PTBS Sp. z o.0. Sykal
Poznan sykalpl
PRZEDMIAR ROBOT 012-35-122
Budowa: Folwarczna 24, 26B, 31B, 33C, 35, 36, 37A-C, Bobrzanska 2C,
Milczanska 54B-E, 56C - CZESC VII
Obiekt: BudynkI mieszkalne wielorodzinne
Rodzaj robét: Naprawa izolacji balkonéw/loggii/tarasow z od$wiezeniem kolorystyki
elewacji
Lokalizacja: Poman, ul. Folwarczna 24, 26B, 31B, 33C, 35, 36, 37A-C, Bobrzanska
2C, Milczanska 54B-E, 56C.
Inwestor: Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z0.0.
60-281 Poznan, ul. Konfederacka 4
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Folwarczna 36 Elewacja
1 1 KNR 401-07-01-02-00 Analogia - Usunigcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i zywicznego
[elewacja] - przyjeto 15% powierzchni m? 153,942
1 2 913-01-01-01-00 Oczysczenie podloza pod docieplenie poprzez zmycie myjka cisnieniowa m? 1026,280
1 3 KNR 202-26-08-03-50 Przygotowanie podloza przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntujacym z
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folig ochronng m? 1026,280
1 4 KNR 202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na $cianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach
balkonoéw m? 153,942
1 5 KNR 202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na $cianach i
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku zywicznego typu MARMOLIT o
uziarnieniu 1-1,5mm. m? 153,942
1 6 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 153,942
1 7 KNR 202-26-30-06-00 Malowanie elewacji farba akrylowa w kolorach (NCS S2010-B; NCS S3020-B; NCS
S4010-B30G; NCS S1005-Y10R; NCS S2005-B80G) wraz z odmalowaniem
balustrad balkonowych i zewngtrznych (kolor zoity RAL 1018, 1021) farba olejng. m? 1026,280
1 8 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m z montazem siatek
ochronnych oraz w miejscach przejs¢ komiunikacyjnych z montazem daszkéw
ochronnych, montaz i demontaz uziemienia rusztowania m? 1026,280
1 9 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 234,952
1 10 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 1026,280
2 Poznan, ul. Folwarczna 36/10 Naprawa izolacji balkonu nr 10.
2 11 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i na kleju m? 5,400
2 12 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,980
2 13 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,324
2 14 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,965
2 15 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,960
2 16 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 7,840
2 17 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 7,840
2 18 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i
zabrudzeniach glonami m? 7,840
2 19 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,400
2 20 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 9,800
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2 21 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 7,840
2 22 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 0,965
2 23 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie taSmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 14,600
2 24 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 5,400
2 25 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,960
2 26 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 1,960
2 27 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 1,960
2 28 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,960
2 29 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 1,960
2 30 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podplytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 6,380
2 31 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny

odksztatcalny S2 m? 5,400
2 32 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 9,800
2 33 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,720
2 34 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,720
2 35 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 24,332
3 Poznan, ul. Folwarczna 36 Balkony z wylaczeniem mieszkan nr 1,12,13,14,15,16 - reprofilacje izolacji podptytkowych dla balkonéw mieszkan nr

2,3,4,5,6,7,8,9,11.

3 36 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 58,140
3 37 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 10,010
3 38 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 15,810
3 39 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu m? 68,150
3 40 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 58,140
3 41 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu m? 3,850
3 42 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [taSma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 117,400
3 43 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 15,810
3 44 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 15,810
3 45 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 15,810
3 46 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 15,810
3 47 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 15,810
3 48 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 68,150
3 49 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny

odksztatcalny S2 m? 58,140
3 50 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 100,100
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3 51 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 3,260
3 52 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 3,260
3 53 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 110,046
4 Poznan, ul. Folwarczna 26B/12 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 1 pietro
4 54 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 4,485
4 55 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,890
4 56  KNR 401-02-12-01-00 Rozbiérka posadzki betonowe;j m? 0,359
4 57 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,740
4 58 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,780
4 59 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 6,545
4 60 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 6,545
4 61 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 6,545
4 62 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 4,485
4 63 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 8,900
4 64 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 6,545
4 65 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 0,740
4 66 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 12,200
4 67 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 4,485
4 68 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,780
4 69 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,780
4 70 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 1,780
4 71 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,780
4 72 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 1,780
4 73 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 1,780
4 74 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus [zolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod okladzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 5,375
4 75 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny

odksztafcalny S2 m? 4,485
4 76 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 8,900
4 77 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytow balkonowych ~ m? 2,210
4 78 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 2,210
4 79 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,708
4 80 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,708
4 81 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 15,000
4 82 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 22,273
4 83 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m m? 15,000
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5 Poznan, ul. Folwarczna 24/14 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu z oczyszczeniem elewacji w pionie] 3 pigtro
5 84 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i na kleju m? 5,400
5 85 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,980
5 86 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,432
5 87 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,990
5 88 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,960
5 89 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka izolacji balkondéw z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowe;j m? 7,840
5 90 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 7,840
5 91 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 7,840
5 92 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,400
5 93 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 9,800
5 94 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 7,840
5 95 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 0,990
5 96 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 14,700
5 97 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 5,400
5 98 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,960
5 99 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 1,960
5 100 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 1,960
5 101 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,960
5 102 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujagcym m? 1,960
5 103 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 1,960
5 104 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 6,380
5 105 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztalcalny S2 m? 5,400
5 106 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 9,800
5 107 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytéw balkonowych ~ m? 3,380
5 108 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytow w kolorze m? 3,380
5 109 KNR C003-01-01-01-00 Zabezpieczenie okien folig malarska (caly pion) m? 17,028
5 110 913-01-01-01-00 Oczysczenie podloza poprzez zmycie myjka cisnieniowa (ekrany, spody balkonow,

$ciana) m? 94,140
5 111 KNR B002-03-12-01-00 Uszczelnienie spoin o wymiarach do 6x6mm masa silikonowa (styk murowanej

balustrady z elewacja) metr 5,200
5 112 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,828
5 113 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,828
5 114 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 60,000
5 115 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 37,566
5 116 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 60,000
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6 Poznan, ul. Folwarczna 31B/42 [reprofilacja posadzki balkonu z naprawa murowanej balstrady balkonu] 6 pigtro
6 117 KNR 401-02-11-10-00 Wykucie otworéw w obrysie zygaczy szt 2,000
6 118 913-01-01-01-00 Oczysczenie podloza poprzez zmycie myjka ci$nieniowa m? 9,809
6 119 KNR C003-03-01-01-00 Skucie nierdwnosci i oczyszczenie podtoza - posadzki m? 5,869
6 120 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu nierdéwnosci m? 5,869
6 121 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji wraz z

oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 2,065
6 122 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 5,869
6 123 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 10,325
6 124 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej dwoch odptywow

zygaczy m? 0,200
6 125 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 2,065
6 126 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem naroznikow

ochronnych m? 2,065
6 127 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i ponowych preparatami gruntujagcymi ATLAS

UNI GRUNT m? 9,809
6 128 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek m? 9,809
6 129 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 9,809
6 130 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 9,809
6 131 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podplytkowa balkonu (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 5,869
6 132 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. pochwytow balkonowych m? 3,196
6 133 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytow w kolorze m? 3,196
6 134 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,248
6 135 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,248
6 136  KNR 202-16-04-04-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 25,0 m m? 63,000
6 137 RUSZ 48106 Czas pracy rusztowania m-godz 9,268
6 138 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m m? 63,000
7 Poznan, ul. Folwarczna 37C/21 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 pigtro
7 139 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 6,955
7 140 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 1,170
7 141 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,556
7 142 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,990
7 143 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 2,340
7 144 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 9,775
7 145 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 9,775
7 146 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 9,775
7 147 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 6,955
7 148 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 11,700
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7 149 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 9,775
7 150 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 0,990
7 151 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 17,000
7 152 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 6,955
7 153 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 2,340
7 154 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 2,340
7 155 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 2,340
7 156 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 2,340
7 157 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 2,340
7 158 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 2,340
7 159 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonoéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 8,125
7 160 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztalcalny S2 m? 6,955
7 161 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 11,700
7 162 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytow balkonowych ~ m? 3,590
7 163 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytow w kolorze m? 3,590
7 164 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 1,040
7 165 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 1,040
7 166 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 22,500
7 167 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 33,297
7 168 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 22,500
8 Poznan, ul. Folwarczna 37B/12,14,16 [Pena naprawa przekroju warstw i izolacji 3 balkonéw] 1,2,3 pigtro
8 169 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 8,775
8 170 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 1,950
8 171 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,702
8 172 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 2,145
8 173 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 3,900
8 174 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 13,515
8 175 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 13,515
8 176 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 13,515
8 177 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 8,775
8 178 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 19,500
8 179 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z wiokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 13,515
8 180 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 2,145
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8 181 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 22,500
8 182 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 8,775
8 183 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 3,900
8 184 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 3,900
8 185 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 3,900
8 186 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,900
8 187 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,900
8 188 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,900
8 189 932-03-08-01-00 Powloka hydroizolacyjna podplytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 10,725
8 190 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny

odksztatcalny S2 m? 8,775
8 191 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 19,500
8 192 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytow balkonowych ~ m? 5,910
8 193 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 5,910
8 194 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 1,443
8 195 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 1,443
8 196 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 27,000
8 197 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 47,120
8 198 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 27,000
9 Poznan, ul. Folwarczna 35/11 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 pigtro
9 199 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 5,400
9 200 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 0,980
9 201 KNR401-02-12-01-00 Rozbidrka posadzki betonowe;j m? 0,432
9 202 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,965
9 203 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,960
9 204 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka izolacji balkondéw z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowe;j m? 7,840
9 205 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiorka izolacji balkondéw z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 7,840
9 206 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 7,840
9 207 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,400
9 208 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukosow w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 9,800
9 209 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkiadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 7,840
9 210 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 0,965
9 211 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 15,000
9 212 KNR202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 5,400
9 213 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,960
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9 214 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 1,960
9 215 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujgcymi m? 1,960
9 216 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,960
9 217 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujagcym m? 1,960
9 218 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 1,960
9 219 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podioza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 6,380
9 220 KNR202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztalcalny S2 m? 5,400
9 221 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 9,800
9 222 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytéw balkonowych ~ m? 3,380
9 223 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytow w kolorze m? 3,380
9 224 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,828
9 225 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotno$¢ x 18 m? 0,828
9 226 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m m? 22,500
9 227 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 27,012
9 228 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 22,500
10 Poznan, ul. Folwarczna 33C/18,20,22,24 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 pion balkonow] parter plus 1-3 pietro
10 229 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 19,642
10 230 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 3,640
10 231 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowej m’ 1,179
10 232 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 2,860
10 233 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 7,280
10 234 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 28,042
10 235 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej  m? 28,042
10 236 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i $cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 28,042
10 237 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 19,642
10 238 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 36,400
10 239 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z wiokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 28,042
10 240 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 2,860
10 241 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 47,600
10 242 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotnos¢ dla RMS x 2,4] m? 19,642
10 243 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 7,280
10 244 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 7,280
10 245 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 97,682
10 246 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 24,316
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10 247 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 24,316
10 248 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 24,316
10 249 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod okladzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 23,282
10 250 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztalcalny S2 m? 19,642
10 251 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 36,400
10 252 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrady i pochwytow balkonowych ~ m? 9,032
10 253 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 9,032
10 254 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 2,636
10 255 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 2,636
10 256 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m m? 36,000
10 257 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 99,605
10 258 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 36,000
11 Poznan, ul. Folwarczna 37A/7 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pietro
11 259 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 3,380
11 260 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,720
11 261 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka posadzki betonowe;j m? 0,270
11 262 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,715
11 263 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,440
11 264 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 5,100
11 265 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 5,100
11 266 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 5,100
11 267 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 3,380
11 268 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 7,200
11 269 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 5,100
11 270 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 0,715
11 271 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [taSma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 10,000
11 272 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 3,380
11 273 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,440
11 274 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,440
11 275 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 15,740
11 276 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 15,740
11 277 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 15,740
11 278 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 15,740
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11 279 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 4,100
11 280 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztafcalny S2 m? 3,380
11 281 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 7,200
11 282 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. pochwytow balkonowych m? 2,040
11 283 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytow w kolorze m? 2,040
11 284 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,547
11 285 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,547
11 286 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m m? 36,000
11 287 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 21,453
11 288 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 36,000
12 Bobrzanska 2C/8 (I1lp.) - Naprawa izolacji podptytkowej
12 2890 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 5,096
12 290 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,453
12 291 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,680
12 292 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 5,776
12 293 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,096
12 294 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 1,408
12 295 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 9,060
12 296 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,680
12 297 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 0,680
12 298 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 0,680
12 299 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 0,680
12 300 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,680
12 301 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 0,680
12 302 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 5,549
12 303 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztafcalny S2 m? 5,096
12 304 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 4,530
12 305 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,193
12 306 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,193
12 307 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 37,500
12 308 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 8,793
12 309 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 37,500
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13 Milczanska 54C/12 (1lIp.) - Naprawa izoacji podplytkowej
13 310 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,880
13 311 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,240
13 312 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszezeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,360
13 313 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 3,120
13 314 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,880
13 315 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 1,475
13 316 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 7,200
13 317 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,360
13 318 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 0,360
13 319 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 0,360
13 320 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 0,360
13 321 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,360
13 322 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjng m? 0,360
13 323 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 3,120
13 324 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztafcalny S2 m? 2,880
13 325 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 2,400
13 326 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,106
13 327 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,106
13 328 KNR 202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 54,000
13 329 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie tarasu folig ochronng m? 30,000
13 330 KNR 202-16-14-01-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m m? 4,900
13 331 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
13 332 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 6,268
13 333 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000
14 Milczanska 54D/8 (I1lp.) - Naprawa izoacji podptytkowe;j
14 334 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,880
14 335 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,240
14 336 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,360
14 337 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 3,120
14 338 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,880
14 339 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 1,475
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14 340 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 7,200
14 341 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,360
14 342 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,360
14 343 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 0,360
14 344 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 0,360
14 345 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,360
14 346 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 0,360
14 347 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus [zolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 3,120
14 348 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztafcalny S2 m? 2,880
14 349 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,400
14 350 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,106
14 351 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,106
14 352 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
14 353 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 5,584
14 354 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 30,000
15 Milczanska 54E/13 (1lIp.) - Naprawa izoacji podptytkowej
15 355 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,880
15 356 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,240
15 357 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,360
15 358 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 3,120
15 359 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,880
15 360 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 1,475
15 361 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [taSma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 7,200
15 362 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,360
15 363 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 0,360
15 364 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 0,360
15 365 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 0,360
15 366 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,360
15 367 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 0,360
15 368 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podioza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 3,120
15 369 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztalcalny S2 m? 2,880
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15 370 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,400
15 371 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,106
15 372 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,106
15 373 KNR 202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 54,000
15 374 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie tarasu folig ochronna m? 30,000
15 375 KNR 202-16-14-01-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m m? 4,900
15 376 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
15 377 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000
16 Milczanska 54B/1,3,5 (parter, I i llp.) - Naprawa izoacji podptytkowe;j
16 378 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 8,640
16 379 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw plyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,720
16 380 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,080
16 381 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 15,120
16 382 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 8,640
16 383 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 4,425
16 384 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 21,600
16 385 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,080
16 386 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,080
16 387 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 6,840
16 388 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,080
16 3890 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 1,080
16 390 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 6,840
16 391 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus [zolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 9,360
16 392 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny

odksztatcalny S2 m? 8,640
16 393 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 7,200
16 394 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,317
16 395 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 0,317
16 396 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 22,500
16 397 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 17,275
16 398 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m m? 22,500
17 Milczanska 56C/3,5,7 (11 i Illp.) - Naprawa izoacji podptytkowe;j
17 399 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 8,640
17 400 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,720
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17 401 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,080
17 402 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 18,000
17 403 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 8,640
17 404 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu

drzwiowego m? 4,425
17 405 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 21,600
17 406 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,080
17 407 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,080
17 408 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 9,720
17 409 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 9,720
17 410 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujagcym m? 9,720
17 411 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbg elewacyjna m? 9,720
17 412 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 9,360
17 413 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny

odksztalcalny S2 m? 8,640
17 414 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 7,200
17 415 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,317
17 416 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,317
17 417 KNR 202-16-22-01-10 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 54,000
17 418 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie tarasu folig ochronng m? 30,000
17 419 KNR 202-16-14-01-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowania drewnianego wys do 20 m m? 4,900
17 420 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
17 421 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 22,964
17 422 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000




