
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

60-281 Poznań
ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 
Katowickiej 9 A i B

ADRES INWESTYCJI: Katowicka 9 A i B
61-131 Poznań

NAZWA INWESTORA: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z.o.o.

ADRES INWESTORA: Konfederacka 4
60-281 Poznań

BRANŻE: budowlana

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Kosztorys \ przedmiar sporządzono w oparciu o dokumentacje projektową „ Remont balustrad 
balkonowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 9A, B, C w Poznaniu” oraz STWiOR.
Do wyceny należy przyjąć opisany w w/w dokumentach segment A i B
Wykonawca powinien zapoznać się z kompletem dokumentów, wykonać wizję i na tej podstawie  
dokonać wyceny zamówienia. Przed realizacją umowy wykonawca zobowiązany jest do pobrania 
wymiarów bezpośrednio z remontowanych balkonów. 

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 15102  Użytkownik: PTBS



Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

KOSZTORYS: Katowicka 9A i B

1 Segment A strona płd.zach.(A2,B10,B28,B46,B64, B63,B45,B27,B9,A1)

1.1 Praca rusztowania

1
d.1.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 20 m z siatką

m2 522,750

przedmiar = 522,750 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,2198 r-g/m2

r-g 114,9005

-- M --

2* 2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm
kl.II
0,00007 m3/m2

m3 0,0366

3* 8990499 kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego
0,000692 100 szt./m2

100
szt.

0,3617

4* 8990489 zaślepki z tworzywa
sztucznego
0,0692 szt./m2

szt. 36,1743

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0523 m-g/m2

m-g 27,3398

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR 13-23
1001-10
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią-
zabezpieczenie podłoża

m2 51,000

przedmiar = 51,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0569 r-g/m2

r-g 2,9019

-- M --

2* 156031201 Folia budowlana, grub. 0,3 mm
0,183 m2/m2

m2 9,3330

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0102

5* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0051

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 25
m

m2 522,750

przedmiar = 522,750 m2
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

-- R --

1* 999 robocizna
0,0022 r-g/m2

r-g 1,1501

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0004 m/m2

m 0,2091

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0002 szt/m2

szt 0,1046

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3
mm
0,0001 kg/m2

kg 0,0523

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0006 m-g/m2

m-g 0,3137

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

4
d.1.1

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44)

-- S --

1* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
4 010,464633/(0,84*5) m-g

m-g 954,8725

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Razem dział: Praca rusztowania

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

1.2 Remont elewacji

5
d.1.2

TZKNBK IV
-415

analogia

Ścianki działowe z luksferów
20x20x5 cm lub pustaków
20x20x8 cm-rozebranie

m2 3,780

przedmiar = 3,780 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,83 r-g/m2

r-g 6,9174

-- S --

2* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,08 m-g/m2

m-g 0,3024

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

6
d.1.2

KNR-W 2-
02 1040-06

Witryny aluminiowe o
współczynniku nie gorszym niż
Uw=1,1W/(m2*K)

m2 3,780

przedmiar = 3,780 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,76 r-g/m2

r-g 10,4328

-- M --

2* 1478101 silikon
0,1 kg/m2

kg 0,3780

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,24 kg/m2

kg 0,9072

4* 8990499 kołki rozporowe
0,024 100 szt./m2

100
szt.

0,0907

5* 1318399 listwy maskujące
0,95 m/m2

m 3,5910

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+
M3+M4+M5)
15 %

%

7* 1310299 witryny z pakietem szybowym z
szkła bezpiecznego z folią
mleczną
1 m2/m2

m2 3,7800

-- S --

8* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,05 m-g/m2

m-g 0,1890

9* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,2268

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

7
d.1.2

KNP 02
0114-01.02

Obsadzenie podokienników
aluminiowych o dł. do 2.5 m w
ścianach

szt. 1,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,47 r-g/szt.

r-g 1,4700

-- M --

2* Parapet zewnętrzny
aluminiowy wraz z
zakończeniami
1 szt/szt.

szt 1,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNP 02
0114-01.02

Obsadzenie podokienników
wewnętrznych o dł. do 2.5 m w
ścianach

szt. 1,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,47 r-g/szt.

r-g 1,4700

-- M --

2* 2765402 Parapety z płyty pilśniowej
MDF, standard okleinowany,
szer. 35 cm
2,5 m/szt.

m 2,5000
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

9
d.1.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.
III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły na ścianach w
pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2 1,950

przedmiar = 1,950 m2

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

10
d.1.2

KNR K-04
0306-01

Gładzie gipsowe
jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2 1,950

przedmiar = 1,950 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3842 r-g/m2

r-g 0,7492

-- M --

2* k400055 gładź szpachlowa POZGIPS
3,28 kg/m2

kg 6,3960

3* k400003 środek gruntujący GRUNTOLIT
-W
0,15 dm3/m2

dm3 0,2925

4* k400050 woda
0,0021 m3/m2

m3 0,0041

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,028 m-g/m2

m-g 0,0546

7* 39500 środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,0156

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

11
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych

m2 1,950

przedmiar = 1,950 m2

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

12
d.1.2

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
system STOPTER -
przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2 1,560

przedmiar = 1,560 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,595 r-g/m2

r-g 2,4882

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 1562600 płyty styropianowe  gr.12-15
cm AQUA
0,0525 m3/m2

m3 0,0819

3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
6 kg/m2

kg 9,3600

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0135 m-g/m2

m-g 0,0211

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0156

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

13
d.1.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2 1,560

przedmiar = 1,560 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,382 r-g/m2

r-g 2,1559

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 6,2400

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 2,5631

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,007 m-g/m2

m-g 0,0109

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0081

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

14
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 7,800

przedmiar = 7,800 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 1,7160

-- M --

2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m

kg 7,0200

- 6 -
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

3* 1220200 kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 9,1728

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0007 m-g/m

m-g 0,0055

6* 39500 środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0039

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

15
d.1.2

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2 68,220

przedmiar = 68,220 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1002 r-g/m2

r-g 6,8356

-- M --

2* 1560200 folia polietylenowa
samoprzylepna
0,183 m2/m2

m2 12,4843

3* Taśma klejąca
0,4 m/m2

m 27,2880

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0136

6* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0068

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

16
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i
zmycie preparatem ACTICIDEL
LV 706

m2 689,522

przedmiar = 689,522 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 187,5500

-- M --

2* ACTICIDE LV 706
0,03 kg/m2

kg 20,6857

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

17
d.1.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża -
jednokrotne gruntowanie -
środek impregnujący WEBER

m2 689,522

przedmiar = 689,522 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0635 r-g/m2

r-g 43,7846

- 7 -
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

-- M --

2* 148HEN022
3

środek gruntujący Weber
0,26 dm3/m2

dm3 179,2757

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,001 m-g/m2

m-g 0,6895

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,002 m-g/m2

m-g 1,3790

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

18
d.1.2

KNR 017
0926-0600

Wykonanie ręcznie
cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku
silikonowego WEBER TD341 o
fakturze BARANKA, na
uprzednio przygotowanym
podłożu, o grubości 2 mm - na
belkach, słupach prostokątnych
i cylindrycz.

m2 23,000

przedmiar = 23,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,8142 r-g/m2

r-g 18,7266

-- M --

2* 2380113 Tynk silikonowY WEBER
TD341
4 kg/m2

kg 92,0000

3* 0000000 Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,008 m-g/m2

m-g 0,1840

5* 39500 środek transportowy
0,0111 m-g/m2

m-g 0,2553

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

19
d.1.2

KNNR 2
1405-02
z.sz. 5.1.

Malowanie tynków
zewnętrznych gładkich farbami
silikonowymi - na wys.ponad
10 do 20 m  zgodnie z
istniejącą kolorystyką elewacji:
kolor Żółty Palazzo 175
Caparol EKO-Styl, parter: NCS
0505Y20R, oraz biały RAL
9016

m2 689,522

przedmiar = 689,522 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2

r-g 163,3478

-- M --

2* 1525110 farba silikonowa
0,375 dm3/m2

dm3 258,5708

- 8 -
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont elewacji

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

1.3 Remont balkonów

20
d.1.3

KNR 4-04
0801-04

Rozebranie konstrukcji
balkonów z elementów
stalowych

m2 214,455

przedmiar = 214,455 m2

-- R --

1* 999 robocizna
8,41 r-g/m2

r-g 1 803,5666

-- M --

2* 3950000 drewno na stemple (okrągłe)
iglaste korowane śr. 6 do 20
cm
0,064 m3/m2

m3 13,7251

3* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0,026 m3/m2

m3 5,5758

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.II-III
0,015 m3/m2

m3 3,2168

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
1,12 kg/m2

kg 240,1896

6* 1341299 klamry ciesielskie
7,9 kg/m2

kg 1 694,1945

7* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,586 m3/m2

m3 125,6706

8* 1540000 acetylen techniczny
rozpuszczony
0,069 kg/m2

kg 14,7974

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

%

-- S --

10* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,5 m-g/m2

m-g 107,2275

--O--

11* o170201 odpady drzewne opałowe
0,21 mp/m2

mp 45,0356

12* o170405 odpady i złom żelazny i stalowy
0,088 t/m2

t 18,8720

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

21
d.1.3

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika
cementowego

m 88,820

przedmiar = 88,820 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m

r-g 15,9876

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

22
d.1.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek
na zaprawie cementowej

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 140,6680

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

23
d.1.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 113,1460

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

24
d.1.3

KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze
styropianu

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 504,5700

-- S --

2* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,12 m-g/m2

m-g 18,3480

3* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,02 m-g/m2

m-g 3,0580

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

25
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek
blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 44,370

przedmiar = 44,370 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 13,3110

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

26
d.1.3

wycena
własna

Wycięcie pasa izolacji w celu
schowania membrany

m2 13,323

przedmiar = 13,323 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 6,6615

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

27
d.1.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Rozbiórka izolacji z papy i
skucie nierówności betonu przy
głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m2

r-g 146,7840

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

28
d.1.3

KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni
betonowych pod podkłady i
posadzki - odkurzanie podłoża
(posadzki)

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,05 r-g/m2

r-g 7,6450

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

29
d.1.3

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów
spadkowych cementowych na
przygotowanym podłożu o gr.
20 mm

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,665 r-g/m2

r-g 101,6785

-- M --

2* ASO-EZ4-PLUS
5,5 kg/m2

kg 840,9500

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0313 m-g/m2

m-g 4,7858

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,007 m-g/m2

m-g 1,0703

6* 43211 betoniarka
0,0167 m-g/m2

m-g 2,5534

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

30
d.1.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych

m2 175,105

przedmiar = 175,105 m2

- 11 -
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 94,5567

-- M --

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 621,6228

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 33,2700

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

31
d.1.3

KNR 023
2612-0600

Analogia - ułożenie warstwy
siatki na płytach balkonowych i
ścianach

m2 175,105

przedmiar = 175,105 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 17,5105

-- M --

2* 3900630 Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 198,7442

3* 0000000 Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,007 m-g/m2

m-g 1,2257

5* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,9105

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

32
d.1.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych -
dodatkowa warstwa

m2 175,105

przedmiar = 175,105 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 94,5567

-- M --

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 621,6228

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 33,2700

Razem koszty bezpośrednie
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

33
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji-styropian
XPS700 gr.4cm

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,226 r-g/m2

r-g 34,5554

-- M --

2* 1561099 płyty styropianowe SYNTHOS
XPS PRIME S70 grub.4cm
0,033W/mK Opór cieplny
1,2m2K/W
1,05 m2/m2

m2 160,5450

3* 104070206 klej poliuretanowy
1/8 = 0,125 szt/m2

szt 19,1125

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0073 m-g/m2

m-g 1,1162

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0116 m-g/m2

m-g 1,7736

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

34
d.1.3

KNR AT-51
0602-01

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaż
membrany do podłoża

m2 175,105

przedmiar = 175,105 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 17,5105

-- M --

2* AT51135 membrana EPDM Hertalan
Easy Cover
1,07 m2/m2

m2 187,3624

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m2

dm3 7,0042

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,011 m-g/m2

m-g 1,9262

6* 39500 środek transportowy
0,011 m-g/m2

m-g 1,9262

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

35
d.1.3

KNR AT-51
0602-02

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - dodatek za
mocowanie membrany w
strefie okapu

m 172,350

przedmiar = 172,350 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,09 r-g/m

r-g 15,5115

-- M --

2* AT51138 klej Hertalan KS 137
0,1 kg/m

kg 17,2350

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m

dm3 6,8940

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/m

m-g 0,1724

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,1724

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

36
d.1.3

KNR AT-51
0602-04
analogia

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - wykonanie
narożnika z membrany na tzw.
zakład

szt. 10,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,04 r-g/szt.

r-g 0,4000

-- M --

2* AT51138 klej Hertalan KS 137
0,057 kg/szt.

kg 0,5700

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,01 dm3/szt.

dm3 0,1000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0100

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

37
d.1.3

KNR AT-51
0207-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż profilu przy izolacji
wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

m 143,710

przedmiar = 143,710 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,25 r-g/m

r-g 35,9275

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,08 dm3/m

dm3 11,4968

3* AT51034 profil okapowy aluminiowy
Renoplast K60
1,03 m/m

m 148,0213

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,003 m-g/m

m-g 0,4311

6* 39500 środek transportowy
0,003 m-g/m

m-g 0,4311

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

38
d.1.3

KNR AT-51
0208-01

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż łączników i zakończeń

kpl. 23,000

przedmiar = 23,000 kpl.

-- R --

1* 999 robocizna
0,02 r-g/kpl.

r-g 0,4600

-- M --

2* AT51035 zakończenie przyścienne
Renoplast OP 60
1,03 kpl/kpl.

kpl 23,6900

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

39
d.1.3

KNR AT-51
0208-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż narożników przy
izolacji wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

szt. 35,000

przedmiar = 35,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/szt.

r-g 4,9000

-- M --

2* AT51037 narożnik aluminiowy Renoplast
1,03 szt/szt.

szt 36,0500

3* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,025 dm3/szt.

dm3 0,8750

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0350

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0350

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

40
d.1.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 15 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki

m2 13,323

przedmiar = 13,323 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 78,3139

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 2,6646

3* 1562600 płyty styropianowe  gr.12-15
cm AQUA
0,155 m3/m2

m3 2,0651

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 133,6297

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 55,4237

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 21,8897

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 3,9969

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 53,2920

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,3970

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,3677

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

41
d.1.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 10 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - wyprawki po
wspornikach

m2 17,500

przedmiar = 17,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 102,8668

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 3,5000

3* 1562600 płyty styropianowe  fasada gr.
4 cm
0,045 m3/m2

m3 0,7875

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 175,5250

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 72,8000

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 28,7525

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 5,2500

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 70,0000

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,5215

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,4830

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

42
d.1.3

NNRNKB
202 1118-11

analogia

(z.IV) Posadzki jedno- i
dwubarwne z płytek
terakotowych o wym. 40x40 cm
luzem na zaprawie klejowej-
płyty tarasowe Presstone na
podkładach Smart

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6645 r-g/m2

r-g 101,6021

-- M --

2* 2520199 płyty tarasowe 40x40x4
Prestone na podkładkach
Smart
1,08 m2/m2

m2 165,1320

3* podkłada Smart + dystanse
10,5 szt/m2

szt 1 605,4500

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0264 m-g/m2

m-g 4,0366

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0425 m-g/m2

m-g 6,4983

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont balkonów

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

1.4 Produkcja i montaż balustrad

43
d.1.4

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w
systemie Pattex; wiercenie
otworu o śr. 12 mm i gł. 100
mm w betonie

szt. 528,000

przedmiar = 528,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,16 r-g/szt.

r-g 84,4800

-- M --

2* 147HEN710
1

kotwa chemiczna Ceresit CF
900
11,6 ml/szt.

ml 6 124,8000

3* 832020122 Pręt gwintowany M12 x 2000
mm GB M 12-20
1,03 szt/szt.

szt 543,8400

4* 112HEN721
1

podkładka zwykła ze stali
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt.

szt. 543,8400

5* 112HEN731
1

nakrętka samohamowna ze
stali nierdzewnej M 10
1,03 szt/szt.

szt 543,8400

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

44
d.1.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni do 0.5 m2 na
podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu na
ścianach

szt. 48,000

przedmiar = 48,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/szt.

r-g 26,4000

-- M --

2* 1700305 Cement portlandzki CEM I/R
lub N - CEM I 32,5 workowany
0,0026 t/szt.

t 0,1248

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno
gaszone)
0,0024 m3/szt.

m3 0,1152

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0133 m3/szt.

m3 0,6384

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0034 m3/szt.

m3 0,1632

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03 m-g/szt.

m-g 1,4400

8* 43211 betoniarka
0,03 m-g/szt.

m-g 1,4400
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

45
d.1.4

KNR 2-02
1209-02

z.sz. 2.11.
analogia

Balustrady balkonowe proste z
pochwytem stalowym - bud.o
wysokości 20 m -montaż

m 147,900

przedmiar = 147,900 m

-- R --

1* 999 robocizna
2,75 r-g/m

r-g 406,7250

-- M --

2* 1318116 Balustrady z pochwytem
balkonowe ze stali nierdzewnej
malowany proszkowo
1,02 m/m

m 150,8580

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-
g/m

m-g 4,6589

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,01 m-g/m

m-g 1,4790

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

46
d.1.4

KNPnRPDE
59-132d

Transport pionowy za pomocą
kabiny dźwigu elementów lub
materiałów o masie całkowitej
do 500 kg

kon
d.3.
5 m

10,000

przedmiar = 10,000 kond.3.5 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/kond.3.5 m

r-g 2,8000

-- S --

2* podnośnik samochodowy
16 m-g

m-g 16,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Produkcja i montaż balustrad

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Razem
dział:

Segment A strona płd.zach.(A2,B10,B28,B46,B64,
B63,B45,B27,B9,A1)

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

2 Segment A strona płn.wsch.(B66,B48,B30,B12,A4, B65,B47,B29,B11,A3)

2.1 Praca rusztowania

47
d.2.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 20 m z siatką

m2 522,750

przedmiar = 522,750 m2

-- R --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

1* 999 robocizna
0,2198 r-g/m2

r-g 114,9005

-- M --

2* 2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm
kl.II
0,00007 m3/m2

m3 0,0366

3* 8990499 kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego
0,000692 100 szt./m2

100
szt.

0,3617

4* 8990489 zaślepki z tworzywa
sztucznego
0,0692 szt./m2

szt. 36,1743

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0523 m-g/m2

m-g 27,3398

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

48
d.2.1

KNR 13-23
1001-10
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią-
zabezpieczenie podłoża

m2 51,000

przedmiar = 51,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0569 r-g/m2

r-g 2,9019

-- M --

2* 156031201 Folia budowlana, grub. 0,3 mm
0,183 m2/m2

m2 9,3330

3* 2601200 listwy z drewna 1x2 cm
0,4 m/m2

m 20,4000

4* 1336400 gwoździe budowlane
0,0072 kg/m2

kg 0,3672

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

6* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0102

7* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0051

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

49
d.2.1

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 25
m

m2 522,750

przedmiar = 522,750 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0022 r-g/m2

r-g 1,1501

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0004 m/m2

m 0,2091

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0002 szt/m2

szt 0,1046

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3
mm
0,0001 kg/m2

kg 0,0523

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0006 m-g/m2

m-g 0,3137

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

50
d.2.1

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83)

-- S --

1* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
4 042,415032/(0,84*5) m-g

m-g 962,4798

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Razem dział: Praca rusztowania

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

2.2 Remont elewacji

51
d.2.2

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2 68,220

przedmiar = 68,220 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1002 r-g/m2

r-g 6,8356

-- M --

2* 1560200 folia polietylenowa
samoprzylepna
0,183 m2/m2

m2 12,4843

3* Taśma klejąca
0,4 m/m2

m 27,2880

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0136
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

6* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0068

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

52
d.2.2

KNR AT-26
0101-03
analogia

Przygotowanie i naprawa
podłoża - usunięcie
zmurszałych spoin w murach
mieszanych

m2 3,780

przedmiar = 3,780 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,23 r-g/m2

r-g 0,8694

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

53
d.2.2

KNR AT-26
0101-05
analogia

Przygotowanie i naprawa
podłoża - reprofilacja spoin w
murach z cegły

m2 3,780

przedmiar = 3,780 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m2

r-g 1,5498

-- M --

2* AT26001 tynk wyrównawczy
5,28 kg/m2

kg 19,9584

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,07 m-g/m2

m-g 0,2646

5* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0378

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

54
d.2.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 689,754

przedmiar = 689,754 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 187,6131

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

55
d.2.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża -
jednokrotne gruntowanie -
środek impregnujący WEBER

m2 689,754

przedmiar = 689,754 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0635 r-g/m2

r-g 43,7994

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 148HEN022
3

środek gruntujący Weber
0,26 dm3/m2

dm3 179,3360

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,001 m-g/m2

m-g 0,6898

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,002 m-g/m2

m-g 1,3795

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

56
d.2.2

KNNR 2
1405-02
z.sz. 5.1.

Malowanie tynków
zewnętrznych gładkich farbami
silikonowymi - na wys.ponad
10 do 20 m

m2 689,754

przedmiar = 689,754 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2

r-g 163,4027

-- M --

2* 1525110 farba silikonowa
0,375 dm3/m2

dm3 258,6578

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont elewacji

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

2.3 Remont balkonów

57
d.2.3

KNR 4-04
0801-04

Rozebranie konstrukcji
balkonów z elementów
stalowych

m2 216,326

przedmiar = 216,326 m2

-- R --

1* 999 robocizna
8,41 r-g/m2

r-g 1 819,3017

-- M --

2* 3950000 drewno na stemple (okrągłe)
iglaste korowane śr. 6 do 20
cm
0,064 m3/m2

m3 13,8449

3* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0,026 m3/m2

m3 5,6245

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.II-III
0,015 m3/m2

m3 3,2449

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
1,12 kg/m2

kg 242,2851

6* 1341299 klamry ciesielskie
7,9 kg/m2

kg 1 708,9754

7* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,586 m3/m2

m3 126,7670
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

8* 1540000 acetylen techniczny
rozpuszczony
0,069 kg/m2

kg 14,9265

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

%

-- S --

10* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,5 m-g/m2

m-g 108,1630

--O--

11* o170201 odpady drzewne opałowe
0,21 mp/m2

mp 45,4285

12* o170405 odpady i złom żelazny i stalowy
0,088 t/m2

t 19,0367

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

58
d.2.3

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika
cementowego

m 90,660

przedmiar = 90,660 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m

r-g 16,3188

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

59
d.2.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek
na zaprawie cementowej

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 140,6680

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

60
d.2.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 113,1460

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

61
d.2.3

KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze
styropianu

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 504,5700

-- S --

2* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,12 m-g/m2

m-g 18,3480
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

3* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,02 m-g/m2

m-g 3,0580

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

62
d.2.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek
blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 44,757

przedmiar = 44,757 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 13,4271

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

63
d.2.3

wycena
własna

Wycięcie pasa izolacji w celu
schowania membrany

m2 13,599

przedmiar = 13,599 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 6,7995

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

64
d.2.3

KNR 7-11
0605-04

Wypełnianie szczelin
dylatacyjnych pionowych ze
sznurem śr. 20 mm o
głębokości do 40 mm

m 1,200

przedmiar = 1,200 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,377 * 0,955 = 0,360035 r-g/m

r-g 0,4320

-- M --

2* 131749110 Sznur dylatacyjny fi 10 mm,
opak. 50 m
1,15 m/m

m 1,3800

3* 2301499 roztwór asfaltowy do
gruntowania
0,022 kg/m

kg 0,0264

4* 1470203 Epidian 5
0,027 kg/m

kg 0,0324

5* 1480705 utwardzacz Z-1
0,004 kg/m

kg 0,0048

6* 2300201 chemoodporny kitu
trwaleplastyczny kolor biały
0,413 kg/m

kg 0,4956

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

65
d.2.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Rozbiórka izolacji z papy i
skucie nierówności betonu przy
głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach

m2 152,960
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

przedmiar = 152,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m2

r-g 146,8416

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

66
d.2.3

KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni
betonowych pod podkłady i
posadzki - odkurzanie podłoża
(posadzki)

m2 152,960

przedmiar = 152,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,05 r-g/m2

r-g 7,6480

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

67
d.2.3

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów
cementowych na
przygotowanym podłożu o gr.
20 mm

m2 152,960

przedmiar = 152,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,665 r-g/m2

r-g 101,7184

-- M --

2* ASO-EZ4-PLUS
5,5 kg/m2

kg 841,2800

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0313 m-g/m2

m-g 4,7876

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,007 m-g/m2

m-g 1,0707

6* 43211 betoniarka
0,0167 m-g/m2

m-g 2,5544

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

68
d.2.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych

m2 175,625

przedmiar = 175,625 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 94,8375

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 623,4688

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 33,3688

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

69
d.2.3

KNR 023
2612-0600

Analogia - ułożenie warstwy
siatki na płytach balkonowych i
ścianach

m2 175,625

przedmiar = 175,625 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 17,5625

-- M --

2* 3900630 Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 199,3344

3* 0000000 Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,007 m-g/m2

m-g 1,2294

5* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,9133

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

70
d.2.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych -
dodatkowa warstwa

m2 175,625

przedmiar = 175,625 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 94,8375

-- M --

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 623,4688

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 33,3688

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

71
d.2.3

KNR-W 2-
02 0608-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku -
styropian XPS700 gr.4cm

m2 152,960

przedmiar = 152,960 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,226 r-g/m2

r-g 34,5690

-- M --

2* 1561099 płyty styropianowe SYNTHOS
XPS PRIME S70 grub.4cm
0,033W/mK Opór cieplny
1,2m2K/W
1,05 m2/m2

m2 160,6080

3* 104070206 klej poliuretanowy
1,75 szt/m2

szt 267,6800

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0073 m-g/m2

m-g 1,1166

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0116 m-g/m2

m-g 1,7743

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

72
d.2.3

KNR AT-51
0602-01

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaż
membrany do podłoża

m2 175,625

przedmiar = 175,625 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 17,5625

-- M --

2* AT51135 membrana EPDM Hertalan
Easy Cover
1,07 m2/m2

m2 187,9188

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m2

dm3 7,0250

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,011 m-g/m2

m-g 1,9319

6* 39500 środek transportowy
0,011 m-g/m2

m-g 1,9319

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

73
d.2.3

KNR AT-51
0602-02

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - dodatek za
mocowanie membrany w
strefie okapu

m 172,350

przedmiar = 172,350 m

-- R --

- 28 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 15102  Użytkownik: PTBS



Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

1* 999 robocizna
0,09 r-g/m

r-g 15,5115

-- M --

2* AT51138 klej Hertalan KS 137
0,1 kg/m

kg 17,2350

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m

dm3 6,8940

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/m

m-g 0,1724

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,1724

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

74
d.2.3

KNR AT-51
0602-04
analogia

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - wykonanie
narożnika z membrany na tzw.
zakład

szt. 10,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,04 r-g/szt.

r-g 0,4000

-- M --

2* AT51138 klej Hertalan KS 137
0,057 kg/szt.

kg 0,5700

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,01 dm3/szt.

dm3 0,1000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0100

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

75
d.2.3

KNR AT-51
0207-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż profilu przy izolacji
wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

m 149,190

przedmiar = 149,190 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,25 r-g/m

r-g 37,2975

-- M --

2* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,08 dm3/m

dm3 11,9352

3* AT51034 profil okapowy aluminiowy
Renoplast K60
1,03 m/m

m 153,6657

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,003 m-g/m

m-g 0,4476

6* 39500 środek transportowy
0,003 m-g/m

m-g 0,4476

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

76
d.2.3

KNR AT-51
0208-01

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż łączników i zakończeń

kpl. 23,000

przedmiar = 23,000 kpl.

-- R --

1* 999 robocizna
0,02 r-g/kpl.

r-g 0,4600

-- M --

2* AT51035 zakończenie przyścienne
Renoplast OP 60
1,03 kpl/kpl.

kpl 23,6900

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

77
d.2.3

KNR AT-51
0208-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż narożników przy
izolacji wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

szt. 35,000

przedmiar = 35,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/szt.

r-g 4,9000

-- M --

2* AT51037 narożnik aluminiowy Renoplast
1,03 szt/szt.

szt 36,0500

3* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,025 dm3/szt.

dm3 0,8750

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0350

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0350

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

78
d.2.3

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15
cm z cegły płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki

m2 9,066

przedmiar = 9,066 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 53,2909

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 1,8132

3* 1562600 płyty styropianowe  gr.12-15
cm AQUA
0,05275 m3/m2

m3 0,4782

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 90,9320

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 37,7146

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 14,8954

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 2,7198

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 36,2640

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,2702

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,2502

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

79
d.2.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 15 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki

m2 13,599

przedmiar = 13,599 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 79,9363

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 2,7198

3* 1562600 płyty styropianowe  gr.12-15
cm AQUA
0,155 m3/m2

m3 2,1078

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 136,3980
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 56,5718

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 22,3432

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 4,0797

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 54,3960

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,4053

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,3753

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

80
d.2.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 10 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - wyprawki po
wspornikach

m2 17,500

przedmiar = 17,500 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 102,8668

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 3,5000

3* 1562600 płyty styropianowe  fasada gr.
4 cm
0,045 m3/m2

m3 0,7875

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 175,5250

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 72,8000

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 28,7525

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 5,2500

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 70,0000

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,5215

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,4830

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

81
d.2.3

NNRNKB
202 1118-11

analogia

(z.IV) Posadzki jedno- i
dwubarwne z płytek
terakotowych o wym. 40x40 cm
luzem na zaprawie klejowej-
płyty tarasowe Presstone na
podkładach Smart

m2 152,900

przedmiar = 152,900 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6645 r-g/m2

r-g 101,6021

-- M --

2* 2520199 płyty tarasowe 40x40x4
Prestone na podkładkach
Smart
1,08 m2/m2

m2 165,1320

3* podkłada Smart + dystanse
10,5 szt/m2

szt 1 605,4500

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0264 m-g/m2

m-g 4,0366

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0425 m-g/m2

m-g 6,4983

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont balkonów

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

2.4 Produkcja i montaż balustrad

82
d.2.4

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w
systemie Pattex; wiercenie
otworu o śr. 12 mm i gł. 100
mm w betonie

szt. 534,000

przedmiar = 534,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,16 r-g/szt.

r-g 85,4400

-- M --

2* 147HEN710
1

kotwa chemiczna Ceresit CF
900
11,6 ml/szt.

ml 6 194,4000

3* 832020122 Pręt gwintowany M12 x 2000
mm GB M 12-20
1,03 szt/szt.

szt 550,0200

4* 112HEN721
1

podkładka zwykła ze stali
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt.

szt. 550,0200
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

5* 112HEN731
1

nakrętka samohamowna ze
stali nierdzewnej M 10
1,03 szt/szt.

szt 550,0200

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

83
d.2.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni do 0.5 m2 na
podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu na
ścianach

szt. 48,000

przedmiar = 48,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/szt.

r-g 26,4000

-- M --

2* 1700305 Cement portlandzki CEM I/R
lub N - CEM I 32,5 workowany
0,0026 t/szt.

t 0,1248

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno
gaszone)
0,0024 m3/szt.

m3 0,1152

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0133 m3/szt.

m3 0,6384

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0034 m3/szt.

m3 0,1632

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03 m-g/szt.

m-g 1,4400

8* 43211 betoniarka
0,03 m-g/szt.

m-g 1,4400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

84
d.2.4

KNR 2-02
1209-02

z.sz. 2.11.
analogia

Balustrady balkonowe proste z
pochwytem stalowym - bud.o
wysokości 20 m

m 149,190

przedmiar = 149,190 m

-- R --

1* 999 robocizna
2,75 r-g/m

r-g 410,2725

-- M --

2* 1318116 Balustrady z pochwytem
balkonowe ze stali nierdzewnej
malowany proszkowo
1,02 m/m

m 152,1738

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-
g/m

m-g 4,6995

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,01 m-g/m

m-g 1,4919

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

85
d.2.4

KNPnRPDE
59-132d

Transport pionowy za pomocą
kabiny dźwigu elementów lub
materiałów o masie całkowitej
do 500 kg

kon
d.3.
5 m

10,000

przedmiar = 10,000 kond.3.5 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/kond.3.5 m

r-g 2,8000

-- S --

2* podnośnik samochodowy
16 m-g

m-g 16,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Produkcja i montaż balustrad

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Razem
dział:

Segment A strona płn.wsch.(B66,B48,B30,B12,A4,
B65,B47,B29,B11,A3)

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

3 Segment B strona płn.wsch.(B68,B50,B32,B14, B67,B48,B31,B13)

3.1 Praca rusztowania

86
d.3.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 20 m z siatką

m2 235,750

przedmiar = 235,750 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,2198 r-g/m2

r-g 51,8179

-- M --

2* 2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm
kl.II
0,00007 m3/m2

m3 0,0165

3* 8990499 kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego
0,000692 100 szt./m2

100
szt.

0,1631

4* 8990489 zaślepki z tworzywa
sztucznego
0,0692 szt./m2

szt. 16,3139

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0523 m-g/m2

m-g 12,3297

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

87
d.3.1

KNR 13-23
1001-10
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią-
zabezpieczenie podłoża

m2 23,000

przedmiar = 23,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0569 r-g/m2

r-g 1,3087

-- M --

2* 156031201 Folia budowlana, grub. 0,3 mm
0,183 m2/m2

m2 4,2090

3* 2601200 listwy z drewna 1x2 cm
0,4 m/m2

m 9,2000

4* 1336400 gwoździe budowlane
0,0072 kg/m2

kg 0,1656

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

6* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0046

7* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0023

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

88
d.3.1

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 25
m

m2 235,750

przedmiar = 235,750 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0022 r-g/m2

r-g 0,5187

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0004 m/m2

m 0,0943

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0002 szt/m2

szt 0,0472

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3
mm
0,0001 kg/m2

kg 0,0236

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0006 m-g/m2

m-g 0,1415

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

89
d.3.1

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119)

-- S --

1* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
1 889,553388/(0,84*5) m-g

m-g 449,8937

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Razem dział: Praca rusztowania

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

3.2 Remont elewacji

90
d.3.2

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2 58,160

przedmiar = 58,160 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1002 r-g/m2

r-g 5,8276

-- M --

2* 1560200 folia polietylenowa
samoprzylepna
0,183 m2/m2

m2 10,6433

3* Taśma klejąca
0,4 m/m2

m 23,2640

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0116

6* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0058

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

91
d.3.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 338,940

przedmiar = 338,940 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 92,1917

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

92
d.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża -
jednokrotne gruntowanie -
środek impregnujący WEBER

m2 338,940

przedmiar = 338,940 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0635 r-g/m2

r-g 21,5227

-- M --

2* 148HEN022
3

środek gruntujący Weber
0,26 dm3/m2

dm3 88,1244

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,001 m-g/m2

m-g 0,3389

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,002 m-g/m2

m-g 0,6779

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

93
d.3.2

KNNR 2
1405-02
z.sz. 5.1.

Malowanie tynków
zewnętrznych gładkich farbami
silikonowymi - na wys.ponad
10 do 20 m

m2 338,940

przedmiar = 338,940 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2

r-g 80,2949

-- M --

2* 1525110 farba silikonowa
0,375 dm3/m2

dm3 127,1025

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont elewacji

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

3.3 Remont balkonów

94
d.3.3

KNR 4-04
0801-04

Rozebranie konstrukcji
balkonów z elementów
stalowych

m2 104,400

przedmiar = 104,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
8,41 r-g/m2

r-g 878,0040

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 3950000 drewno na stemple (okrągłe)
iglaste korowane śr. 6 do 20
cm
0,064 m3/m2

m3 6,6816

3* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0,026 m3/m2

m3 2,7144

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.II-III
0,015 m3/m2

m3 1,5660

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
1,12 kg/m2

kg 116,9280

6* 1341299 klamry ciesielskie
7,9 kg/m2

kg 824,7600

7* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,586 m3/m2

m3 61,1784

8* 1540000 acetylen techniczny
rozpuszczony
0,069 kg/m2

kg 7,2036

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

%

-- S --

10* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,5 m-g/m2

m-g 52,2000

--O--

11* o170201 odpady drzewne opałowe
0,21 mp/m2

mp 21,9240

12* o170405 odpady i złom żelazny i stalowy
0,088 t/m2

t 9,1872

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

95
d.3.3

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika
cementowego

m 44,800

przedmiar = 44,800 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m

r-g 8,0640

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

96
d.3.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek
na zaprawie cementowej

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 61,8240

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

97
d.3.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 49,7280
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

98
d.3.3

KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze
styropianu

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 221,7600

-- S --

2* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,12 m-g/m2

m-g 8,0640

3* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,3440

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

99
d.3.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek
blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 21,600

przedmiar = 21,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 6,4800

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

100
d.3.3

wycena
własna

Wycięcie pasa izolacji w celu
schowania membrany

m2 6,720

przedmiar = 6,720 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 3,3600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

101
d.3.3

KNR 7-11
0605-03

Wypełnianie szczelin
dylatacyjnych poziomych ze
sznurem śr. 20 mm o
głębokości do 40 mm

m 89,600

przedmiar = 89,600 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/m

r-g 28,2374

-- M --

2* 131749110 Sznur dylatacyjny fi 10 mm,
opak. 50 m
1,15 m/m

m 103,0400

3* 2301499 roztwór asfaltowy do
gruntowania
0,022 kg/m

kg 1,9712

4* 1470203 Epidian 5
0,027 kg/m

kg 2,4192
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

5* 1480705 utwardzacz Z-1
0,004 kg/m

kg 0,3584

6* 2300201 chemoodporny kitu
trwaleplastyczny kolor biały
0,413 kg/m

kg 37,0048

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

102
d.3.3

KNR 7-11
0605-04

Wypełnianie szczelin
dylatacyjnych pionowych ze
sznurem śr. 20 mm o
głębokości do 40 mm

m 0,800

przedmiar = 0,800 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,377 * 0,955 = 0,360035 r-g/m

r-g 0,2880

-- M --

2* 131749110 Sznur dylatacyjny fi 10 mm,
opak. 50 m
1,15 m/m

m 0,9200

3* 2301499 roztwór asfaltowy do
gruntowania
0,022 kg/m

kg 0,0176

4* 1470203 Epidian 5
0,027 kg/m

kg 0,0216

5* 1480705 utwardzacz Z-1
0,004 kg/m

kg 0,0032

6* 2300201 chemoodporny kitu
trwaleplastyczny kolor biały
0,413 kg/m

kg 0,3304

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

103
d.3.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Rozbiórka izolacji z papy i
skucie nierówności betonu przy
głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m2

r-g 64,5120

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

104
d.3.3

KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni
betonowych pod podkłady i
posadzki - odkurzanie podłoża
(posadzki)

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,05 r-g/m2

r-g 3,3600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

105
d.3.3

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów
cementowych na
przygotowanym podłożu o gr.
20 mm

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,665 r-g/m2

r-g 44,6880

-- M --

2* ASO-EZ4-PLUS
5,5 kg/m2

kg 369,6000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0313 m-g/m2

m-g 2,1034

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,007 m-g/m2

m-g 0,4704

6* 43211 betoniarka
0,0167 m-g/m2

m-g 1,1222

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

106
d.3.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych

m2 78,400

przedmiar = 78,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 42,3360

-- M --

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 278,3200

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 14,8960

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

107
d.3.3

KNR 023
2612-0600

Analogia - ułożenie warstwy
siatki na płytach balkonowych i
ścianach

m2 78,400

przedmiar = 78,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 7,8400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 3900630 Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 88,9840

3* 0000000 Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,007 m-g/m2

m-g 0,5488

5* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,4077

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

108
d.3.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych -
dodatkowa warstwa

m2 78,400

przedmiar = 78,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 42,3360

-- M --

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 278,3200

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 14,8960

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

109
d.3.3

KNR-W 2-
02 0608-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku -
styropian XPS700 gr.4cm

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,226 r-g/m2

r-g 15,1872

-- M --

2* 1561099 płyty styropianowe SYNTHOS
XPS PRIME S70 grub.4cm
0,033W/mK Opór cieplny
1,2m2K/W
1,05 m2/m2

m2 70,5600

3* 104070206 klej poliuretanowy
1,75 szt/m2

szt 117,6000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0073 m-g/m2

m-g 0,4906

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0116 m-g/m2

m-g 0,7795

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

110
d.3.3

KNR AT-51
0602-01

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaż
membrany do podłoża

m2 78,400

przedmiar = 78,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 7,8400

-- M --

2* AT51135 membrana EPDM Hertalan
Easy Cover
1,07 m2/m2

m2 83,8880

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m2

dm3 3,1360

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,011 m-g/m2

m-g 0,8624

6* 39500 środek transportowy
0,011 m-g/m2

m-g 0,8624

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

111
d.3.3

KNR AT-51
0602-02

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - dodatek za
mocowanie membrany w
strefie okapu

m 83,200

przedmiar = 83,200 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,09 r-g/m

r-g 7,4880

-- M --

2* AT51138 klej Hertalan KS 137
0,1 kg/m

kg 8,3200

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m

dm3 3,3280

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/m

m-g 0,0832

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,0832

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

- 44 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 15102  Użytkownik: PTBS



Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

112
d.3.3

KNR AT-51
0207-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż profilu przy izolacji
wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

m 72,000

przedmiar = 72,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,25 r-g/m

r-g 18,0000

-- M --

2* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,08 dm3/m

dm3 5,7600

3* AT51034 profil okapowy aluminiowy
Renoplast K60
1,03 m/m

m 74,1600

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,003 m-g/m

m-g 0,2160

6* 39500 środek transportowy
0,003 m-g/m

m-g 0,2160

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

113
d.3.3

KNR AT-51
0208-01

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż łączników i zakończeń

kpl. 36,000

przedmiar = 36,000 kpl.

-- R --

1* 999 robocizna
0,02 r-g/kpl.

r-g 0,7200

-- M --

2* AT51035 zakończenie przyścienne
Renoplast OP 60
1,03 kpl/kpl.

kpl 37,0800

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

114
d.3.3

KNR AT-51
0208-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż narożników przy
izolacji wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

szt. 16,000

przedmiar = 16,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/szt.

r-g 2,2400

-- M --

2* AT51037 narożnik aluminiowy Renoplast
1,03 szt/szt.

szt 16,4800

3* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,025 dm3/szt.

dm3 0,4000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0160

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0160

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

115
d.3.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 15 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki

m2 6,720

przedmiar = 6,720 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 39,5008

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 1,3440

3* 1562600 płyty styropianowe  gr.12-15
cm AQUA
0,155 m3/m2

m3 1,0416

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 67,4016

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 27,9552

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 11,0410

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 2,0160

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 26,8800

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,2003

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,1855

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

116
d.3.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 10 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - wyprawki po
wspornikach

m2 6,000

przedmiar = 6,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 35,2686

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 1,2000

3* 1562600 płyty styropianowe  fasada gr.
4 cm
0,045 m3/m2

m3 0,2700

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 60,1800

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 24,9600

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 9,8580

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 1,8000

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 24,0000

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,1788

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,1656

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

117
d.3.3

NNRNKB
202 1118-11

analogia

(z.IV) Posadzki jedno- i
dwubarwne z płytek
terakotowych o wym. 40x40 cm
luzem na zaprawie klejowej-
płyty tarasowe Presstone na
podkładach Smart

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6645 r-g/m2

r-g 44,6544

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 2520199 płyty tarasowe 40x40x4
Prestone na podkładkach
Smart
1,08 m2/m2

m2 72,5760

3* podkłada Smart + dystanse
10,5 szt/m2

szt 705,6000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0264 m-g/m2

m-g 1,7741

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0425 m-g/m2

m-g 2,8560

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont balkonów

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

3.4 Produkcja i montaż balustrad

118
d.3.4

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w
systemie Pattex; wiercenie
otworu o śr. 12 mm i gł. 100
mm w betonie

szt. 240,000

przedmiar = 240,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,16 r-g/szt.

r-g 38,4000

-- M --

2* 147HEN710
1

kotwa chemiczna Ceresit CF
900
11,6 ml/szt.

ml 2 784,0000

3* 832020122 Pręt gwintowany M12 x 2000
mm GB M 12-20
1,03 szt/szt.

szt 247,2000

4* 112HEN721
1

podkładka zwykła ze stali
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt.

szt. 247,2000

5* 112HEN731
1

nakrętka samohamowna ze
stali nierdzewnej M 10
1,03 szt/szt.

szt 247,2000

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

119
d.3.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni do 0.5 m2 na
podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu na
ścianach

szt. 32,000

przedmiar = 32,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/szt.

r-g 17,6000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 1700305 Cement portlandzki CEM I/R
lub N - CEM I 32,5 workowany
0,0026 t/szt.

t 0,0832

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno
gaszone)
0,0024 m3/szt.

m3 0,0768

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0133 m3/szt.

m3 0,4256

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0034 m3/szt.

m3 0,1088

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03 m-g/szt.

m-g 0,9600

8* 43211 betoniarka
0,03 m-g/szt.

m-g 0,9600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

120
d.3.4

KNR 2-02
1209-02

z.sz. 2.11.
analogia

Balustrady balkonowe proste z
pochwytem stalowym - bud.o
wysokości 20 m

m 72,000

przedmiar = 72,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
2,75 r-g/m

r-g 198,0000

-- M --

2* 1318116 Balustrady z pochwytem
balkonowe ze stali nierdzewnej
malowany proszkowo
1,02 m/m

m 73,4400

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-
g/m

m-g 2,2680

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,01 m-g/m

m-g 0,7200

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

121
d.3.4

KNPnRPDE
59-132d

Transport pionowy za pomocą
kabiny dźwigu elementów lub
materiałów o masie całkowitej
do 500 kg

kon
d.3.
5 m

10,000

przedmiar = 10,000 kond.3.5 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/kond.3.5 m

r-g 2,8000

-- S --

2* podnośnik samochodowy
16 m-g

m-g 16,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Produkcja i montaż balustrad

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Razem
dział:

Segment B strona płn.wsch.(B68,B50,B32,B14, B67,B48,B31,B13)

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

4 Segment B strona płd.zach.(B62,B44,B26,B8,B61,B43,B25,B7)

4.1 Praca rusztowania

122
d.4.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe
elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57
m o wys. do 20 m z siatką

m2 235,750

przedmiar = 235,750 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,2198 r-g/m2

r-g 51,8179

-- M --

2* 2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm
kl.II
0,00007 m3/m2

m3 0,0165

3* 8990499 kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego
0,000692 100 szt./m2

100
szt.

0,1631

4* 8990489 zaślepki z tworzywa
sztucznego
0,0692 szt./m2

szt. 16,3139

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0523 m-g/m2

m-g 12,3297

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

123
d.4.1

KNR 13-23
1001-10
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią-
zabezpieczenie podłoża

m2 23,000

przedmiar = 23,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0569 r-g/m2

r-g 1,3087

-- M --

2* 156031201 Folia budowlana, grub. 0,3 mm
0,183 m2/m2

m2 4,2090

3* 2601200 listwy z drewna 1x2 cm
0,4 m/m2

m 9,2000

4* 1336400 gwoździe budowlane
0,0072 kg/m2

kg 0,1656

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --
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Koszt
jedn.

R M S Odpady

6* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0046

7* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0023

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

124
d.4.1

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 25
m

m2 235,750

przedmiar = 235,750 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0022 r-g/m2

r-g 0,5187

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0004 m/m2

m 0,0943

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0002 szt/m2

szt 0,0472

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3
mm
0,0001 kg/m2

kg 0,0236

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
0,0006 m-g/m2

m-g 0,1415

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

125
d.4.1

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155)

-- S --

1* 48326 Rusztowania fasadowe
ramowe, aluminiowe,
szerokość pomostu 0,73 m, z
osłoną siatkową o wysokości
powyżej 10 do 20 m (100 m2
wg rzutu pionowego)
1 899,793388/(0,84*5) m-g

m-g 452,3318

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Razem dział: Praca rusztowania

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

4.2 Remont elewacji
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126
d.4.2

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2 58,160

przedmiar = 58,160 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1002 r-g/m2

r-g 5,8276

-- M --

2* 1560200 folia polietylenowa
samoprzylepna
0,183 m2/m2

m2 10,6433

3* Taśma klejąca
0,4 m/m2

m 23,2640

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
2 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0116

6* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0058

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

127
d.4.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą
- oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 338,940

przedmiar = 338,940 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 92,1917

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

128
d.4.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża -
jednokrotne gruntowanie -
środek impregnujący WEBER

m2 338,940

przedmiar = 338,940 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0635 r-g/m2

r-g 21,5227

-- M --

2* 148HEN022
3

środek gruntujący Weber
0,26 dm3/m2

dm3 88,1244

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,001 m-g/m2

m-g 0,3389

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,002 m-g/m2

m-g 0,6779

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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129
d.4.2

KNNR 2
1405-02
z.sz. 5.1.

Malowanie tynków
zewnętrznych gładkich farbami
silikonowymi - na wys.ponad
10 do 20 m

m2 338,940

przedmiar = 338,940 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2

r-g 80,2949

-- M --

2* 1525110 farba silikonowa
0,375 dm3/m2

dm3 127,1025

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont elewacji

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

4.3 Remont balkonów

130
d.4.3

KNR 4-04
0801-04

Rozebranie konstrukcji
balkonów z elementów
stalowych

m2 104,400

przedmiar = 104,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
8,41 r-g/m2

r-g 878,0040

-- M --

2* 3950000 drewno na stemple (okrągłe)
iglaste korowane śr. 6 do 20
cm
0,064 m3/m2

m3 6,6816

3* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50
mm kl.II
0,026 m3/m2

m3 2,7144

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.II-III
0,015 m3/m2

m3 1,5660

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe
1,12 kg/m2

kg 116,9280

6* 1341299 klamry ciesielskie
7,9 kg/m2

kg 824,7600

7* 1540802 tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,586 m3/m2

m3 61,1784

8* 1540000 acetylen techniczny
rozpuszczony
0,069 kg/m2

kg 7,2036

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

%

-- S --

10* 72311 zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy
0,5 m-g/m2

m-g 52,2000

--O--

11* o170201 odpady drzewne opałowe
0,21 mp/m2

mp 21,9240

12* o170405 odpady i złom żelazny i stalowy
0,088 t/m2

t 9,1872

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

131
d.4.3

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika
cementowego

m 44,800

przedmiar = 44,800 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m

r-g 8,0640

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

132
d.4.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek
na zaprawie cementowej

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 61,8240

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

133
d.4.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 49,7280

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

134
d.4.3

KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze
styropianu

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,3 r-g/m2

r-g 221,7600

-- S --

2* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,12 m-g/m2

m-g 8,0640

3* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,3440

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

135
d.4.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek
blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 21,600

przedmiar = 21,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 6,4800

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

136
d.4.3

wycena
własna

Wycięcie pasa izolacji w celu
schowania membrany

m2 6,720

przedmiar = 6,720 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 3,3600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

137
d.4.3

KNR 7-11
0605-03

Wypełnianie szczelin
dylatacyjnych poziomych ze
sznurem śr. 20 mm o
głębokości do 40 mm

m 89,600

przedmiar = 89,600 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/m

r-g 28,2374

-- M --

2* 131749110 Sznur dylatacyjny fi 10 mm,
opak. 50 m
1,15 m/m

m 103,0400

3* 2301499 roztwór asfaltowy do
gruntowania
0,022 kg/m

kg 1,9712

4* 1470203 Epidian 5
0,027 kg/m

kg 2,4192

5* 1480705 utwardzacz Z-1
0,004 kg/m

kg 0,3584

6* 2300201 chemoodporny kitu
trwaleplastyczny kolor biały
0,413 kg/m

kg 37,0048

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

138
d.4.3

KNR 7-11
0605-04

Wypełnianie szczelin
dylatacyjnych pionowych ze
sznurem śr. 20 mm o
głębokości do 40 mm

m 0,800

przedmiar = 0,800 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,377 * 0,955 = 0,360035 r-g/m

r-g 0,2880

-- M --

2* 131749110 Sznur dylatacyjny fi 10 mm,
opak. 50 m
1,15 m/m

m 0,9200

3* 2301499 roztwór asfaltowy do
gruntowania
0,022 kg/m

kg 0,0176

4* 1470203 Epidian 5
0,027 kg/m

kg 0,0216

5* 1480705 utwardzacz Z-1
0,004 kg/m

kg 0,0032

6* 2300201 chemoodporny kitu
trwaleplastyczny kolor biały
0,413 kg/m

kg 0,3304
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
3 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

139
d.4.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Rozbiórka izolacji z papy i
skucie nierówności betonu przy
głębokości skucia do 1 cm na
ścianach lub podłogach

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m2

r-g 64,5120

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

140
d.4.3

KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni
betonowych pod podkłady i
posadzki - odkurzanie podłoża
(posadzki)

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,05 r-g/m2

r-g 3,3600

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

141
d.4.3

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów
cementowych na
przygotowanym podłożu o gr.
20 mm

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,665 r-g/m2

r-g 44,6880

-- M --

2* ASO-EZ4-PLUS
5,5 kg/m2

kg 369,6000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0313 m-g/m2

m-g 2,1034

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,007 m-g/m2

m-g 0,4704

6* 43211 betoniarka
0,0167 m-g/m2

m-g 1,1222

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

142
d.4.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych

m2 78,400

przedmiar = 78,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 42,3360

-- M --

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 278,3200

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 14,8960

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

143
d.4.3

KNR 023
2612-0600

Analogia - ułożenie warstwy
siatki na płytach balkonowych i
ścianach

m2 78,400

przedmiar = 78,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 7,8400

-- M --

2* 3900630 Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 88,9840

3* 0000000 Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,007 m-g/m2

m-g 0,5488

5* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,4077

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

144
d.4.3

KNR K-17
0603-03

Uszczelnienie
przeciwwilgociowe elastyczną
cementowo-polimerową
zaprawą uszczelniającą
AQUAFIN-2K w obiektach
narażonych na działanie
wilgoci bezciśnieniowej na
powierzchniach poziomych -
dodatkowa warstwa

m2 78,400

przedmiar = 78,400 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 42,3360

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* K017022 zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
3,55 kg/m2

kg 278,3200

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

-- S --

4* K1703 mieszarka do zapraw
0,19 m-g/m2

m-g 14,8960

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

145
d.4.3

KNR-W 2-
02 0608-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji-styropian
XPS700 gr.4cm

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,226 r-g/m2

r-g 15,1872

-- M --

2* 1561099 płyty styropianowe SYNTHOS
XPS PRIME S70 grub.4cm
0,033W/mK Opór cieplny
1,2m2K/W
1,05 m2/m2

m2 70,5600

3* 104070206 klej poliuretanowy
1/8 = 0,125 szt/m2

szt 8,4000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0073 m-g/m2

m-g 0,4906

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0116 m-g/m2

m-g 0,7795

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

146
d.4.3

KNR AT-51
0602-01

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - montaż
membrany do podłoża

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,1 r-g/m2

r-g 6,7200

-- M --

2* AT51135 membrana EPDM Hertalan
Easy Cover
1,07 m2/m2

m2 71,9040

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m2

dm3 2,6880

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,011 m-g/m2

m-g 0,7392
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

6* 39500 środek transportowy
0,011 m-g/m2

m-g 0,7392

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

147
d.4.3

KNR AT-51
0602-02

Wykonanie hydroizolacji z
membrany EPDM Hertalan
Easy Cover - dodatek za
mocowanie membrany w
strefie okapu

m 83,200

przedmiar = 83,200 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,09 r-g/m

r-g 7,4880

-- M --

2* AT51138 klej Hertalan KS 137
0,1 kg/m

kg 8,3200

3* AT51139 uszczelniacz Hertalan KS 96
0,04 dm3/m

dm3 3,3280

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/m

m-g 0,0832

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,0832

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

148
d.4.3

KNR AT-51
0207-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż profilu przy izolacji
wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

m 72,000

przedmiar = 72,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,25 r-g/m

r-g 18,0000

-- M --

2* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,08 dm3/m

dm3 5,7600

3* AT51034 profil okapowy aluminiowy
Renoplast K60
1,03 m/m

m 74,1600

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,003 m-g/m

m-g 0,2160

6* 39500 środek transportowy
0,003 m-g/m

m-g 0,2160

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

149
d.4.3

KNR AT-51
0208-01

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż łączników i zakończeń

kpl. 36,000

przedmiar = 36,000 kpl.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

-- R --

1* 999 robocizna
0,02 r-g/kpl.

r-g 0,7200

-- M --

2* AT51035 zakończenie przyścienne
Renoplast OP 60
1,03 kpl/kpl.

kpl 37,0800

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

150
d.4.3

KNR AT-51
0208-04

Okapy z profili Renoplast K60 -
montaż narożników przy
izolacji wykonanej z rolowych
materiałów z tworzywa
sztucznego lub kauczuku

szt. 16,000

przedmiar = 16,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/szt.

r-g 2,2400

-- M --

2* AT51037 narożnik aluminiowy Renoplast
1,03 szt/szt.

szt 16,4800

3* AT51006 masa poliuretanowa
dylatacyjna
0,025 dm3/szt.

dm3 0,4000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0160

6* 39500 środek transportowy
0,001 m-g/szt.

m-g 0,0160

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

151
d.4.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 15 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki

m2 6,720

przedmiar = 6,720 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 39,5008

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 1,3440

3* 1562600 płyty styropianowe  gr.12-15
cm AQUA
0,155 m3/m2

m3 1,0416
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 67,4016

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 27,9552

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 11,0410

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 2,0160

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 26,8800

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,2003

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,1855

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

152
d.4.3

KNR 0-23
2614-05

Uzupełnienie docieplenie o
szer. 10 cm płytami
styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu
gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki - wyprawki po
wspornikach

m2 6,000

przedmiar = 6,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
5,8781 r-g/m2

r-g 35,2686

-- M --

2* 1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI
-GRUNT
0,2 kg/m2

kg 1,2000

3* 1562600 płyty styropianowe  fasada gr.
4 cm
0,045 m3/m2

m3 0,2700

4* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa
do płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
10,03 kg/m2

kg 60,1800

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 24,9600

6* 3900630 Siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 9,8580

7* 1552328 podkładowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2

kg 1,8000
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

8* 2350012 sucha mieszanka tynkarska
mineralna ATLAS CERMIT SN
30 lub DR 30
4 kg/m2

kg 24,0000

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

10* 35111 żuraw okienny przenośny 0,15
t
0,0298 m-g/m2

m-g 0,1788

11* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0276 m-g/m2

m-g 0,1656

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

153
d.4.3

NNRNKB
202 1118-11

analogia

(z.IV) Posadzki jedno- i
dwubarwne z płytek
terakotowych o wym. 40x40 cm
luzem na zaprawie klejowej-
płyty tarasowe Presstone na
podkładach Smart

m2 67,200

przedmiar = 67,200 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6645 r-g/m2

r-g 44,6544

-- M --

2* 2520199 płyty tarasowe 40x40x4
Prestone na podkładkach
Smart
1,08 m2/m2

m2 72,5760

3* podkłada Smart + dystanse
10,5 szt/m2

szt 705,6000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

-- S --

5* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,0264 m-g/m2

m-g 1,7741

6* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,0425 m-g/m2

m-g 2,8560

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Remont balkonów

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

4.4 Produkcja i montaż balustrad

154
d.4.4

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w
systemie Pattex; wiercenie
otworu o śr. 12 mm i gł. 100
mm w betonie

szt. 256,000

przedmiar = 256,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,16 r-g/szt.

r-g 40,9600

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 147HEN710
1

kotwa chemiczna Ceresit CF
900
11,6 ml/szt.

ml 2 969,6000

3* 832020122 Pręt gwintowany M12 x 2000
mm GB M 12-20
1,03 szt/szt.

szt 263,6800

4* 112HEN721
1

podkładka zwykła ze stali
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt.

szt. 263,6800

5* 112HEN731
1

nakrętka samohamowna ze
stali nierdzewnej M 10
1,03 szt/szt.

szt 263,6800

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

155
d.4.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni do 0.5 m2 na
podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu na
ścianach

szt. 48,000

przedmiar = 48,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/szt.

r-g 26,4000

-- M --

2* 1700305 Cement portlandzki CEM I/R
lub N - CEM I 32,5 workowany
0,0026 t/szt.

t 0,1248

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno
gaszone)
0,0024 m3/szt.

m3 0,1152

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0133 m3/szt.

m3 0,6384

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0034 m3/szt.

m3 0,1632

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

7* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03 m-g/szt.

m-g 1,4400

8* 43211 betoniarka
0,03 m-g/szt.

m-g 1,4400

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

156
d.4.4

KNR 2-02
1209-02

z.sz. 2.11.
analogia

Balustrady balkonowe proste z
pochwytem stalowym - bud.o
wysokości 20 m

m 72,000

przedmiar = 72,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
2,75 r-g/m

r-g 198,0000

-- M --
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

2* 1318116 Balustrady z pochwytem
balkonowe ze stali nierdzewnej
malowany proszkowo
1,02 m/m

m 73,4400

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-
g/m

m-g 2,2680

5* 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 t
(1)
0,01 m-g/m

m-g 0,7200

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

157
d.4.4

KNPnRPDE
59-132d

Transport pionowy za pomocą
kabiny dźwigu elementów lub
materiałów o masie całkowitej
do 500 kg

kon
d.3.
5 m

10,000

przedmiar = 10,000 kond.3.5 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/kond.3.5 m

r-g 2,8000

-- S --

2* podnośnik samochodowy
16 m-g

m-g 16,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Produkcja i montaż balustrad

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

Razem dział: Segment B strona płd.zach.(B62,B44,B26,B8,B61,B43,B25,B7)

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

5 Utylizacja materiałów i zabezpieczenie terenu

158
d.5

utylizacja gruzu, płytek i
wykładzin

t 79,236

przedmiar = 79,236 t

-- M --

1* utylizacja gruzu zmieszanego
1 /t

79,2360

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

159
d.5

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników
dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II bez nawożenia

m2 100,000

przedmiar = 100,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,188 * 0,955 = 0,17954 r-g/m2

r-g 17,9540

-- M --

2* 2_21005 nasiona traw
0,02 kg/m2

kg 2,0000
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Katowicka 9A i B

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S Odpady

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

160
d.5

KNR 2-21
0413-03

Obsadzenie kwietników
roślinami kwietnikowymi przy
ilości 5 szt./m2

m2 100,000

przedmiar = 100,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,134 * 0,955 = 0,12797 r-g/m2

r-g 12,7970

-- M --

2* 2_21008 rośliny dwuletnie
5,25 szt./m2

szt. 525,0000

3* 3930000 woda
0,04 m3/m2

m3 4,0000

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

161
d.5

KNR 4-01
0919-14

Wymiana zakrętek szt. 102,000

przedmiar = 102,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,19 r-g/szt.

r-g 19,3800

-- M --

2* 1344299 Klamka okienna z kluczykiem
do drzwi balkonowych
1 szt./szt.

szt. 102,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Utylizacja materiałów i zabezpieczenie terenu

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

6 Dokumentacja

162
d.6 kalk. własna

Opracowanie instrukcji
użytkowania i konserwacji
balkonów dla najemców

szt. 1,000

przedmiar = 1,000 szt.

Razem koszty bezpośrednie

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

163
d.6

Sporządzenie dokumentacji
powykonawczej zgodnie z
wytycznymi i instrukcją
przygotowania dokumentacji
powykonawczej

kpl. 1,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem dział: Dokumentacja

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:
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Katowicka 9A i B

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Katowicka 9A i B

Razem Robocizna Materiały Sprzęt Odpady
1 Segment A strona 

płd.zach.
(A2,B10,B28,B46,B64, 

B63,B45,B27,B9,A1)

2 Segment A strona 
płn.wsch.

(B66,B48,B30,B12,A4, 
B65,B47,B29,B11,A3)

3 Segment B strona 
płn.wsch.

(B68,B50,B32,B14, 
B67,B48,B31,B13)

4 Segment B strona 
płd.zach.

(B62,B44,B26,B8,B61,B43,
B25,B7)

5 Utylizacja materiałów i 
zabezpieczenie terenu

6 Dokumentacja

Razem koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 
68,6% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,4% (R+S+Kp(R
+S))

RAZEM

VAT 8% (R+M+S+O+Kp(R+
S)+Z(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys
	Dział:Segment A strona płd.zach.(A2,B10,B28,B46,B64, B63,B45,B27,B9,A1)
	Dział:Praca rusztowania
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m z siatką
	Obmiar:przedmiar =  = 522,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2198 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00007 m3/m2
	RMSO:kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,000692 100 szt./m2
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0523 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią-zabezpieczenie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 51,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0569 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia budowlana, grub. 0,3 mm

0,183 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m
	Obmiar:przedmiar =  = 522,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0022 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0004 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0002 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0001 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

4 010,464633/(0,84*5) m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont elewacji
	Pozycja:Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm lub pustaków 20x20x8 cm-rozebranie
	Obmiar:przedmiar =  = 3,780 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,83 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,08 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Witryny aluminiowe o współczynniku nie gorszym niż Uw=1,1W/(m2*K)
	Obmiar:przedmiar =  = 3,780 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,76 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,1 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,24 kg/m2
	RMSO:kołki rozporowe

0,024 100 szt./m2
	RMSO:listwy maskujące

0,95 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

15 %
	RMSO:witryny z pakietem szybowym z szkła bezpiecznego z folią mleczną

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,05 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie podokienników aluminiowych o dł. do 2.5 m w ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,47 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Parapet zewnętrzny aluminiowy wraz z zakończeniami

1 szt/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie podokienników wewnętrznych o dł. do 2.5 m w ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,47 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Parapety z płyty pilśniowej MDF, standard okleinowany, szer. 35 cm

2,5 m/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,950 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku
	Obmiar:przedmiar =  = 1,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3842 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gładź szpachlowa POZGIPS

3,28 kg/m2
	RMSO:środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0,15 dm3/m2
	RMSO:woda

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,028 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,950 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
	Obmiar:przedmiar =  = 1,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,595 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA

0,0525 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	Obmiar:przedmiar =  = 1,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,382 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:przedmiar =  = 7,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:przedmiar =  = 68,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1002 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa samoprzylepna

0,183 m2/m2
	RMSO:Taśma klejąca

0,4 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie preparatem ACTICIDEL LV 706
	Obmiar:przedmiar =  = 689,522 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ACTICIDE LV 706

0,03 kg/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - środek impregnujący WEBER
	Obmiar:przedmiar =  = 689,522 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący Weber

0,26 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,001 m-g/m2
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego WEBER TD341 o fakturze BARANKA, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz.
	Obmiar:przedmiar =  = 23,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,8142 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Tynk silikonowY WEBER TD341

4 kg/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0111 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 10 do 20 m  zgodnie z istniejącą kolorystyką elewacji: kolor Żółty Palazzo 175 Caparol EKO-Styl, parter: NCS 0505Y20R, oraz biały RAL 9016
	Obmiar:przedmiar =  = 689,522 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba silikonowa

0,375 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont balkonów 
	Pozycja:Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 214,455 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm

0,064 m3/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,026 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III

0,015 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,12 kg/m2
	RMSO:klamry ciesielskie

7,9 kg/m2
	RMSO:tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,586 m3/m2
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,069 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,5 m-g/m2
	RMSO:--O--
	RMSO:odpady drzewne opałowe

0,21 mp/m2
	RMSO:odpady i złom żelazny i stalowy

0,088 t/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie cokolika cementowego
	Obmiar:przedmiar =  = 88,820 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,12 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 44,370 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie pasa izolacji w celu schowania membrany
	Obmiar:przedmiar =  = 13,323 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji z papy i skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża (posadzki)
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,05 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonywanie jastrychów spadkowych cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,665 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ASO-EZ4-PLUS

5,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0313 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,007 m-g/m2
	RMSO:betoniarka

0,0167 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych
	Obmiar:przedmiar =  = 175,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Analogia - ułożenie warstwy siatki na płytach balkonowych i ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 175,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siatki z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych - dodatkowa warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 175,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji-styropian XPS700 gr.4cm
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,226 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe SYNTHOS XPS PRIME S70 grub.4cm  0,033W/mK Opór cieplny 1,2m2K/W

1,05 m2/m2
	RMSO:klej poliuretanowy

1/8 = 0,125 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0073 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 175,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana EPDM Hertalan Easy Cover

1,07 m2/m2
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,011 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - dodatek za mocowanie membrany w strefie okapu
	Obmiar:przedmiar =  = 172,350 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,1 kg/m
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - wykonanie narożnika z membrany na tzw.  zakład
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,04 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,057 kg/szt.
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,01 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż profilu przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 143,710 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,08 dm3/m
	RMSO:profil okapowy aluminiowy Renoplast K60

1,03 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,003 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż łączników i zakończeń
	Obmiar:przedmiar =  = 23,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,02 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zakończenie przyścienne Renoplast OP 60

1,03 kpl/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż narożników przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 35,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,14 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:narożnik aluminiowy Renoplast

1,03 szt/szt.
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,025 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 15 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:przedmiar =  = 13,323 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA

0,155 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 10 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wyprawki po wspornikach
	Obmiar:przedmiar =  = 17,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  fasada gr. 4 cm

0,045 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej-płyty tarasowe Presstone na podkładach Smart
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6645 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty tarasowe 40x40x4 Prestone na podkładkach Smart

1,08 m2/m2
	RMSO:podkłada Smart + dystanse

10,5 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0264 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0425 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Produkcja i montaż balustrad
	Pozycja:Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie
	Obmiar:przedmiar =  = 528,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,16 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwa chemiczna Ceresit CF 900

11,6 ml/szt.
	RMSO:Pręt gwintowany M12 x 2000 mm GB M 12-20

1,03 szt/szt.
	RMSO:podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt.
	RMSO:nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 48,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany

0,0026 t/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0024 m3/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,0133 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,0034 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03 m-g/szt.
	RMSO:betoniarka

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - bud.o wysokości 20 m -montaż
	Obmiar:przedmiar =  = 147,900 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,75 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Balustrady z pochwytem balkonowe ze stali nierdzewnej malowany proszkowo

1,02 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-g/m
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport pionowy za pomocą kabiny dźwigu elementów lub materiałów o masie całkowitej do 500 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 kond.3.5 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/kond.3.5 m
	RMSO:-- S --
	RMSO:podnośnik samochodowy

16 m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Segment A strona płn.wsch.(B66,B48,B30,B12,A4, B65,B47,B29,B11,A3)
	Dział:Praca rusztowania
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m z siatką
	Obmiar:przedmiar =  = 522,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2198 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00007 m3/m2
	RMSO:kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,000692 100 szt./m2
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0523 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią-zabezpieczenie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 51,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0569 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia budowlana, grub. 0,3 mm

0,183 m2/m2
	RMSO:listwy z drewna 1x2 cm

0,4 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane

0,0072 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m
	Obmiar:przedmiar =  = 522,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0022 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0004 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0002 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0001 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

4 042,415032/(0,84*5) m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont elewacji
	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:przedmiar =  = 68,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1002 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa samoprzylepna

0,183 m2/m2
	RMSO:Taśma klejąca

0,4 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,780 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły
	Obmiar:przedmiar =  = 3,780 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:tynk wyrównawczy

5,28 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 689,754 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - środek impregnujący WEBER
	Obmiar:przedmiar =  = 689,754 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący Weber

0,26 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,001 m-g/m2
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 10 do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 689,754 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba silikonowa

0,375 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont balkonów
	Pozycja:Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 216,326 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm

0,064 m3/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,026 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III

0,015 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,12 kg/m2
	RMSO:klamry ciesielskie

7,9 kg/m2
	RMSO:tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,586 m3/m2
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,069 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,5 m-g/m2
	RMSO:--O--
	RMSO:odpady drzewne opałowe

0,21 mp/m2
	RMSO:odpady i złom żelazny i stalowy

0,088 t/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie cokolika cementowego
	Obmiar:przedmiar =  = 90,660 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,12 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 44,757 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie pasa izolacji w celu schowania membrany
	Obmiar:przedmiar =  = 13,599 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych ze sznurem śr. 20 mm o głębokości do 40 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,377 * 0,955 = 0,360035 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny fi 10 mm, opak. 50 m

1,15 m/m
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,022 kg/m
	RMSO:Epidian 5

0,027 kg/m
	RMSO:utwardzacz Z-1

0,004 kg/m
	RMSO:chemoodporny kitu trwaleplastyczny kolor biały

0,413 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji z papy i skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar:przedmiar =  = 152,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża (posadzki)
	Obmiar:przedmiar =  = 152,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,05 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 152,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,665 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ASO-EZ4-PLUS

5,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0313 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,007 m-g/m2
	RMSO:betoniarka

0,0167 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych
	Obmiar:przedmiar =  = 175,625 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Analogia - ułożenie warstwy siatki na płytach balkonowych i ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 175,625 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siatki z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych - dodatkowa warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 175,625 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku -styropian XPS700 gr.4cm
	Obmiar:przedmiar =  = 152,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,226 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe SYNTHOS XPS PRIME S70 grub.4cm  0,033W/mK Opór cieplny 1,2m2K/W

1,05 m2/m2
	RMSO:klej poliuretanowy

1,75 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0073 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 175,625 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana EPDM Hertalan Easy Cover

1,07 m2/m2
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,011 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - dodatek za mocowanie membrany w strefie okapu
	Obmiar:przedmiar =  = 172,350 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,1 kg/m
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - wykonanie narożnika z membrany na tzw.  zakład
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,04 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,057 kg/szt.
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,01 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż profilu przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 149,190 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,08 dm3/m
	RMSO:profil okapowy aluminiowy Renoplast K60

1,03 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,003 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż łączników i zakończeń
	Obmiar:przedmiar =  = 23,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,02 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zakończenie przyścienne Renoplast OP 60

1,03 kpl/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż narożników przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 35,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,14 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:narożnik aluminiowy Renoplast

1,03 szt/szt.
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,025 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:przedmiar =  = 9,066 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA

0,05275 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 15 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:przedmiar =  = 13,599 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA

0,155 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 10 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wyprawki po wspornikach
	Obmiar:przedmiar =  = 17,500 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  fasada gr. 4 cm

0,045 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej-płyty tarasowe Presstone na podkładach Smart
	Obmiar:przedmiar =  = 152,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6645 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty tarasowe 40x40x4 Prestone na podkładkach Smart

1,08 m2/m2
	RMSO:podkłada Smart + dystanse

10,5 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0264 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0425 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Produkcja i montaż balustrad
	Pozycja:Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie
	Obmiar:przedmiar =  = 534,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,16 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwa chemiczna Ceresit CF 900

11,6 ml/szt.
	RMSO:Pręt gwintowany M12 x 2000 mm GB M 12-20

1,03 szt/szt.
	RMSO:podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt.
	RMSO:nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 48,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany

0,0026 t/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0024 m3/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,0133 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,0034 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03 m-g/szt.
	RMSO:betoniarka

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - bud.o wysokości 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 149,190 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,75 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Balustrady z pochwytem balkonowe ze stali nierdzewnej malowany proszkowo

1,02 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-g/m
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport pionowy za pomocą kabiny dźwigu elementów lub materiałów o masie całkowitej do 500 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 kond.3.5 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/kond.3.5 m
	RMSO:-- S --
	RMSO:podnośnik samochodowy

16 m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Segment B strona płn.wsch.(B68,B50,B32,B14, B67,B48,B31,B13)
	Dział:Praca rusztowania
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m z siatką
	Obmiar:przedmiar =  = 235,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2198 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00007 m3/m2
	RMSO:kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,000692 100 szt./m2
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0523 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią-zabezpieczenie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 23,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0569 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia budowlana, grub. 0,3 mm

0,183 m2/m2
	RMSO:listwy z drewna 1x2 cm

0,4 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane

0,0072 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m
	Obmiar:przedmiar =  = 235,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0022 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0004 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0002 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0001 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

1 889,553388/(0,84*5) m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont elewacji
	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:przedmiar =  = 58,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1002 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa samoprzylepna

0,183 m2/m2
	RMSO:Taśma klejąca

0,4 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 338,940 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - środek impregnujący WEBER
	Obmiar:przedmiar =  = 338,940 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący Weber

0,26 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,001 m-g/m2
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 10 do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 338,940 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba silikonowa

0,375 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont balkonów
	Pozycja:Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 104,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm

0,064 m3/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,026 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III

0,015 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,12 kg/m2
	RMSO:klamry ciesielskie

7,9 kg/m2
	RMSO:tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,586 m3/m2
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,069 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,5 m-g/m2
	RMSO:--O--
	RMSO:odpady drzewne opałowe

0,21 mp/m2
	RMSO:odpady i złom żelazny i stalowy

0,088 t/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie cokolika cementowego
	Obmiar:przedmiar =  = 44,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,12 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 21,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie pasa izolacji w celu schowania membrany
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnianie szczelin dylatacyjnych poziomych ze sznurem śr. 20 mm o głębokości do 40 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 89,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny fi 10 mm, opak. 50 m

1,15 m/m
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,022 kg/m
	RMSO:Epidian 5

0,027 kg/m
	RMSO:utwardzacz Z-1

0,004 kg/m
	RMSO:chemoodporny kitu trwaleplastyczny kolor biały

0,413 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych ze sznurem śr. 20 mm o głębokości do 40 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,377 * 0,955 = 0,360035 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny fi 10 mm, opak. 50 m

1,15 m/m
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,022 kg/m
	RMSO:Epidian 5

0,027 kg/m
	RMSO:utwardzacz Z-1

0,004 kg/m
	RMSO:chemoodporny kitu trwaleplastyczny kolor biały

0,413 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji z papy i skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża (posadzki)
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,05 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,665 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ASO-EZ4-PLUS

5,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0313 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,007 m-g/m2
	RMSO:betoniarka

0,0167 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych
	Obmiar:przedmiar =  = 78,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Analogia - ułożenie warstwy siatki na płytach balkonowych i ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 78,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siatki z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych - dodatkowa warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 78,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku -styropian XPS700 gr.4cm
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,226 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe SYNTHOS XPS PRIME S70 grub.4cm  0,033W/mK Opór cieplny 1,2m2K/W

1,05 m2/m2
	RMSO:klej poliuretanowy

1,75 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0073 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 78,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana EPDM Hertalan Easy Cover

1,07 m2/m2
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,011 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - dodatek za mocowanie membrany w strefie okapu
	Obmiar:przedmiar =  = 83,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,1 kg/m
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż profilu przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 72,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,08 dm3/m
	RMSO:profil okapowy aluminiowy Renoplast K60

1,03 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,003 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż łączników i zakończeń
	Obmiar:przedmiar =  = 36,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,02 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zakończenie przyścienne Renoplast OP 60

1,03 kpl/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż narożników przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,14 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:narożnik aluminiowy Renoplast

1,03 szt/szt.
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,025 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 15 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA

0,155 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 10 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wyprawki po wspornikach
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  fasada gr. 4 cm

0,045 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej-płyty tarasowe Presstone na podkładach Smart
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6645 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty tarasowe 40x40x4 Prestone na podkładkach Smart

1,08 m2/m2
	RMSO:podkłada Smart + dystanse

10,5 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0264 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0425 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Produkcja i montaż balustrad
	Pozycja:Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie
	Obmiar:przedmiar =  = 240,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,16 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwa chemiczna Ceresit CF 900

11,6 ml/szt.
	RMSO:Pręt gwintowany M12 x 2000 mm GB M 12-20

1,03 szt/szt.
	RMSO:podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt.
	RMSO:nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 32,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany

0,0026 t/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0024 m3/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,0133 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,0034 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03 m-g/szt.
	RMSO:betoniarka

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - bud.o wysokości 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 72,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,75 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Balustrady z pochwytem balkonowe ze stali nierdzewnej malowany proszkowo

1,02 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-g/m
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport pionowy za pomocą kabiny dźwigu elementów lub materiałów o masie całkowitej do 500 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 kond.3.5 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/kond.3.5 m
	RMSO:-- S --
	RMSO:podnośnik samochodowy

16 m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Segment B strona płd.zach.(B62,B44,B26,B8,B61,B43,B25,B7)
	Dział:Praca rusztowania
	Pozycja:Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m z siatką
	Obmiar:przedmiar =  = 235,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2198 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00007 m3/m2
	RMSO:kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

0,000692 100 szt./m2
	RMSO:zaślepki z tworzywa sztucznego

0,0692 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0523 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią-zabezpieczenie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 23,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0569 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia budowlana, grub. 0,3 mm

0,183 m2/m2
	RMSO:listwy z drewna 1x2 cm

0,4 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane

0,0072 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m
	Obmiar:przedmiar =  = 235,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0022 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0004 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0002 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0001 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155)
	RMSO:-- S --
	RMSO:Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

1 899,793388/(0,84*5) m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont elewacji
	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:przedmiar =  = 58,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1002 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa samoprzylepna

0,183 m2/m2
	RMSO:Taśma klejąca

0,4 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 338,940 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - środek impregnujący WEBER
	Obmiar:przedmiar =  = 338,940 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0635 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący Weber

0,26 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,001 m-g/m2
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 10 do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 338,940 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,206 * 1,15 = 0,2369 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba silikonowa

0,375 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Remont balkonów
	Pozycja:Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 104,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

8,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm

0,064 m3/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,026 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III

0,015 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,12 kg/m2
	RMSO:klamry ciesielskie

7,9 kg/m2
	RMSO:tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,586 m3/m2
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,069 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,5 m-g/m2
	RMSO:--O--
	RMSO:odpady drzewne opałowe

0,21 mp/m2
	RMSO:odpady i złom żelazny i stalowy

0,088 t/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie cokolika cementowego
	Obmiar:przedmiar =  = 44,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 r-g/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,12 m-g/m2
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 21,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wycięcie pasa izolacji w celu schowania membrany
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnianie szczelin dylatacyjnych poziomych ze sznurem śr. 20 mm o głębokości do 40 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 89,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 * 0,955 = 0,31515 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny fi 10 mm, opak. 50 m

1,15 m/m
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,022 kg/m
	RMSO:Epidian 5

0,027 kg/m
	RMSO:utwardzacz Z-1

0,004 kg/m
	RMSO:chemoodporny kitu trwaleplastyczny kolor biały

0,413 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych ze sznurem śr. 20 mm o głębokości do 40 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 0,800 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,377 * 0,955 = 0,360035 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny fi 10 mm, opak. 50 m

1,15 m/m
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,022 kg/m
	RMSO:Epidian 5

0,027 kg/m
	RMSO:utwardzacz Z-1

0,004 kg/m
	RMSO:chemoodporny kitu trwaleplastyczny kolor biały

0,413 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozbiórka izolacji z papy i skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża (posadzki)
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,05 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,665 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ASO-EZ4-PLUS

5,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0313 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,007 m-g/m2
	RMSO:betoniarka

0,0167 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych
	Obmiar:przedmiar =  = 78,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Analogia - ułożenie warstwy siatki na płytach balkonowych i ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 78,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siatki z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych - dodatkowa warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 78,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa AQUAFIN-2K

3,55 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,19 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji-styropian XPS700 gr.4cm
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,226 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe SYNTHOS XPS PRIME S70 grub.4cm  0,033W/mK Opór cieplny 1,2m2K/W

1,05 m2/m2
	RMSO:klej poliuretanowy

1/8 = 0,125 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0073 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - montaż membrany do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana EPDM Hertalan Easy Cover

1,07 m2/m2
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,011 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM Hertalan Easy Cover - dodatek za mocowanie membrany w strefie okapu
	Obmiar:przedmiar =  = 83,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,09 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej Hertalan KS 137

0,1 kg/m
	RMSO:uszczelniacz Hertalan KS 96

0,04 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż profilu przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 72,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,08 dm3/m
	RMSO:profil okapowy aluminiowy Renoplast K60

1,03 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,003 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż łączników i zakończeń
	Obmiar:przedmiar =  = 36,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,02 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zakończenie przyścienne Renoplast OP 60

1,03 kpl/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okapy z profili Renoplast K60 - montaż narożników przy izolacji wykonanej z rolowych materiałów z tworzywa sztucznego lub kauczuku
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,14 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:narożnik aluminiowy Renoplast

1,03 szt/szt.
	RMSO:masa poliuretanowa dylatacyjna

0,025 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 15 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  gr.12-15 cm AQUA

0,155 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie docieplenie o szer. 10 cm płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wyprawki po wspornikach
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,8781 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
	RMSO:płyty styropianowe  fasada gr. 4 cm

0,045 m3/m2
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

10,03 kg/m2
	RMSO:dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16 szt./m2
	RMSO:Siatka z włókna szklanego

1,643 m2/m2
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0276 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej-płyty tarasowe Presstone na podkładach Smart
	Obmiar:przedmiar =  = 67,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6645 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty tarasowe 40x40x4 Prestone na podkładkach Smart

1,08 m2/m2
	RMSO:podkłada Smart + dystanse

10,5 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0264 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,0425 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Produkcja i montaż balustrad
	Pozycja:Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie
	Obmiar:przedmiar =  = 256,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,16 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwa chemiczna Ceresit CF 900

11,6 ml/szt.
	RMSO:Pręt gwintowany M12 x 2000 mm GB M 12-20

1,03 szt/szt.
	RMSO:podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt.
	RMSO:nakrętka samohamowna ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 48,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany

0,0026 t/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0024 m3/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,0133 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,0034 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03 m-g/szt.
	RMSO:betoniarka

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - bud.o wysokości 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 72,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,75 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Balustrady z pochwytem balkonowe ze stali nierdzewnej malowany proszkowo

1,02 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,03*(1+1*0,05) = 0,0315 m-g/m
	RMSO:Samochód skrzyniowy 10-15 t (1)

0,01 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Transport pionowy za pomocą kabiny dźwigu elementów lub materiałów o masie całkowitej do 500 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 kond.3.5 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/kond.3.5 m
	RMSO:-- S --
	RMSO:podnośnik samochodowy

16 m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Utylizacja materiałów i zabezpieczenie terenu
	Pozycja:utylizacja gruzu, płytek i wykładzin
	Obmiar:przedmiar =  = 79,236 t
	RMSO:-- M --
	RMSO:utylizacja gruzu zmieszanego

1 /t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	Obmiar:przedmiar =  = 100,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,188 * 0,955 = 0,17954 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:nasiona traw

0,02 kg/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 5 szt./m2
	Obmiar:przedmiar =  = 100,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,134 * 0,955 = 0,12797 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rośliny dwuletnie

5,25 szt./m2
	RMSO:woda

0,04 m3/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana zakrętek
	Obmiar:przedmiar =  = 102,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,19 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Klamka okienna z kluczykiem do drzwi balkonowych

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Dokumentacja
	Pozycja:Opracowanie instrukcji użytkowania i konserwacji balkonów dla najemców
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi i instrukcją przygotowania dokumentacji powykonawczej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



