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OPZ 3.1 - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji 1.6 29.09.2021

Opis raportu:

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik do SWZ nr 3.1) - rozmiar prac wg czynności i grup
czynności pogrupowany dla każdego pakietu. 
Raport został opracowany zgodnie z wzorcową dokumentacją przetargową na usługi leśne. 
Dane są pobierane z modułu SILP - PROJEKTOWANIE i agregowane wg  pakietów
przypisanych dla czynności (C PAKIET). 
W raporcie pominięto czynności:
- bez zaplanowanych kosztów (koszty czynności = 0),
- dotyczących pracowników własnych (rodzaj czynności = "W")
- nieujęte w OSTWPL

Historia zmian:

Wersja 1.6
- dodano ograniczenie do czynności ujętych w OSTWPL
Wersja 1.5
- dostosowano do wzorcowej dokumentacji na rok 2022
Wersja 1.4
- dodano ilość normogodzin
Wersja 1.3
- dodano opis dla podsumowania grup czynności CW, CP i PIEL
Wersja 1.2
 - dodano do raportu pozycje zaplanowane dla adresu nadleśnictwa i obrębu leśnego.
Wersja 1.1
 - dodano pozycje planu dla szkółki leśnej (typ obiektu:S) - pola siewne,
 - dodano pozycje planu dla obiektów infrastruktury - nr inwentarzowe

Dane źródłowe (światy obiektów):

System planów - pełna wersja

Autor:

Hubert Kowalczyk (RDLP w Szczecinie; ZZ "RAPORTY")



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 1        Pakiet: PAKIET 1        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Józefowo 07-10-1-07-125   -o   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,00

Józefowo 07-10-1-07-127   -m   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,58

Józefowo 07-10-1-07-135   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,62

Józefowo 07-10-1-07-141   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,47

Józefowo 07-10-1-07-193   -l   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,00

Józefowo 07-10-1-07-193   -t   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,02

Józefowo 07-10-1-07-194   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,52

Józefowo 07-10-1-07-194   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,68

Józefowo 07-10-1-07-195   -l   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,05

Józefowo 07-10-1-07-221   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,01

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,91

Międzyrzecze 07-10-1-10-270   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 0,47

Międzyrzecze 07-10-1-10-303   -i   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,74

Międzyrzecze 07-10-1-10-303   -j   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,54

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -l   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,55

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -m   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,98

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -o   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,19

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -s   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 3,32

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -t   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,32

Jasny Las 07-10-2-05-192   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,69

Jasny Las 07-10-2-05-197   -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,69

Jasny Las 07-10-2-05-292   -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,62

Jasny Las 07-10-2-05-292   -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,40

Jasny Las 07-10-2-05-292   -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,53

Jasny Las 07-10-2-05-326   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,20

Migny 07-10-2-06-218   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,88

Migny 07-10-2-06-220   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,17

Migny 07-10-2-06-223   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,99

Migny 07-10-2-06-335   -o   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,11

Migny 07-10-2-06-337   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,05

Migny 07-10-2-06-341   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,80

Migny 07-10-2-06-344   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,17

Migny 07-10-2-06-344   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,27

CW

Józefowo 07-10-1-07-141   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,43

Józefowo 07-10-1-07-141   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,44

Józefowo 07-10-1-07-163   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,87

Józefowo 07-10-1-07-163   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,67

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,50

Józefowo 07-10-1-07-164   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,42

Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,55

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,30

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,77
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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 1        
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HOD

CW

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,10

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,46

Międzyrzecze 07-10-1-10-248   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,72

Międzyrzecze 07-10-1-10-252   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,87

Międzyrzecze 07-10-1-10-273   -i   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,99

Międzyrzecze 07-10-1-10-273   -o   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,43

Międzyrzecze 07-10-1-10-284   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,18

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,61

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,54

Jasny Las 07-10-2-05-192   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,59

Jasny Las 07-10-2-05-297   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,38

Jasny Las 07-10-2-05-302   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,80

Jasny Las 07-10-2-05-326   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,90

Jasny Las 07-10-2-05-347   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,83

Migny 07-10-2-06-212   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 4,82

Migny 07-10-2-06-217   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,29

Migny 07-10-2-06-218   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,89

Migny 07-10-2-06-361   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,00

MA-PORZ

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,70

Józefowo 07-10-1-07-134   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,43

Józefowo 07-10-1-07-135   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,41

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,94

Józefowo 07-10-1-07-192   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,61

Józefowo 07-10-1-07-192   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Józefowo 07-10-1-07-221   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,09

Międzyrzecze 07-10-1-10-180   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,76

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,21

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,42

Międzyrzecze 07-10-1-10-245   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,04

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,23

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,30

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,96

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,45

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,22

Jasny Las 07-10-2-05-286   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 67,20

Jasny Las 07-10-2-05-287   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 106,80

Jasny Las 07-10-2-05-287   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,08

Jasny Las 07-10-2-05-302   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 197,60

Jasny Las 07-10-2-05-302   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,53

Jasny Las 07-10-2-05-302   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 213,60

Jasny Las 07-10-2-05-302   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,75
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HOD

MA-PORZ

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 78,40

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,96

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 70,00

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,46

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 58,40

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,67

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 56,80

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,66

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 60,80

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 110,00

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,95

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 42,40

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,35

Migny 07-10-2-06-341   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,68

Migny 07-10-2-06-341   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,40

Migny 07-10-2-06-341   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,74

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 103,20

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,91

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 158,40

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,46

NAT-WPG

Józefowo 07-10-1-07-215   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 13,70

Józefowo 07-10-1-07-221   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 14,82

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 7,56

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,63

Międzyrzecze 07-10-1-10-245   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 6,50

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 7,69

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 8,13

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,50

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,81

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 12,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 4,41

ODN-ZŁOŻ

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,87

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,87

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,00

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 7,47

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,61

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 18,00

Jasny Las 07-10-2-05-280   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,74

Jasny Las 07-10-2-05-280   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,74

Jasny Las 07-10-2-05-280   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,59

Jasny Las 07-10-2-05-280   -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 23,22

3/1053/105
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Jasny Las 07-10-2-05-286   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,22

Jasny Las 07-10-2-05-286   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,22

Jasny Las 07-10-2-05-286   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,12

Jasny Las 07-10-2-05-286   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,66

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,58

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,58

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT 0,41

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 25,74

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,02

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,02

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,94

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,06

Migny 07-10-2-06-217   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,00

Migny 07-10-2-06-217   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,00

Migny 07-10-2-06-217   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 8,82

Migny 07-10-2-06-217   -j   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 27,00

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,28

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,28

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 5,17

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,84

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,70

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,70

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,59

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 17,10

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,10

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,10

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 2,06

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,30

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,04

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,04

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,91

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 30,12

Migny 07-10-2-06-372   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,08

Migny 07-10-2-06-372   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,08

Migny 07-10-2-06-372   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,00

Migny 07-10-2-06-372   -j   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,24

Migny 07-10-2-06-372   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,92

Migny 07-10-2-06-372   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,92

Migny 07-10-2-06-372   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,76

Migny 07-10-2-06-372   -l   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 23,76

Migny 07-10-2-06-373   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,90

Migny 07-10-2-06-373   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,90

Migny 07-10-2-06-373   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 10,23
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ODN-ZŁOŻ Migny 07-10-2-06-373   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 29,70

ODN-ZRB

Józefowo 07-10-1-07-126   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,54

Józefowo 07-10-1-07-126   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,58

Józefowo 07-10-1-07-126   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,96

Józefowo 07-10-1-07-126   -h   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 14,29

Józefowo 07-10-1-07-126   -h   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 40,74

Józefowo 07-10-1-07-126   -h   -01 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 5,88

Józefowo 07-10-1-07-126   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,08

Józefowo 07-10-1-07-126   -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,08

Józefowo 07-10-1-07-126   -i   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 1,18

Józefowo 07-10-1-07-126   -i   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,24

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,97

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,33

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,64

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 18,11

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,35

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 45,99

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,92

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,78

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,42

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,36

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,12

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,26

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 10,08

Józefowo 07-10-1-07-141   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,84

Józefowo 07-10-1-07-141   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,88

Józefowo 07-10-1-07-141   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,96

Józefowo 07-10-1-07-141   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 14,64

Józefowo 07-10-1-07-141   -d   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 32,64

Józefowo 07-10-1-07-141   -d   -01 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 5,88

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,38

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,78

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,60

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,76

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,15

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,34

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 10,80

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,02

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,90

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,12

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 19,05

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 47,70

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,36
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Jasny Las 07-10-2-05-208   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,66

Jasny Las 07-10-2-05-208   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,66

Jasny Las 07-10-2-05-208   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 0,65

Jasny Las 07-10-2-05-208   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 1,98

Jasny Las 07-10-2-05-208   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,92

Jasny Las 07-10-2-05-208   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,22

Jasny Las 07-10-2-05-208   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,70

Jasny Las 07-10-2-05-208   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,29

Jasny Las 07-10-2-05-208   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,66

Jasny Las 07-10-2-05-208   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,10

Jasny Las 07-10-2-05-284   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,98

Jasny Las 07-10-2-05-284   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 11,98

Jasny Las 07-10-2-05-284   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 12,00

Jasny Las 07-10-2-05-284   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 35,94

Jasny Las 07-10-2-05-298   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,70

Jasny Las 07-10-2-05-298   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,70

Jasny Las 07-10-2-05-298   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 2,06

Jasny Las 07-10-2-05-298   -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,10

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,56

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,56

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,64

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,68

Jasny Las 07-10-2-05-308   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,68

Jasny Las 07-10-2-05-308   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,16

Jasny Las 07-10-2-05-308   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,52

Jasny Las 07-10-2-05-308   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 3,59

Jasny Las 07-10-2-05-308   -f   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,48

Jasny Las 07-10-2-05-308   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 1,56

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,96

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,96

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 3,88

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 11,88

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,67

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,67

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,16

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 14,01

PIEL

Józefowo 07-10-1-07-124   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,56

Józefowo 07-10-1-07-125   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,44

Józefowo 07-10-1-07-125   -c   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,44

Józefowo 07-10-1-07-134   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,50

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,00
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Józefowo 07-10-1-07-148   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Józefowo 07-10-1-07-149   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Józefowo 07-10-1-07-149   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06

Józefowo 07-10-1-07-149   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Józefowo 07-10-1-07-149   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Józefowo 07-10-1-07-149   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58

Józefowo 07-10-1-07-150   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Józefowo 07-10-1-07-157   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Józefowo 07-10-1-07-161   -a   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 3,60

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,96

Józefowo 07-10-1-07-164   -i   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 6,36

Józefowo 07-10-1-07-195   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Józefowo 07-10-1-07-195   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,39

Józefowo 07-10-1-07-195   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,68

Międzyrzecze 07-10-1-10-232   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,33

Międzyrzecze 07-10-1-10-232   -c   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA 1,33

Międzyrzecze 07-10-1-10-232   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,61

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,41

Międzyrzecze 07-10-1-10-256   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,80

Międzyrzecze 07-10-1-10-262   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,41

Międzyrzecze 07-10-1-10-275   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,23

Międzyrzecze 07-10-1-10-275   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,70

Międzyrzecze 07-10-1-10-282   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,39

Jasny Las 07-10-2-05-193   -h   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 1,25

Jasny Las 07-10-2-05-193   -i   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,63

Jasny Las 07-10-2-05-198   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Jasny Las 07-10-2-05-198   -a   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,33

Jasny Las 07-10-2-05-198   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12

Jasny Las 07-10-2-05-279   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Jasny Las 07-10-2-05-282   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21

Jasny Las 07-10-2-05-286   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Jasny Las 07-10-2-05-290   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,17

Jasny Las 07-10-2-05-290   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,99

Jasny Las 07-10-2-05-290   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27

Jasny Las 07-10-2-05-295   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,48

Jasny Las 07-10-2-05-297   -f   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 0,99

Jasny Las 07-10-2-05-302   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,34

Jasny Las 07-10-2-05-303   -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 1,01

Jasny Las 07-10-2-05-303   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Jasny Las 07-10-2-05-306   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Jasny Las 07-10-2-05-307   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,37

Jasny Las 07-10-2-05-309   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,92
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PIEL

Jasny Las 07-10-2-05-310   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Jasny Las 07-10-2-05-310   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90

Jasny Las 07-10-2-05-314   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Jasny Las 07-10-2-05-321   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,92

Migny 07-10-2-06-213   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,38

Migny 07-10-2-06-215   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,74

Migny 07-10-2-06-215   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,98

Migny 07-10-2-06-216   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

Migny 07-10-2-06-217   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76

Migny 07-10-2-06-220   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,08

Migny 07-10-2-06-222   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,16

Migny 07-10-2-06-225   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90

Migny 07-10-2-06-225   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,94

Migny 07-10-2-06-226   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

Migny 07-10-2-06-226   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,17

Migny 07-10-2-06-227   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,56

Migny 07-10-2-06-230   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,04

Migny 07-10-2-06-231   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,18

Migny 07-10-2-06-332   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,32

Migny 07-10-2-06-335   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,72

Migny 07-10-2-06-339   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,34

Migny 07-10-2-06-341   -b   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA 0,08

Migny 07-10-2-06-343   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,02

Migny 07-10-2-06-343   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,78

Migny 07-10-2-06-343   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24

Migny 07-10-2-06-344   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Migny 07-10-2-06-352   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

Migny 07-10-2-06-352   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,86

Migny 07-10-2-06-361   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,24

Migny 07-10-2-06-363   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Migny 07-10-2-06-364   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Migny 07-10-2-06-365   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,21

Migny 07-10-2-06-366   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Migny 07-10-2-06-370   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,68

Migny 07-10-2-06-370   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12

Migny 07-10-2-06-370   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,64

Migny 07-10-2-06-374   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,04

Migny 07-10-2-06-379   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,28

PL-CHOIN

Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 BRON-SC  bronowanie na szkółce         2 AR 50,00

Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 3 AR 50,00
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PL-CHOIN Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA 0,25

POPR

Józefowo 07-10-1-07-124   -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45

Józefowo 07-10-1-07-124   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,45

Józefowo 07-10-1-07-124   -l   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,45

Józefowo 07-10-1-07-124   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,45

Józefowo 07-10-1-07-124   -l   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,35

Józefowo 07-10-1-07-125   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40

Józefowo 07-10-1-07-125   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,40

Józefowo 07-10-1-07-125   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40

Józefowo 07-10-1-07-125   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,40

Józefowo 07-10-1-07-125   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,85

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,85

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,85

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 3,85

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,55

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,71

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,71

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,71

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 3,71

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,13

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,65

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,65

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,65

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 4,65

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,95

Jasny Las 07-10-2-05-298   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-298   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-298   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-298   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Jasny Las 07-10-2-05-319   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-319   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-319   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-319   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

Migny 07-10-2-06-361   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

Migny 07-10-2-06-361   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,80

Migny 07-10-2-06-361   -k   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,80

Migny 07-10-2-06-361   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,80

Migny 07-10-2-06-361   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,40

POPR-NAT

Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,10

Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,10

Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,10

Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 2,10
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HOD
POPR-NAT Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,30

ŁR D-UPRŁ

Józefowo 07-10-1-07-140   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,37

Józefowo 07-10-1-07-140   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,74

Józefowo 07-10-1-07-140   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,22

Józefowo 07-10-1-07-140   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,18

Józefowo 07-10-1-07-151   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,72

Józefowo 07-10-1-07-151   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,65

Józefowo 07-10-1-07-151   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,30

Józefowo 07-10-1-07-151   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,21

Józefowo 07-10-1-07-152   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,47

Józefowo 07-10-1-07-152   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,60

Józefowo 07-10-1-07-152   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,50

Józefowo 07-10-1-07-181   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,39

Józefowo 07-10-1-07-182   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,30

Józefowo 07-10-1-07-182   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,20

Józefowo 07-10-1-07-182   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,30

Józefowo 07-10-1-07-182   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,20

Józefowo 07-10-1-07-182   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,08

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,43

Jasny Las 07-10-2-05-191   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,37

Jasny Las 07-10-2-05-191   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,22

Jasny Las 07-10-2-05-191   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,06

Jasny Las 07-10-2-05-191   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,09

Jasny Las 07-10-2-05-191   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,83

Jasny Las 07-10-2-05-191   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,03

Jasny Las 07-10-2-05-191   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,15

Jasny Las 07-10-2-05-191   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,07

Jasny Las 07-10-2-05-191   -z   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,05

Jasny Las 07-10-2-05-197   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,16

Jasny Las 07-10-2-05-197   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,80

Jasny Las 07-10-2-05-197   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,65

Jasny Las 07-10-2-05-197   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,24

Jasny Las 07-10-2-05-197   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 5,60

Jasny Las 07-10-2-05-197   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,25

Jasny Las 07-10-2-05-197   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,25

Jasny Las 07-10-2-05-197   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 4,00

Jasny Las 07-10-2-05-197   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,60

Jasny Las 07-10-2-05-313   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,27

Jasny Las 07-10-2-05-313   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,00

Migny 07-10-2-06-218   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,49

Migny 07-10-2-06-334   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,62

Migny 07-10-2-06-335   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 3,00
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ŁR
D-UPRŁ

Migny 07-10-2-06-335   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,40

Migny 07-10-2-06-355   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,57

Migny 07-10-2-06-355   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,97

Migny 07-10-2-06-357   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,34

OCHRL

O-BOBRY

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-251   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-251   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-281   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-281   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-283   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-283   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-300   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-300   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Jasny Las 07-10-2-05-195   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jasny Las 07-10-2-05-305   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jasny Las 07-10-2-05-306   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Jasny Las 07-10-2-05-315   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Migny 07-10-2-06-225   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Migny 07-10-2-06-225   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

O-BUDKIN

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 40,00

O-BUDKIS

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 160,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 110,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

O-GRODZN
Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 4,90

O-GRODZR

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,90

Międzyrzecze 07-10-1-10-277   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-277   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,90

O-GRODZS

Józefowo 07-10-1-07-135   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Józefowo 07-10-1-07-136   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00
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Józefowo 07-10-1-07-136   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Józefowo 07-10-1-07-143   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Józefowo 07-10-1-07-144   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Józefowo 07-10-1-07-165   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Józefowo 07-10-1-07-165   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Józefowo 07-10-1-07-184   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Józefowo 07-10-1-07-184   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 25,00

Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Józefowo 07-10-1-07-221   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Józefowo 07-10-1-07-222   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Józefowo 07-10-1-07-222   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

Józefowo 07-10-1-07-223   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Józefowo 07-10-1-07-223   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-235   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-235   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-235   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-235   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-235   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-235   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-239   -h   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-239   -h   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-255   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-255   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-255   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-255   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-256   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-256   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-257   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-257   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-260   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-260   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00
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Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-268   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-268   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-273   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-273   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 14,00

Migny 07-10-2-06-335   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Migny 07-10-2-06-335   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Migny 07-10-2-06-340   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Migny 07-10-2-06-340   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Migny 07-10-2-06-370   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Migny 07-10-2-06-370   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Migny 07-10-2-06-374   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Migny 07-10-2-06-374   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

O-POZ

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Migny 07-10-2-06-216   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 35,00

O-PROGNŚ

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,50

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 26,25

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 7,50

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 56,25

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 112,50

O-ZGRYZC

Józefowo 07-10-1-07-124   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-124   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,14

Józefowo 07-10-1-07-125   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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Józefowo 07-10-1-07-125   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,79

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Józefowo 07-10-1-07-138   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-138   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,44

Józefowo 07-10-1-07-141   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,84

Józefowo 07-10-1-07-150   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-150   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,62

Józefowo 07-10-1-07-155   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-155   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,12

Józefowo 07-10-1-07-157   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-157   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,49

Józefowo 07-10-1-07-161   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-161   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,36

Józefowo 07-10-1-07-163   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-163   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 4,06

Józefowo 07-10-1-07-163   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-163   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,85

Józefowo 07-10-1-07-163   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-163   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Józefowo 07-10-1-07-165   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-165   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Józefowo 07-10-1-07-183   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-183   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,45

Józefowo 07-10-1-07-186   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-186   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,31

Józefowo 07-10-1-07-188   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-188   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,78

Józefowo 07-10-1-07-191   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-191   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 0,84

Józefowo 07-10-1-07-193   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-193   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,39

Józefowo 07-10-1-07-194   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-194   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 1,26

Józefowo 07-10-1-07-195   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-195   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Józefowo 07-10-1-07-196   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-196   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Józefowo 07-10-1-07-196   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-196   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,82

Międzyrzecze 07-10-1-10-282   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,72

Jasny Las 07-10-2-05-280   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,29
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Jasny Las 07-10-2-05-286   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,87

Jasny Las 07-10-2-05-290   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,17

Jasny Las 07-10-2-05-297   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,99

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,86

Jasny Las 07-10-2-05-308   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,39

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,46

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,67

Migny 07-10-2-06-213   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48

Migny 07-10-2-06-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,87

Migny 07-10-2-06-215   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Migny 07-10-2-06-215   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,49

Migny 07-10-2-06-220   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Migny 07-10-2-06-222   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,58

Migny 07-10-2-06-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,29

Migny 07-10-2-06-227   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,31

Migny 07-10-2-06-332   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Migny 07-10-2-06-339   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,17

Migny 07-10-2-06-343   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,01

Migny 07-10-2-06-343   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Migny 07-10-2-06-343   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,24

Migny 07-10-2-06-352   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Migny 07-10-2-06-352   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,93

Migny 07-10-2-06-361   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,41

Migny 07-10-2-06-366   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Migny 07-10-2-06-379   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,58

O-ZGRYZD

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 400,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

O-ZGRYZM

Józefowo 07-10-1-07-124   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,42

Józefowo 07-10-1-07-126   -h   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 6,79

Józefowo 07-10-1-07-126   -i   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,54

Józefowo 07-10-1-07-127   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,87

Józefowo 07-10-1-07-127   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 7,67

Józefowo 07-10-1-07-137   -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,21

Józefowo 07-10-1-07-141   -d   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 5,49

Józefowo 07-10-1-07-150   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,39

Józefowo 07-10-1-07-159   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 7,95

Józefowo 07-10-1-07-161   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,78

Józefowo 07-10-1-07-164   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,56

Józefowo 07-10-1-07-164   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 7,81
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O-ZGRYZM

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 6,40

Międzyrzecze 07-10-1-10-238   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,70

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,39

Międzyrzecze 07-10-1-10-256   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,60

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00

Jasny Las 07-10-2-05-284   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 6,48

O-ZWRYJK

Józefowo 07-10-1-07-196   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-196   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00

Józefowo 07-10-1-07-196   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-238   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-238   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-238   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 7,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

O-ZWRYJM

Józefowo 07-10-1-07-196   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-196   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-238   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-238   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-244   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-280   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

O-ZWWTÓRK Migny 07-10-2-06-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

O-ZWWTÓRM

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 7,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 10,00
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Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 7,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 10,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

OCHRP

P-BAZA Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

P-INFO

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

P-PORZ

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,68

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20

Migny 07-10-2-06-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,37

P-POŻAR

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

P-PUNKTO Józefowo 07-10-1-07-      -    -  DYŻ-WIEŻ Obserw.ter.leś.z dostrz.p.poż. ----- H 1300,00

UT-WODA

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

POZ IB

Józefowo 07-10-1-07-134   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 98,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 267,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 267,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 206,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 206,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00
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IB

Józefowo 07-10-1-07-215   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 841,00

Józefowo 07-10-1-07-215   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 841,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-180   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 209,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 209,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-234   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-245   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 367,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-245   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-245   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 367,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-245   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 420,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 420,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 279,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 279,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1005,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1005,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 159,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 159,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Migny 07-10-2-06-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 49,00

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 209,00

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 49,00

Migny 07-10-2-06-356   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 209,00

IIB Józefowo 07-10-1-07-221   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 884,00
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IIB

Józefowo 07-10-1-07-221   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Józefowo 07-10-1-07-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 884,00

Józefowo 07-10-1-07-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 589,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-279   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 589,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 254,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 254,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

IIBU
Jasny Las 07-10-2-05-286   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 168,00

Jasny Las 07-10-2-05-286   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 168,00

IIIA

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Jasny Las 07-10-2-05-348   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Jasny Las 07-10-2-05-349   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 152,00

Migny 07-10-2-06-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 152,00

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 166,00

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Migny 07-10-2-06-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Migny 07-10-2-06-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Migny 07-10-2-06-341   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Migny 07-10-2-06-341   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Migny 07-10-2-06-341   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Migny 07-10-2-06-341   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Migny 07-10-2-06-341   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 379,00

Migny 07-10-2-06-341   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 379,00

Migny 07-10-2-06-341   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 222,00

Migny 07-10-2-06-341   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 268,00

Migny 07-10-2-06-341   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

Migny 07-10-2-06-341   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 268,00

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Migny 07-10-2-06-356   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

IIIAU Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 390,00
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IIIAU

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 390,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 291,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 203,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 291,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 203,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 299,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 235,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 299,00

Jasny Las 07-10-2-05-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 235,00

IVD

Józefowo 07-10-1-07-192   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Józefowo 07-10-1-07-192   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

POZ-P

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

PR

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 298,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 298,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 188,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 188,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 305,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 305,00

PTP

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 417,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 417,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 632,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 632,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 215,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 215,00
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PTP
Migny 07-10-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 317,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 317,00

PTW

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 224,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 224,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 655,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 655,00

TPP

Józefowo 07-10-1-07-125   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 189,00

Józefowo 07-10-1-07-125   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Józefowo 07-10-1-07-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 189,00

Józefowo 07-10-1-07-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Józefowo 07-10-1-07-127   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Józefowo 07-10-1-07-127   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Józefowo 07-10-1-07-127   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Józefowo 07-10-1-07-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 87,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00
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Józefowo 07-10-1-07-134   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Józefowo 07-10-1-07-134   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 49,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 49,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Józefowo 07-10-1-07-137   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Józefowo 07-10-1-07-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Józefowo 07-10-1-07-137   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Józefowo 07-10-1-07-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Józefowo 07-10-1-07-138   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Józefowo 07-10-1-07-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Józefowo 07-10-1-07-138   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Józefowo 07-10-1-07-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Józefowo 07-10-1-07-139   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Józefowo 07-10-1-07-139   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Józefowo 07-10-1-07-139   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Józefowo 07-10-1-07-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Józefowo 07-10-1-07-140   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Józefowo 07-10-1-07-140   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Józefowo 07-10-1-07-150   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Józefowo 07-10-1-07-150   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Józefowo 07-10-1-07-150   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Józefowo 07-10-1-07-150   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Józefowo 07-10-1-07-219   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 900,00

Józefowo 07-10-1-07-219   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Józefowo 07-10-1-07-219   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 900,00

Józefowo 07-10-1-07-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Józefowo 07-10-1-07-223   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 278,00

Józefowo 07-10-1-07-223   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Józefowo 07-10-1-07-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 278,00

Józefowo 07-10-1-07-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00
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Józefowo 07-10-1-07-224   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 565,00

Józefowo 07-10-1-07-224   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Józefowo 07-10-1-07-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 565,00

Józefowo 07-10-1-07-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 31,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 77,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 139,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-211   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 203,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-211   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 203,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-211   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00
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Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 226,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 81,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 24,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 24,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-249   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-249   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-250   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-250   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-250   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-250   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00
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Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 201,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 201,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-268   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 178,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 178,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jasny Las 07-10-2-05-281   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Jasny Las 07-10-2-05-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Jasny Las 07-10-2-05-281   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Jasny Las 07-10-2-05-281   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Jasny Las 07-10-2-05-282   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Jasny Las 07-10-2-05-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 69,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00
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Jasny Las 07-10-2-05-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Jasny Las 07-10-2-05-288   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Jasny Las 07-10-2-05-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Jasny Las 07-10-2-05-291   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Jasny Las 07-10-2-05-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Jasny Las 07-10-2-05-295   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jasny Las 07-10-2-05-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jasny Las 07-10-2-05-298   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 163,00

Jasny Las 07-10-2-05-298   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Jasny Las 07-10-2-05-298   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Jasny Las 07-10-2-05-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 197,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 197,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Jasny Las 07-10-2-05-313   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Jasny Las 07-10-2-05-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Jasny Las 07-10-2-05-327   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 157,00

Jasny Las 07-10-2-05-327   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Jasny Las 07-10-2-05-327   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 157,00

Jasny Las 07-10-2-05-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Migny 07-10-2-06-224   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Migny 07-10-2-06-224   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Migny 07-10-2-06-224   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Migny 07-10-2-06-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Migny 07-10-2-06-224   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 32,00
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Migny 07-10-2-06-224   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Migny 07-10-2-06-224   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Migny 07-10-2-06-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Migny 07-10-2-06-225   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Migny 07-10-2-06-225   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Migny 07-10-2-06-225   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Migny 07-10-2-06-225   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Migny 07-10-2-06-335   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Migny 07-10-2-06-335   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Migny 07-10-2-06-335   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Migny 07-10-2-06-335   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Migny 07-10-2-06-335   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Migny 07-10-2-06-335   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Migny 07-10-2-06-335   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Migny 07-10-2-06-335   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Migny 07-10-2-06-335   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Migny 07-10-2-06-335   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Migny 07-10-2-06-337   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Migny 07-10-2-06-337   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Migny 07-10-2-06-341   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Migny 07-10-2-06-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Migny 07-10-2-06-341   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 126,00

Migny 07-10-2-06-341   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Migny 07-10-2-06-341   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Migny 07-10-2-06-341   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Migny 07-10-2-06-342   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 178,00

Migny 07-10-2-06-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 178,00

Migny 07-10-2-06-342   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Migny 07-10-2-06-342   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Migny 07-10-2-06-356   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Migny 07-10-2-06-356   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Migny 07-10-2-06-356   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Migny 07-10-2-06-356   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Migny 07-10-2-06-356   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Migny 07-10-2-06-356   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Migny 07-10-2-06-365   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 224,00

Migny 07-10-2-06-365   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 224,00

Migny 07-10-2-06-365   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Migny 07-10-2-06-365   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Migny 07-10-2-06-366   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Migny 07-10-2-06-366   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00
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Migny 07-10-2-06-366   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 77,00

Migny 07-10-2-06-366   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Migny 07-10-2-06-366   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Migny 07-10-2-06-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

TWP

Józefowo 07-10-1-07-135   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Józefowo 07-10-1-07-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Józefowo 07-10-1-07-136   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Józefowo 07-10-1-07-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Józefowo 07-10-1-07-136   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Józefowo 07-10-1-07-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Józefowo 07-10-1-07-136   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Józefowo 07-10-1-07-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Józefowo 07-10-1-07-140   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Józefowo 07-10-1-07-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Józefowo 07-10-1-07-140   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Józefowo 07-10-1-07-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Józefowo 07-10-1-07-141   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Józefowo 07-10-1-07-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Józefowo 07-10-1-07-151   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Józefowo 07-10-1-07-153   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Józefowo 07-10-1-07-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Józefowo 07-10-1-07-183   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Józefowo 07-10-1-07-183   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Józefowo 07-10-1-07-193   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Józefowo 07-10-1-07-193   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Józefowo 07-10-1-07-193   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Józefowo 07-10-1-07-193   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 47,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00
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Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-233   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 32,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 23,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-247   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-248   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-248   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-254   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-254   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 73,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 73,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-267   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-303   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-303   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-303   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-303   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-304   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00
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Jasny Las 07-10-2-05-197   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 147,00

Jasny Las 07-10-2-05-197   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 151,00

Jasny Las 07-10-2-05-197   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Jasny Las 07-10-2-05-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 151,00

Jasny Las 07-10-2-05-201   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 134,00

Jasny Las 07-10-2-05-201   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Jasny Las 07-10-2-05-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 134,00

Jasny Las 07-10-2-05-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 254,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 254,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 41,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Jasny Las 07-10-2-05-279   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Jasny Las 07-10-2-05-282   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 152,00

Jasny Las 07-10-2-05-282   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 152,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 94,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Jasny Las 07-10-2-05-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Jasny Las 07-10-2-05-284   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Jasny Las 07-10-2-05-284   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Jasny Las 07-10-2-05-286   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 47,00

Jasny Las 07-10-2-05-286   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jasny Las 07-10-2-05-286   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Jasny Las 07-10-2-05-286   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 43,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00
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Jasny Las 07-10-2-05-287   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Jasny Las 07-10-2-05-287   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jasny Las 07-10-2-05-289   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 254,00

Jasny Las 07-10-2-05-289   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 254,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 231,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 231,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Jasny Las 07-10-2-05-290   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Jasny Las 07-10-2-05-291   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Jasny Las 07-10-2-05-291   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Jasny Las 07-10-2-05-291   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Jasny Las 07-10-2-05-291   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Jasny Las 07-10-2-05-292   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00
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Jasny Las 07-10-2-05-299   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Jasny Las 07-10-2-05-299   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 61,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Jasny Las 07-10-2-05-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Jasny Las 07-10-2-05-307   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 228,00

Jasny Las 07-10-2-05-307   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 228,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 143,00

Jasny Las 07-10-2-05-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 143,00

Jasny Las 07-10-2-05-313   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Jasny Las 07-10-2-05-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Jasny Las 07-10-2-05-313   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Jasny Las 07-10-2-05-313   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Jasny Las 07-10-2-05-326   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Jasny Las 07-10-2-05-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Jasny Las 07-10-2-05-326   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jasny Las 07-10-2-05-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Migny 07-10-2-06-214   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Migny 07-10-2-06-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Migny 07-10-2-06-214   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Migny 07-10-2-06-214   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Migny 07-10-2-06-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Migny 07-10-2-06-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Migny 07-10-2-06-214   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 61,00

Migny 07-10-2-06-214   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Migny 07-10-2-06-214   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Migny 07-10-2-06-214   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Migny 07-10-2-06-215   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Migny 07-10-2-06-215   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Migny 07-10-2-06-215   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 183,00

Migny 07-10-2-06-215   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Migny 07-10-2-06-215   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Migny 07-10-2-06-215   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Migny 07-10-2-06-215   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 77,00

Migny 07-10-2-06-215   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00
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Migny 07-10-2-06-215   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Migny 07-10-2-06-215   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Migny 07-10-2-06-225   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

Migny 07-10-2-06-225   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Migny 07-10-2-06-225   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Migny 07-10-2-06-225   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Migny 07-10-2-06-225   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 116,00

Migny 07-10-2-06-225   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Migny 07-10-2-06-225   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Migny 07-10-2-06-225   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Migny 07-10-2-06-225   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Migny 07-10-2-06-225   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Migny 07-10-2-06-226   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Migny 07-10-2-06-226   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Migny 07-10-2-06-230   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Migny 07-10-2-06-230   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Migny 07-10-2-06-230   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Migny 07-10-2-06-230   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Migny 07-10-2-06-335   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Migny 07-10-2-06-335   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Migny 07-10-2-06-335   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Migny 07-10-2-06-335   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Migny 07-10-2-06-337   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Migny 07-10-2-06-337   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Migny 07-10-2-06-339   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 222,00

Migny 07-10-2-06-339   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Migny 07-10-2-06-339   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

Migny 07-10-2-06-339   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Migny 07-10-2-06-342   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Migny 07-10-2-06-342   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Migny 07-10-2-06-344   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Migny 07-10-2-06-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Migny 07-10-2-06-344   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Migny 07-10-2-06-344   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Migny 07-10-2-06-356   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Migny 07-10-2-06-356   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Migny 07-10-2-06-356   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Migny 07-10-2-06-356   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Migny 07-10-2-06-357   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Migny 07-10-2-06-357   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00
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Migny 07-10-2-06-366   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 78,00

Migny 07-10-2-06-366   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Migny 07-10-2-06-366   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Migny 07-10-2-06-366   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Migny 07-10-2-06-371   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Migny 07-10-2-06-371   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

UBOCP
CHOINKIPL

Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 15,00

Józefowo 07-10-1-07-149   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 3,00

UTRZ

UT-DROGIL

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 22,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 28,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 27,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

UT-DROGIP

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 96,00

Józefowo 07-10-1-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 100,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 60,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 66,00

UT-MEL

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 100,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 60,00

Jasny Las 07-10-2-05-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 150,00

Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 44,00

UT-MEL-UE Migny 07-10-2-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

UT-TURYST

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Międzyrzecze 07-10-1-10-210   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00
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CP

Bronów 07-10-1-11-319   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,23

Bronów 07-10-1-11-352   -w   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,30

Bronów 07-10-1-11-353   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,69

Bronów 07-10-1-11-364   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,18

Bronów 07-10-1-11-366   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 7,16

Karbowo 07-10-1-12-380   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,61

Karbowo 07-10-1-12-380   -m   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,40

Karbowo 07-10-1-12-385   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,49

Karbowo 07-10-1-12-385   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

Karbowo 07-10-1-12-385   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,63

Karbowo 07-10-1-12-385   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,02

Karbowo 07-10-1-12-385   -m   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,19

Karbowo 07-10-1-12-391   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,49

Karbowo 07-10-1-12-395   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 3,16

Karbowo 07-10-1-12-420   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,80

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,70

Karbowo 07-10-1-12-428   -o   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 6,97

Karbowo 07-10-1-12-435   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 7,56

Karbowo 07-10-1-12-440   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,74

Karbowo 07-10-1-12-442   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,95

Bażyny 07-10-1-13-119   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,41

Bażyny 07-10-1-13-335   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,45

Bażyny 07-10-1-13-335   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,19

Bażyny 07-10-1-13-398   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 2,52

Bażyny 07-10-1-13-403   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,87

Bażyny 07-10-1-13-412   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,61

Bażyny 07-10-1-13-412   -i   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 0,17

CW

Bronów 07-10-1-11-292   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,68

Bronów 07-10-1-11-292   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,38

Bronów 07-10-1-11-297   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,75

Bronów 07-10-1-11-297   -o   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,39

Bronów 07-10-1-11-315   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,51

Bronów 07-10-1-11-315   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 1,26

Bronów 07-10-1-11-319   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,30

Bronów 07-10-1-11-319   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,20

Bronów 07-10-1-11-342   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,45

Karbowo 07-10-1-12-380   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

Karbowo 07-10-1-12-380   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,93

Karbowo 07-10-1-12-426   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,80

Karbowo 07-10-1-12-428   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,50

Karbowo 07-10-1-12-442   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,39

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,72

Bażyny 07-10-1-13-112   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,00
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CW

Bażyny 07-10-1-13-119   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,42

Bażyny 07-10-1-13-120   -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,37

Bażyny 07-10-1-13-122   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,57

Bażyny 07-10-1-13-123   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,68

Bażyny 07-10-1-13-173   -d   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,40

Bażyny 07-10-1-13-178   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,20

Bażyny 07-10-1-13-202   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,38

Bażyny 07-10-1-13-202   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,08

Bażyny 07-10-1-13-228   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,49

Bażyny 07-10-1-13-339   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,25

Bażyny 07-10-1-13-400   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,07

Bażyny 07-10-1-13-412   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 1,27

Bażyny 07-10-1-13-412   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,40

Bażyny 07-10-1-13-412   -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,76

Bażyny 07-10-1-13-413   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,66

Bażyny 07-10-1-13-413   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,08

MA-PORZ

Bronów 07-10-1-11-294   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 198,80

Bronów 07-10-1-11-320   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 158,00

Bronów 07-10-1-11-321   -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 226,00

Bronów 07-10-1-11-348   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 80,80

Bronów 07-10-1-11-348   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,89

Bronów 07-10-1-11-349   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 91,60

Bronów 07-10-1-11-349   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Bronów 07-10-1-11-350   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 180,00

Bronów 07-10-1-11-350   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,68

Bronów 07-10-1-11-350   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 119,20

Bronów 07-10-1-11-350   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,89

Bronów 07-10-1-11-351   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 84,80

Bronów 07-10-1-11-351   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88

Karbowo 07-10-1-12-381   -ax  -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,98

Karbowo 07-10-1-12-386   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,67

Karbowo 07-10-1-12-386   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,51

Karbowo 07-10-1-12-386   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,99

Karbowo 07-10-1-12-426   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,62

Karbowo 07-10-1-12-427   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,78

Karbowo 07-10-1-12-427   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,33

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,15

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 201,20

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,11

Bażyny 07-10-1-13-178   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 252,80

Bażyny 07-10-1-13-178   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,17
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Bażyny 07-10-1-13-201   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 76,40

Bażyny 07-10-1-13-201   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,40

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 64,40

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,37

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 140,80

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,30

Bażyny 07-10-1-13-403   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 159,20

Bażyny 07-10-1-13-403   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,38

Bażyny 07-10-1-13-412   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 90,80

Bażyny 07-10-1-13-412   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,95

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 138,40

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,20

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 36,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,45

Bażyny 07-10-1-13-412   -r   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 77,20

Bażyny 07-10-1-13-412   -r   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,15

Bażyny 07-10-1-13-412   -s   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 105,20

Bażyny 07-10-1-13-412   -s   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,20

Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 44,80

Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,39

NAT-WPG

Bronów 07-10-1-11-294   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,99

Bronów 07-10-1-11-320   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 11,40

Bronów 07-10-1-11-321   -p   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 17,64

Bronów 07-10-1-11-348   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,23

Bronów 07-10-1-11-349   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 4,70

Bronów 07-10-1-11-350   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,88

Bronów 07-10-1-11-350   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,23

Bronów 07-10-1-11-351   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,17

ODN-ZŁOŻ

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,38

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 13,30

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,08

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 17,88

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 39,90

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 18,24

Karbowo 07-10-1-12-426   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,26

Karbowo 07-10-1-12-426   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,26

Karbowo 07-10-1-12-426   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,39

Karbowo 07-10-1-12-426   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,78

Karbowo 07-10-1-12-427   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,36
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Karbowo 07-10-1-12-427   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,36

Karbowo 07-10-1-12-427   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,49

Karbowo 07-10-1-12-427   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,08

Karbowo 07-10-1-12-427   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,27

Karbowo 07-10-1-12-427   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,27

Karbowo 07-10-1-12-427   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,21

Karbowo 07-10-1-12-427   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,81

Karbowo 07-10-1-12-429   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,76

Karbowo 07-10-1-12-429   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,76

Karbowo 07-10-1-12-429   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 8,59

Karbowo 07-10-1-12-429   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 26,28

Bażyny 07-10-1-13-117   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,46

Bażyny 07-10-1-13-117   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,46

Bażyny 07-10-1-13-117   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 8,29

Bażyny 07-10-1-13-117   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 25,38

Bażyny 07-10-1-13-117   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,23

Bażyny 07-10-1-13-117   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,23

Bażyny 07-10-1-13-117   -p   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,29

Bażyny 07-10-1-13-117   -p   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,69

Bażyny 07-10-1-13-118   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,14

Bażyny 07-10-1-13-118   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,14

Bażyny 07-10-1-13-118   -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,83

Bażyny 07-10-1-13-118   -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 27,42

Bażyny 07-10-1-13-402   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,16

Bażyny 07-10-1-13-402   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,16

Bażyny 07-10-1-13-402   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 2,12

Bażyny 07-10-1-13-402   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,48

Bażyny 07-10-1-13-402   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Bażyny 07-10-1-13-402   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20

Bażyny 07-10-1-13-402   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 1,18

Bażyny 07-10-1-13-402   -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 3,60

Bażyny 07-10-1-13-402   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,22

Bażyny 07-10-1-13-402   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,22

Bażyny 07-10-1-13-402   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,18

Bażyny 07-10-1-13-402   -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 6,66

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,20

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,20

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,06

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 21,60

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,70

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,70

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,65

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,10
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Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,34

Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,34

Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,29

Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 7,02

ODN-ZRB

Bronów 07-10-1-11-298   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,90

Bronów 07-10-1-11-298   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,10

Bronów 07-10-1-11-298   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,80

Bronów 07-10-1-11-298   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 8,23

Bronów 07-10-1-11-298   -m   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,30

Bronów 07-10-1-11-298   -m   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,40

Bronów 07-10-1-11-313   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,74

Bronów 07-10-1-11-313   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,20

Bronów 07-10-1-11-313   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,54

Bronów 07-10-1-11-313   -h   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,58

Bronów 07-10-1-11-313   -h   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 39,60

Bronów 07-10-1-11-313   -h   -01 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 10,62

Bronów 07-10-1-11-318   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,56

Bronów 07-10-1-11-318   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,44

Bronów 07-10-1-11-318   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,12

Bronów 07-10-1-11-318   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,29

Bronów 07-10-1-11-318   -h   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 34,32

Bronów 07-10-1-11-318   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,36

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,90

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,90

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 0,88

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,70

Bażyny 07-10-1-13-174   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,84

Bażyny 07-10-1-13-174   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,84

Bażyny 07-10-1-13-174   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,12

Bażyny 07-10-1-13-174   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 11,52

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,48

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,48

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,18

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,44

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,76

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 3,60

Bażyny 07-10-1-13-398   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,22

Bażyny 07-10-1-13-398   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,22

Bażyny 07-10-1-13-398   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,47

Bażyny 07-10-1-13-398   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,66

Bażyny 07-10-1-13-409   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,08
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Bażyny 07-10-1-13-409   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,08

Bażyny 07-10-1-13-409   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,00

Bażyny 07-10-1-13-409   -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,24

PBD-ODN

Bażyny 07-10-1-13-174   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,40

Bażyny 07-10-1-13-174   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,40

Bażyny 07-10-1-13-174   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 5,29

Bażyny 07-10-1-13-174   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,20

Bażyny 07-10-1-13-174   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,84

Bażyny 07-10-1-13-174   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,84

Bażyny 07-10-1-13-174   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 10,24

Bażyny 07-10-1-13-174   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 29,52

PIEL

Bronów 07-10-1-11-289   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,85

Bronów 07-10-1-11-289   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,65

Bronów 07-10-1-11-290   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Bronów 07-10-1-11-290   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Bronów 07-10-1-11-298   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,84

Bronów 07-10-1-11-307   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,33

Bronów 07-10-1-11-342   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,55

Bronów 07-10-1-11-342   -a   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA 0,55

Bronów 07-10-1-11-350   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,58

Bronów 07-10-1-11-352   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43

Bronów 07-10-1-11-352   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Bronów 07-10-1-11-352   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,73

Karbowo 07-10-1-12-376   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

Karbowo 07-10-1-12-382   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,55

Karbowo 07-10-1-12-384   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Karbowo 07-10-1-12-385   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,66

Karbowo 07-10-1-12-385   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83

Karbowo 07-10-1-12-385   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,74

Karbowo 07-10-1-12-385   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36

Karbowo 07-10-1-12-385   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,71

Karbowo 07-10-1-12-394   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Karbowo 07-10-1-12-397   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,99

Karbowo 07-10-1-12-408   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Karbowo 07-10-1-12-414   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64

Karbowo 07-10-1-12-414   -j   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA 0,64

Karbowo 07-10-1-12-415   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

Karbowo 07-10-1-12-415   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,68

Karbowo 07-10-1-12-420   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 8,14

Karbowo 07-10-1-12-423   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,94

Karbowo 07-10-1-12-423   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

Karbowo 07-10-1-12-425   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,05
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Karbowo 07-10-1-12-426   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,61

Karbowo 07-10-1-12-428   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,99

Karbowo 07-10-1-12-432   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,52

Bażyny 07-10-1-13-112   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,11

Bażyny 07-10-1-13-115   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,16

Bażyny 07-10-1-13-115   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,01

Bażyny 07-10-1-13-117   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,47

Bażyny 07-10-1-13-119   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,98

Bażyny 07-10-1-13-119   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,44

Bażyny 07-10-1-13-120   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Bażyny 07-10-1-13-120   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,96

Bażyny 07-10-1-13-173   -d   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 8,38

Bażyny 07-10-1-13-175   -a   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 4,80

Bażyny 07-10-1-13-176   -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,98

Bażyny 07-10-1-13-176   -b   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 9,14

Bażyny 07-10-1-13-177   -a   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 1,52

Bażyny 07-10-1-13-177   -b   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,68

Bażyny 07-10-1-13-177   -c   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 9,14

Bażyny 07-10-1-13-177   -i   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,64

Bażyny 07-10-1-13-178   -b   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 7,08

Bażyny 07-10-1-13-201   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,82

Bażyny 07-10-1-13-201   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,58

Bażyny 07-10-1-13-201   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,52

Bażyny 07-10-1-13-201   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Bażyny 07-10-1-13-202   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Bażyny 07-10-1-13-203   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Bażyny 07-10-1-13-207   -b   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 5,22

Bażyny 07-10-1-13-207   -c   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,22

Bażyny 07-10-1-13-208   -c   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 4,54

Bażyny 07-10-1-13-208   -f   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 5,48

Bażyny 07-10-1-13-340   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,16

Bażyny 07-10-1-13-399   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52

Bażyny 07-10-1-13-399   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Bażyny 07-10-1-13-402   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Bażyny 07-10-1-13-404   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,91

Bażyny 07-10-1-13-404   -c   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA 0,91

Bażyny 07-10-1-13-411   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,22

Bażyny 07-10-1-13-411   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,42

ŁR D-UPRŁ

Bronów 07-10-1-11-321   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,16

Bronów 07-10-1-11-321   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,22

Bronów 07-10-1-11-354   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,14
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ŁR
D-UPRŁ

Bronów 07-10-1-11-356   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,08

Bronów 07-10-1-11-357   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 3,58

Bronów 07-10-1-11-359   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,43

Bronów 07-10-1-11-359   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,75

Bronów 07-10-1-11-359   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,25

Bronów 07-10-1-11-366   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,70

Bronów 07-10-1-11-366   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,32

Bronów 07-10-1-11-367   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,89

Bronów 07-10-1-11-375   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,95

Karbowo 07-10-1-12-379   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,53

Karbowo 07-10-1-12-388   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,20

Karbowo 07-10-1-12-447   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,76

Bażyny 07-10-1-13-113   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,97

Bażyny 07-10-1-13-113   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,00

Bażyny 07-10-1-13-329   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,20

Bażyny 07-10-1-13-329   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,47

Bażyny 07-10-1-13-331   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,60

Bażyny 07-10-1-13-332   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,59

Bażyny 07-10-1-13-341   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 3,07

OCHRL

O-BOBRY

Bronów 07-10-1-11-295   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Bronów 07-10-1-11-309   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Bronów 07-10-1-11-354   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Bronów 07-10-1-11-354   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

O-BUDKIS
Bronów 07-10-1-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 90,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 77,00

O-EKOTON

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,40

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,20

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,53

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 3,60

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60

O-GRODZN

Karbowo 07-10-1-12-423   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Karbowo 07-10-1-12-423   -n   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 6,00

Karbowo 07-10-1-12-429   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Karbowo 07-10-1-12-429   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,92

Bażyny 07-10-1-13-201   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Bażyny 07-10-1-13-201   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,89

Bażyny 07-10-1-13-399   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Bażyny 07-10-1-13-399   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 4,69
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OCHRL

O-GRODZN

Bażyny 07-10-1-13-399   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Bażyny 07-10-1-13-399   -k   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 4,65

Bażyny 07-10-1-13-411   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 5,00

Bażyny 07-10-1-13-411   -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 14,06

O-GRODZR

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,90

Bażyny 07-10-1-13-119   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Bażyny 07-10-1-13-119   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,50

Bażyny 07-10-1-13-178   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Bażyny 07-10-1-13-178   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,15

Bażyny 07-10-1-13-401   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Bażyny 07-10-1-13-401   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,25

Bażyny 07-10-1-13-402   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Bażyny 07-10-1-13-402   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,70

O-GRODZS

Karbowo 07-10-1-12-382   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Karbowo 07-10-1-12-384   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Karbowo 07-10-1-12-385   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Karbowo 07-10-1-12-394   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-394   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Karbowo 07-10-1-12-396   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-396   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Karbowo 07-10-1-12-397   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Karbowo 07-10-1-12-414   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 2,00

Karbowo 07-10-1-12-415   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Karbowo 07-10-1-12-415   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Karbowo 07-10-1-12-417   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Karbowo 07-10-1-12-424   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-424   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Karbowo 07-10-1-12-425   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-425   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Karbowo 07-10-1-12-426   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-426   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Karbowo 07-10-1-12-428   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-428   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Karbowo 07-10-1-12-431   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Karbowo 07-10-1-12-432   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Karbowo 07-10-1-12-432   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Karbowo 07-10-1-12-432   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Bażyny 07-10-1-13-114   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50
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OCHRL

O-GRODZS

Bażyny 07-10-1-13-115   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-115   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-117   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-119   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-119   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-120   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-120   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-120   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,50

Bażyny 07-10-1-13-120   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-122   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-123   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-201   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-202   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-202   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Bażyny 07-10-1-13-205   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-228   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-401   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-401   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-403   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,50

Bażyny 07-10-1-13-404   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-404   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Bażyny 07-10-1-13-411   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,50

Bażyny 07-10-1-13-413   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

O-POZ

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

O-PROGNŚ

Bronów 07-10-1-11-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,50

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 93,75

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

O-ZGRYZC

Bronów 07-10-1-11-292   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,45

Bronów 07-10-1-11-293   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,41

Bronów 07-10-1-11-295   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Bronów 07-10-1-11-297   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,07

Bronów 07-10-1-11-298   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,68

Bronów 07-10-1-11-299   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,11

Bronów 07-10-1-11-311   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,54

Bronów 07-10-1-11-311   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,06
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OCHRL

O-ZGRYZC

Bronów 07-10-1-11-315   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,25

Bronów 07-10-1-11-315   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,74

Bronów 07-10-1-11-315   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,43

Bronów 07-10-1-11-316   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,48

Bronów 07-10-1-11-316   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47

Bronów 07-10-1-11-320   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,93

O-ZGRYZD

Bronów 07-10-1-11-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 155,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 190,00

O-ZGRYZM

Bronów 07-10-1-11-290   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,20

Bronów 07-10-1-11-307   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,44

Bronów 07-10-1-11-342   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,10

Bronów 07-10-1-11-350   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 5,26

Bronów 07-10-1-11-352   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,86

Bronów 07-10-1-11-352   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,80

Bronów 07-10-1-11-352   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,46

Karbowo 07-10-1-12-383   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 7,32

Karbowo 07-10-1-12-385   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,32

Karbowo 07-10-1-12-385   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,48

Karbowo 07-10-1-12-385   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,72

Karbowo 07-10-1-12-414   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,52

Karbowo 07-10-1-12-415   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,72

Karbowo 07-10-1-12-415   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 7,36

Karbowo 07-10-1-12-420   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 7,40

Karbowo 07-10-1-12-423   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,82

Karbowo 07-10-1-12-424   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,65

Karbowo 07-10-1-12-426   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,28

Bażyny 07-10-1-13-112   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,12

Bażyny 07-10-1-13-119   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,47

Bażyny 07-10-1-13-201   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,18

Bażyny 07-10-1-13-340   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,08

Bażyny 07-10-1-13-400   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,96

Bażyny 07-10-1-13-404   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,64

Bażyny 07-10-1-13-411   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 13,52

Bażyny 07-10-1-13-412   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,56

O-ZWWTÓRK Bażyny 07-10-1-13-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 21,00

O-ZWWTÓRM

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 5,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 5,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 5,00
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OCHRL
O-ZWWTÓRM

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

OCHRP

P-INFO Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

P-PORZ
Karbowo 07-10-1-12-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,40

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,54

P-POŻAR

Bronów 07-10-1-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

P-PUNKTŁ Karbowo 07-10-1-12-      -    -  DYŻ-PAD  Dyżury w PAD nadleśnictwa     ----- H 1000,00

UT-WODA

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

POZ

DRZEW

Bażyny 07-10-1-13-399   -~a  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Bażyny 07-10-1-13-399   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -~b  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

IB

Bronów 07-10-1-11-348   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 112,00

Bronów 07-10-1-11-348   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Bronów 07-10-1-11-348   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

Bronów 07-10-1-11-348   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Bronów 07-10-1-11-349   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 219,00

Bronów 07-10-1-11-349   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bronów 07-10-1-11-349   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Bronów 07-10-1-11-349   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bronów 07-10-1-11-350   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 435,00

Bronów 07-10-1-11-350   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bronów 07-10-1-11-350   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 435,00

Bronów 07-10-1-11-350   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bronów 07-10-1-11-350   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 267,00

Bronów 07-10-1-11-350   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Bronów 07-10-1-11-350   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 267,00

Bronów 07-10-1-11-350   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Bronów 07-10-1-11-351   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 211,00

Bronów 07-10-1-11-351   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bronów 07-10-1-11-351   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 211,00

Bronów 07-10-1-11-351   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00
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IB

Karbowo 07-10-1-12-381   -ax  -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 208,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 208,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 939,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 939,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 79,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 225,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 225,00

Bażyny 07-10-1-13-201   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 191,00

Bażyny 07-10-1-13-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 191,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 104,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 248,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 248,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 159,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 159,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 193,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 193,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

IIA

Bażyny 07-10-1-13-403   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 301,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 301,00
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IIB

Bronów 07-10-1-11-294   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 494,00

Bronów 07-10-1-11-294   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bronów 07-10-1-11-294   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 494,00

Bronów 07-10-1-11-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bronów 07-10-1-11-320   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 389,00

Bronów 07-10-1-11-320   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-320   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 389,00

Bronów 07-10-1-11-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-321   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 554,00

Bronów 07-10-1-11-321   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Bronów 07-10-1-11-321   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 554,00

Bronów 07-10-1-11-321   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

IIIA

Karbowo 07-10-1-12-386   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 159,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 159,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Karbowo 07-10-1-12-426   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 292,00

Karbowo 07-10-1-12-426   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 292,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 216,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 216,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 211,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 211,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Bażyny 07-10-1-13-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

IIIAU

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 189,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 314,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 189,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 314,00

Bażyny 07-10-1-13-178   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 632,00

Bażyny 07-10-1-13-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 632,00

IIIBU

Karbowo 07-10-1-12-420   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 248,00

Karbowo 07-10-1-12-420   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Karbowo 07-10-1-12-420   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00

48/10548/105



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 2        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

IIIBU Karbowo 07-10-1-12-420   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

POZ-P

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

PR

Bronów 07-10-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 850,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 850,00

PRZEST

Bronów 07-10-1-11-294   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 207,00

Bronów 07-10-1-11-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 207,00

Bronów 07-10-1-11-315   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-315   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Bronów 07-10-1-11-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Bronów 07-10-1-11-315   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Bronów 07-10-1-11-315   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Bronów 07-10-1-11-316   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Bronów 07-10-1-11-316   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

PTP

Bronów 07-10-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 454,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 454,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 522,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 522,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 247,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 247,00

PTW

Bronów 07-10-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

TPP

Bronów 07-10-1-11-288   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Bronów 07-10-1-11-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Bronów 07-10-1-11-288   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 158,00

Bronów 07-10-1-11-288   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00
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Bronów 07-10-1-11-288   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 158,00

Bronów 07-10-1-11-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Bronów 07-10-1-11-288   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Bronów 07-10-1-11-288   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Bronów 07-10-1-11-288   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Bronów 07-10-1-11-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Bronów 07-10-1-11-289   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 94,00

Bronów 07-10-1-11-289   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Bronów 07-10-1-11-289   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Bronów 07-10-1-11-289   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Bronów 07-10-1-11-289   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Bronów 07-10-1-11-289   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-289   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Bronów 07-10-1-11-289   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-289   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 273,00

Bronów 07-10-1-11-289   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Bronów 07-10-1-11-289   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 273,00

Bronów 07-10-1-11-289   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Bronów 07-10-1-11-290   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 136,00

Bronów 07-10-1-11-290   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Bronów 07-10-1-11-290   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 136,00

Bronów 07-10-1-11-290   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Bronów 07-10-1-11-290   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Bronów 07-10-1-11-290   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-290   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Bronów 07-10-1-11-290   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bronów 07-10-1-11-291   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 380,00

Bronów 07-10-1-11-291   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Bronów 07-10-1-11-291   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 380,00

Bronów 07-10-1-11-291   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Bronów 07-10-1-11-291   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 308,00

Bronów 07-10-1-11-291   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 308,00

Bronów 07-10-1-11-291   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 109,00

Bronów 07-10-1-11-291   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Bronów 07-10-1-11-291   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 109,00

Bronów 07-10-1-11-291   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Bronów 07-10-1-11-291   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 24,00

Bronów 07-10-1-11-291   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00
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Bronów 07-10-1-11-291   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 24,00

Bronów 07-10-1-11-291   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Bronów 07-10-1-11-309   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 112,00

Bronów 07-10-1-11-309   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Bronów 07-10-1-11-309   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

Bronów 07-10-1-11-309   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Bronów 07-10-1-11-309   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Bronów 07-10-1-11-309   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Bronów 07-10-1-11-309   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Bronów 07-10-1-11-309   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bronów 07-10-1-11-309   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Bronów 07-10-1-11-309   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Bronów 07-10-1-11-309   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 74,00

Bronów 07-10-1-11-309   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bronów 07-10-1-11-309   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 74,00

Bronów 07-10-1-11-309   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Bronów 07-10-1-11-310   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Bronów 07-10-1-11-310   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Bronów 07-10-1-11-310   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Bronów 07-10-1-11-310   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Bronów 07-10-1-11-345   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Bronów 07-10-1-11-345   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Bronów 07-10-1-11-345   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Bronów 07-10-1-11-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Bronów 07-10-1-11-345   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 99,00

Bronów 07-10-1-11-345   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Bronów 07-10-1-11-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Bronów 07-10-1-11-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Bronów 07-10-1-11-345   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 106,00

Bronów 07-10-1-11-345   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Bronów 07-10-1-11-345   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 106,00

Bronów 07-10-1-11-345   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 174,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 174,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00
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Karbowo 07-10-1-12-385   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Karbowo 07-10-1-12-385   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Karbowo 07-10-1-12-385   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Karbowo 07-10-1-12-385   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 175,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 146,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 146,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 114,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Karbowo 07-10-1-12-427   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00
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Bażyny 07-10-1-13-112   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 53,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Bażyny 07-10-1-13-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 21,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 134,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 134,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 296,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 296,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 71,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 23,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 142,00
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Bażyny 07-10-1-13-398   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 39,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 111,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Bażyny 07-10-1-13-398   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 236,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 236,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

TWP

Bronów 07-10-1-11-292   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Bronów 07-10-1-11-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Bronów 07-10-1-11-294   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Bronów 07-10-1-11-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Bronów 07-10-1-11-320   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Bronów 07-10-1-11-320   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Bronów 07-10-1-11-356   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Bronów 07-10-1-11-356   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Bronów 07-10-1-11-360   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00
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Bronów 07-10-1-11-360   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Bronów 07-10-1-11-364   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Bronów 07-10-1-11-364   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Bronów 07-10-1-11-364   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Bronów 07-10-1-11-364   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Bronów 07-10-1-11-364   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 368,00

Bronów 07-10-1-11-364   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Bronów 07-10-1-11-364   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 368,00

Bronów 07-10-1-11-364   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Bronów 07-10-1-11-366   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 390,00

Bronów 07-10-1-11-366   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 390,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -z   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Karbowo 07-10-1-12-381   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Karbowo 07-10-1-12-386   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Karbowo 07-10-1-12-387   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Karbowo 07-10-1-12-395   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Karbowo 07-10-1-12-395   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Karbowo 07-10-1-12-414   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Karbowo 07-10-1-12-414   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Karbowo 07-10-1-12-414   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Karbowo 07-10-1-12-414   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Karbowo 07-10-1-12-414   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Karbowo 07-10-1-12-414   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 134,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 134,00

Karbowo 07-10-1-12-422   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Karbowo 07-10-1-12-428   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Karbowo 07-10-1-12-428   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Karbowo 07-10-1-12-435   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Karbowo 07-10-1-12-435   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00
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Karbowo 07-10-1-12-440   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Karbowo 07-10-1-12-440   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Bażyny 07-10-1-13-114   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Bażyny 07-10-1-13-114   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 94,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Bażyny 07-10-1-13-204   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Bażyny 07-10-1-13-335   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Bażyny 07-10-1-13-335   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Bażyny 07-10-1-13-335   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Bażyny 07-10-1-13-335   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Bażyny 07-10-1-13-335   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Bażyny 07-10-1-13-335   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 78,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Bażyny 07-10-1-13-338   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 23,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Bażyny 07-10-1-13-403   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 32,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 38,00
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Bażyny 07-10-1-13-412   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Bażyny 07-10-1-13-412   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Bażyny 07-10-1-13-80    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Bażyny 07-10-1-13-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Bażyny 07-10-1-13-80    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Bażyny 07-10-1-13-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

UTRZ

UT-DROGIL

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 70,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 180,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 140,00

UT-DROGIP

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 35,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 240,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 110,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 230,00

UT-MEL

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Bronów 07-10-1-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Karbowo 07-10-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

UT-PARK

Bronów 07-10-1-11-321   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Bronów 07-10-1-11-321   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Bronów 07-10-1-11-321   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00

Karbowo 07-10-1-12-405   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Karbowo 07-10-1-12-405   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Karbowo 07-10-1-12-405   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Karbowo 07-10-1-12-405   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Karbowo 07-10-1-12-405   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 30,00

UT-TURYST

Karbowo 07-10-1-12-408   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Karbowo 07-10-1-12-408   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Karbowo 07-10-1-12-408   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Bażyny 07-10-1-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00
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CP

Komasy 07-10-1-08-129   -m   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,06

Komasy 07-10-1-08-129   -x   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,70

Komasy 07-10-1-08-200   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,20

Komasy 07-10-1-08-54    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,67

Komasy 07-10-1-08-97    -o   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,38

Komasy 07-10-1-08-97    -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,90

Komasy 07-10-1-08-97    -s   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,19

Komasy 07-10-1-08-97    -s   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,75

Taftowo 07-10-1-09-12    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,93

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,02

Taftowo 07-10-1-09-12    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,48

Taftowo 07-10-1-09-14    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,84

Taftowo 07-10-1-09-24    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,35

Taftowo 07-10-1-09-28    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,27

Taftowo 07-10-1-09-28    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,70

Taftowo 07-10-1-09-4     -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,56

Taftowo 07-10-1-09-50    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,28

Taftowo 07-10-1-09-51    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,45

Taftowo 07-10-1-09-57    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,58

Taftowo 07-10-1-09-71    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,59

Giedyle 07-10-2-04-134   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,30

Giedyle 07-10-2-04-134   -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,88

Giedyle 07-10-2-04-134   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,15

Giedyle 07-10-2-04-136   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,47

Giedyle 07-10-2-04-136   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,92

Giedyle 07-10-2-04-151   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,11

Giedyle 07-10-2-04-172   -l   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 3,62

Giedyle 07-10-2-04-176   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,33

Giedyle 07-10-2-04-258   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,49

Giedyle 07-10-2-04-262   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,15

CW

Komasy 07-10-1-08-109   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,46

Komasy 07-10-1-08-109   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,12

Komasy 07-10-1-08-129   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,33

Komasy 07-10-1-08-129   -x   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,48

Komasy 07-10-1-08-146   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,79

Komasy 07-10-1-08-146   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,14

Komasy 07-10-1-08-171   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,28

Komasy 07-10-1-08-172   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,86

Komasy 07-10-1-08-197   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,34

Komasy 07-10-1-08-198   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,23

Komasy 07-10-1-08-198   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,68

Komasy 07-10-1-08-199   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,46

Komasy 07-10-1-08-199   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,36
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CW

Komasy 07-10-1-08-83    -j   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,50

Komasy 07-10-1-08-83    -j   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,24

Komasy 07-10-1-08-98    -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,84

Taftowo 07-10-1-09-103   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,46

Taftowo 07-10-1-09-22    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,28

Taftowo 07-10-1-09-28    -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,52

Taftowo 07-10-1-09-29    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,83

Taftowo 07-10-1-09-32    -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,86

Taftowo 07-10-1-09-33    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,04

Taftowo 07-10-1-09-33    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,56

Taftowo 07-10-1-09-33    -o   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,76

Taftowo 07-10-1-09-3     -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,40

Taftowo 07-10-1-09-5     -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,61

Taftowo 07-10-1-09-5     -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,40

Taftowo 07-10-1-09-71    -n   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,51

Taftowo 07-10-1-09-73    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,86

Taftowo 07-10-1-09-75    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,01

Taftowo 07-10-1-09-7     -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,40

Taftowo 07-10-1-09-9     -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,02

Taftowo 07-10-1-09-9     -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,55

Giedyle 07-10-2-04-151   -o   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,33

MA-PORZ

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,51

Komasy 07-10-1-08-64    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,83

Komasy 07-10-1-08-65    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,09

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,61

Komasy 07-10-1-08-85    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,54

Taftowo 07-10-1-09-12    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,65

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,52

Taftowo 07-10-1-09-12    -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,43

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,40

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,98

Taftowo 07-10-1-09-26    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 67,20

Taftowo 07-10-1-09-26    -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,74

Taftowo 07-10-1-09-33    -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 58,40

Taftowo 07-10-1-09-33    -p   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,62

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 147,20

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,78

Taftowo 07-10-1-09-40    -w   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 69,20

Taftowo 07-10-1-09-40    -w   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,81

Taftowo 07-10-1-09-58    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 41,20

Taftowo 07-10-1-09-58    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,64
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Taftowo 07-10-1-09-58    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 59,20

Taftowo 07-10-1-09-58    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,40

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 134,80

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,98

Taftowo 07-10-1-09-70    -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,78

Taftowo 07-10-1-09-9     -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,77

Giedyle 07-10-2-04-258   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 120,80

Giedyle 07-10-2-04-258   -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,64

Giedyle 07-10-2-04-258   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,64

Giedyle 07-10-2-04-258   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 108,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,88

Giedyle 07-10-2-04-258   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,88

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,29

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 253,60

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,18

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,18

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 107,60

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,07

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,07

Giedyle 07-10-2-04-261   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,14

Giedyle 07-10-2-04-261   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,60

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,41

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,80

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 137,60

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,18

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,18

Giedyle 07-10-2-04-264   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 122,00

Giedyle 07-10-2-04-264   -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Giedyle 07-10-2-04-264   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Giedyle 07-10-2-04-265   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77

NAT-WPG

Komasy 07-10-1-08-85    -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 15,05

Taftowo 07-10-1-09-12    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 6,76

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 6,23

Taftowo 07-10-1-09-12    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 5,88

Taftowo 07-10-1-09-58    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 3,76

Taftowo 07-10-1-09-58    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,35

Taftowo 07-10-1-09-70    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,59

ODN-ZŁOŻ

Komasy 07-10-1-08-131   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,30

Komasy 07-10-1-08-131   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,30

Komasy 07-10-1-08-131   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,23

Komasy 07-10-1-08-131   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,90

Komasy 07-10-1-08-131   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,04

Komasy 07-10-1-08-131   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,04
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Komasy 07-10-1-08-131   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,94

Komasy 07-10-1-08-131   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,12

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,19

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,19

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,38

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,57

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,00

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,20

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,80

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 8,23

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,60

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 14,40

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,37

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 3,43

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,94

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 5,76

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 10,29

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,82

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,24

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,24

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 1,11

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 36,72

Taftowo 07-10-1-09-67    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,88

Taftowo 07-10-1-09-67    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,88

Taftowo 07-10-1-09-67    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  3 KMTR 2,82

Taftowo 07-10-1-09-67    -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,64

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,36

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,46

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,90

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 11,64

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,38

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 20,70

Giedyle 07-10-2-04-139   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,78

Giedyle 07-10-2-04-139   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,78

Giedyle 07-10-2-04-139   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,52

Giedyle 07-10-2-04-139   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 17,34

Giedyle 07-10-2-04-139   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,82

Giedyle 07-10-2-04-139   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,82

Giedyle 07-10-2-04-139   -m   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 9,23

Giedyle 07-10-2-04-139   -m   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 26,46

Giedyle 07-10-2-04-140   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,30

Giedyle 07-10-2-04-140   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,30

Giedyle 07-10-2-04-140   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 6,23
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Giedyle 07-10-2-04-140   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 18,90

Giedyle 07-10-2-04-146   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,36

Giedyle 07-10-2-04-146   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,36

Giedyle 07-10-2-04-146   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,49

Giedyle 07-10-2-04-146   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,08

Giedyle 07-10-2-04-146   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,68

Giedyle 07-10-2-04-146   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,68

Giedyle 07-10-2-04-146   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 5,17

Giedyle 07-10-2-04-146   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 17,04

Giedyle 07-10-2-04-146   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,69

Giedyle 07-10-2-04-146   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,69

Giedyle 07-10-2-04-146   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,62

Giedyle 07-10-2-04-146   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,07

Giedyle 07-10-2-04-149   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,00

Giedyle 07-10-2-04-149   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,00

Giedyle 07-10-2-04-149   -g   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,89

Giedyle 07-10-2-04-149   -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 30,00

Giedyle 07-10-2-04-164   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,58

Giedyle 07-10-2-04-164   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,88

Giedyle 07-10-2-04-164   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     2 KMTR 2,88

Giedyle 07-10-2-04-164   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,64

Giedyle 07-10-2-04-165   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,76

Giedyle 07-10-2-04-165   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 11,76

Giedyle 07-10-2-04-165   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 12,70

Giedyle 07-10-2-04-165   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 35,28

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,36

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,81

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 7,59

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 20,43

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,54

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,54

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 12,82

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 37,62

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,66

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,66

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 6,17

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,98

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,82

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,82

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,26

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,46

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,37

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,37
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Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 1,13

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 37,11

Giedyle 07-10-2-04-265   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,30

Giedyle 07-10-2-04-265   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,30

Giedyle 07-10-2-04-265   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,48

Giedyle 07-10-2-04-265   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,90

ODN-ZRB

Komasy 07-10-1-08-102   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Komasy 07-10-1-08-102   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 1,20

Komasy 07-10-1-08-102   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 3,60

Komasy 07-10-1-08-102   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,62

Komasy 07-10-1-08-102   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,62

Komasy 07-10-1-08-102   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 6,11

Komasy 07-10-1-08-102   -l   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,86

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,06

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,06

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 3,00

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,18

Komasy 07-10-1-08-197   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,58

Komasy 07-10-1-08-197   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,58

Komasy 07-10-1-08-197   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,53

Komasy 07-10-1-08-197   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 7,74

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,78

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 8,78

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 7,82

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,80

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,54

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,39

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,39

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 6,06

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,61

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 10,56

Komasy 07-10-1-08-99    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,32

Komasy 07-10-1-08-99    -t   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,32

Komasy 07-10-1-08-99    -t   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,70

Komasy 07-10-1-08-99    -t   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,96

Komasy 07-10-1-08-99    -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,40

Komasy 07-10-1-08-99    -x   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,40

Komasy 07-10-1-08-99    -x   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,00

Komasy 07-10-1-08-99    -x   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 11,16

Komasy 07-10-1-08-99    -x   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,04

Giedyle 07-10-2-04-147   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,04

Giedyle 07-10-2-04-147   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT 8,04

Giedyle 07-10-2-04-147   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 24,12
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Giedyle 07-10-2-04-154   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,95

Giedyle 07-10-2-04-154   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,74

Giedyle 07-10-2-04-154   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,74

Giedyle 07-10-2-04-154   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 14,22

Giedyle 07-10-2-04-256   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,30

Giedyle 07-10-2-04-256   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,30

Giedyle 07-10-2-04-256   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 8,30

Giedyle 07-10-2-04-256   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 24,90

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,58

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,58

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 6,94

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 19,74

PIEL

Komasy 07-10-1-08-100   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,98

Komasy 07-10-1-08-107   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Komasy 07-10-1-08-129   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,02

Komasy 07-10-1-08-132   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Komasy 07-10-1-08-145   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,18

Komasy 07-10-1-08-145   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,17

Komasy 07-10-1-08-145   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,46

Komasy 07-10-1-08-146   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,42

Komasy 07-10-1-08-146   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12

Komasy 07-10-1-08-168   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,72

Komasy 07-10-1-08-168   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Komasy 07-10-1-08-169   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,74

Komasy 07-10-1-08-169   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,06

Komasy 07-10-1-08-172   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,36

Komasy 07-10-1-08-197   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76

Komasy 07-10-1-08-197   -f   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,76

Komasy 07-10-1-08-198   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,12

Komasy 07-10-1-08-200   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,26

Komasy 07-10-1-08-227   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Komasy 07-10-1-08-266   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,30

Komasy 07-10-1-08-266   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19

Komasy 07-10-1-08-48    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76

Komasy 07-10-1-08-48    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Komasy 07-10-1-08-64    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,28

Komasy 07-10-1-08-65    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,22

Komasy 07-10-1-08-65    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,14

Komasy 07-10-1-08-81    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,36

Komasy 07-10-1-08-85    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50
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Komasy 07-10-1-08-85    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Komasy 07-10-1-08-86    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,08

Komasy 07-10-1-08-86    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

Komasy 07-10-1-08-96    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,94

Komasy 07-10-1-08-97    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,02

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,98

Komasy 07-10-1-08-97    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,32

Komasy 07-10-1-08-97    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,26

Komasy 07-10-1-08-99    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Komasy 07-10-1-08-99    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,48

Taftowo 07-10-1-09-12    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57

Taftowo 07-10-1-09-13    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,77

Taftowo 07-10-1-09-15    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Taftowo 07-10-1-09-21    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Taftowo 07-10-1-09-22    -m   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 4,18

Taftowo 07-10-1-09-23    -b   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 2,68

Taftowo 07-10-1-09-24    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,11

Taftowo 07-10-1-09-24    -f   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 1,11

Taftowo 07-10-1-09-25    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

Taftowo 07-10-1-09-27    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Taftowo 07-10-1-09-28    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Taftowo 07-10-1-09-28    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,52

Taftowo 07-10-1-09-28    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48

Taftowo 07-10-1-09-28    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Taftowo 07-10-1-09-29    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Taftowo 07-10-1-09-30    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,25

Taftowo 07-10-1-09-31    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,63

Taftowo 07-10-1-09-34    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,19

Taftowo 07-10-1-09-36    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59

Taftowo 07-10-1-09-40    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,68

Taftowo 07-10-1-09-40    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58

Taftowo 07-10-1-09-50    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,49

Taftowo 07-10-1-09-50    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Taftowo 07-10-1-09-56    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Taftowo 07-10-1-09-5     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Taftowo 07-10-1-09-5     -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Taftowo 07-10-1-09-5     -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,57

Taftowo 07-10-1-09-62    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,17

Taftowo 07-10-1-09-6     -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,03

Taftowo 07-10-1-09-70    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,05
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Taftowo 07-10-1-09-71    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,08

Taftowo 07-10-1-09-76    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21

Taftowo 07-10-1-09-77    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,84

Taftowo 07-10-1-09-7     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,23

Taftowo 07-10-1-09-88    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Taftowo 07-10-1-09-8     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Taftowo 07-10-1-09-90    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,67

Taftowo 07-10-1-09-92    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,86

Taftowo 07-10-1-09-92    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Giedyle 07-10-2-04-132   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,33

Giedyle 07-10-2-04-132   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,05

Giedyle 07-10-2-04-138   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Giedyle 07-10-2-04-139   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

Giedyle 07-10-2-04-146   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95

Giedyle 07-10-2-04-147   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,38

Giedyle 07-10-2-04-150   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69

Giedyle 07-10-2-04-150   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,02

Giedyle 07-10-2-04-151   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

Giedyle 07-10-2-04-151   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84

Giedyle 07-10-2-04-151   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Giedyle 07-10-2-04-167   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,68

Giedyle 07-10-2-04-170   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Giedyle 07-10-2-04-170   -n   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,37

Giedyle 07-10-2-04-173   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,62

Giedyle 07-10-2-04-174   -h   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,96

Giedyle 07-10-2-04-174   -j   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 5,88

Giedyle 07-10-2-04-175   -g   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 3,02

Giedyle 07-10-2-04-175   -h   -01 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 1,96

Giedyle 07-10-2-04-178   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,92

Giedyle 07-10-2-04-179   -c   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 4,28

Giedyle 07-10-2-04-179   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Giedyle 07-10-2-04-180   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,68

Giedyle 07-10-2-04-184   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,48

Giedyle 07-10-2-04-186   -d   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 4,38

Giedyle 07-10-2-04-187   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,62

Giedyle 07-10-2-04-187   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,56

POPR

Komasy 07-10-1-08-100   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,60

Komasy 07-10-1-08-100   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,60

Komasy 07-10-1-08-100   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 5,60

Komasy 07-10-1-08-100   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,80

Komasy 07-10-1-08-146   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,54

Komasy 07-10-1-08-146   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,54
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Komasy 07-10-1-08-146   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,54

Komasy 07-10-1-08-146   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,54

Komasy 07-10-1-08-146   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,62

Komasy 07-10-1-08-169   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,55

Komasy 07-10-1-08-169   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,55

Komasy 07-10-1-08-169   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,55

Komasy 07-10-1-08-169   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,65

Komasy 07-10-1-08-169   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,82

Komasy 07-10-1-08-169   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,82

Komasy 07-10-1-08-169   -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,82

Komasy 07-10-1-08-169   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,46

Komasy 07-10-1-08-97    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,61

Komasy 07-10-1-08-97    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,61

Komasy 07-10-1-08-97    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,61

Komasy 07-10-1-08-97    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,83

POPR-NAT

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,32

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,32

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,32

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,23

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,96

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,78

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,78

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,78

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,53

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,34

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,42

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,42

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,42

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 0,82

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,26

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,88

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,88

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,88

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 5,64

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,64

Taftowo 07-10-1-09-28    -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 1,50

Taftowo 07-10-1-09-28    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,05

Taftowo 07-10-1-09-28    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,05

Taftowo 07-10-1-09-28    -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,15

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,10

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,26

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,36

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,36
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Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     3 KMTR 8,88

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,30

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 21,78

ŁR
D-UPRŁ

Komasy 07-10-1-08-107   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,65

Komasy 07-10-1-08-109   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,27

Komasy 07-10-1-08-110   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,73

Komasy 07-10-1-08-110   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,88

Komasy 07-10-1-08-110   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,31

Komasy 07-10-1-08-129   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,40

Komasy 07-10-1-08-131   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,35

Komasy 07-10-1-08-132   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 5,91

Komasy 07-10-1-08-171   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,55

Komasy 07-10-1-08-63    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,60

Komasy 07-10-1-08-99    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,40

Taftowo 07-10-1-09-1     -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,95

Taftowo 07-10-1-09-41    -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,14

Taftowo 07-10-1-09-41    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,48

Taftowo 07-10-1-09-44    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,19

Taftowo 07-10-1-09-44    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,55

Taftowo 07-10-1-09-6     -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,00

Giedyle 07-10-2-04-139   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,09

Giedyle 07-10-2-04-139   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,28

Giedyle 07-10-2-04-150   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,74

Giedyle 07-10-2-04-256   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,08

Giedyle 07-10-2-04-256   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,10

Giedyle 07-10-2-04-256   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,18

Giedyle 07-10-2-04-271   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,76

Giedyle 07-10-2-04-277   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,98

Giedyle 07-10-2-04-277   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,15

OCHRL

O-BOBRY

Komasy 07-10-1-08-131   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Komasy 07-10-1-08-132   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Komasy 07-10-1-08-147   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Taftowo 07-10-1-09-103   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

Taftowo 07-10-1-09-13    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

Taftowo 07-10-1-09-34    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 54,00

Taftowo 07-10-1-09-67    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

Taftowo 07-10-1-09-71    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

Taftowo 07-10-1-09-88    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

O-BUDKIS
Komasy 07-10-1-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 65,00
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OCHRL

O-BUDKIS Giedyle 07-10-2-04-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 52,00

O-GRODZN

Komasy 07-10-1-08-102   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Komasy 07-10-1-08-102   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,20

Komasy 07-10-1-08-131   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Komasy 07-10-1-08-131   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,24

Komasy 07-10-1-08-131   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 6,00

Komasy 07-10-1-08-131   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,25

Komasy 07-10-1-08-227   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Komasy 07-10-1-08-227   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,95

Komasy 07-10-1-08-48    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Komasy 07-10-1-08-48    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,40

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,65

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,78

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,38

O-GRODZR

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,37

Taftowo 07-10-1-09-12    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,24

Taftowo 07-10-1-09-13    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Taftowo 07-10-1-09-13    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,84

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,66

Taftowo 07-10-1-09-27    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Taftowo 07-10-1-09-27    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,84

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,02

Taftowo 07-10-1-09-30    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50

Taftowo 07-10-1-09-30    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,30

Taftowo 07-10-1-09-3     -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Taftowo 07-10-1-09-3     -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,20

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,40

Taftowo 07-10-1-09-6     -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,66

Taftowo 07-10-1-09-8     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Taftowo 07-10-1-09-8     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,09

O-GRODZS

Komasy 07-10-1-08-110   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 28,00

Komasy 07-10-1-08-128   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 28,00

Komasy 07-10-1-08-171   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-171   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00
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O-GRODZS

Komasy 07-10-1-08-172   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Komasy 07-10-1-08-172   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

Komasy 07-10-1-08-198   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-198   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

Komasy 07-10-1-08-64    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-64    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Komasy 07-10-1-08-65    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-65    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Komasy 07-10-1-08-86    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-86    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Komasy 07-10-1-08-96    -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-96    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Komasy 07-10-1-08-98    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-98    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 28,00

Komasy 07-10-1-08-99    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Komasy 07-10-1-08-99    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 28,00

Taftowo 07-10-1-09-29    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,50

Taftowo 07-10-1-09-29    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Taftowo 07-10-1-09-30    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Taftowo 07-10-1-09-30    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 52,00

Taftowo 07-10-1-09-32    -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Taftowo 07-10-1-09-32    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Taftowo 07-10-1-09-50    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,50

Taftowo 07-10-1-09-50    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Taftowo 07-10-1-09-8     -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Taftowo 07-10-1-09-8     -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Giedyle 07-10-2-04-138   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Giedyle 07-10-2-04-146   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Giedyle 07-10-2-04-150   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Giedyle 07-10-2-04-150   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 7,00

Giedyle 07-10-2-04-151   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,50

Giedyle 07-10-2-04-272   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Giedyle 07-10-2-04-272   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

O-POZ

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

O-PROGNŚ
Komasy 07-10-1-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

O-SMIECI

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 34,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 255,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

70/10570/105



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET 3        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-SMIECI Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-ZGRYZC

Komasy 07-10-1-08-108   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Komasy 07-10-1-08-108   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,07

Komasy 07-10-1-08-146   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Komasy 07-10-1-08-146   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,22

Komasy 07-10-1-08-64    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Komasy 07-10-1-08-64    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,28

Komasy 07-10-1-08-97    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Komasy 07-10-1-08-97    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,56

Komasy 07-10-1-08-98    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Komasy 07-10-1-08-98    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,23

Komasy 07-10-1-08-99    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Komasy 07-10-1-08-99    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,57

Taftowo 07-10-1-09-27    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Taftowo 07-10-1-09-27    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Taftowo 07-10-1-09-90    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Taftowo 07-10-1-09-90    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,66

O-ZGRYZD
Komasy 07-10-1-08-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 250,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

O-ZGRYZM

Komasy 07-10-1-08-100   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,38

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 9,00

Komasy 07-10-1-08-145   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,75

Komasy 07-10-1-08-145   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,33

Komasy 07-10-1-08-146   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,87

Komasy 07-10-1-08-146   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,74

Komasy 07-10-1-08-168   -    -  ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 9,40

Komasy 07-10-1-08-169   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,83

Komasy 07-10-1-08-169   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,33

Komasy 07-10-1-08-172   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 9,95

Komasy 07-10-1-08-197   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,45

Komasy 07-10-1-08-65    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,00

Komasy 07-10-1-08-65    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Komasy 07-10-1-08-81    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,62

Komasy 07-10-1-08-85    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,80

Komasy 07-10-1-08-85    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,80

Komasy 07-10-1-08-86    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,88

Komasy 07-10-1-08-96    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,43

Komasy 07-10-1-08-97    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,28

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 5,21

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30

Taftowo 07-10-1-09-14    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,46

Taftowo 07-10-1-09-21    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,10
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O-ZGRYZM

Taftowo 07-10-1-09-21    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,71

Taftowo 07-10-1-09-23    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,90

Taftowo 07-10-1-09-28    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00

Taftowo 07-10-1-09-28    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 6,00

Taftowo 07-10-1-09-28    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,88

Taftowo 07-10-1-09-29    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,32

Taftowo 07-10-1-09-30    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,44

Taftowo 07-10-1-09-30    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,22

Taftowo 07-10-1-09-31    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,16

Taftowo 07-10-1-09-3     -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,88

Taftowo 07-10-1-09-40    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,02

Taftowo 07-10-1-09-50    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,72

Taftowo 07-10-1-09-57    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,56

Taftowo 07-10-1-09-5     -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,73

Taftowo 07-10-1-09-6     -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,58

Taftowo 07-10-1-09-71    -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,75

Giedyle 07-10-2-04-151   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,00

Giedyle 07-10-2-04-266   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,12

O-ZWWTÓRK

Komasy 07-10-1-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 6,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 6,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 9,00

O-ZWWTÓRM

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 5,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 10,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 10,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

OCHRP

P-INFO Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

P-PASYS
Taftowo 07-10-1-09-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,24

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,72

P-PORZ
Komasy 07-10-1-08-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA 2,88

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,61

P-POŻAR

Komasy 07-10-1-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00
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OCHRP
UT-WODA

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

POZ

DRZEW

Taftowo 07-10-1-09-35    -~d  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -~d  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Taftowo 07-10-1-09-40    -~c  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Taftowo 07-10-1-09-40    -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -~a  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Giedyle 07-10-2-04-257   -~a  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Giedyle 07-10-2-04-257   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

IB

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Komasy 07-10-1-08-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

Taftowo 07-10-1-09-33    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Taftowo 07-10-1-09-33    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Taftowo 07-10-1-09-40    -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Taftowo 07-10-1-09-40    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Taftowo 07-10-1-09-58    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Taftowo 07-10-1-09-58    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 239,00

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Giedyle 07-10-2-04-264   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 239,00

Giedyle 07-10-2-04-264   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 305,00

Giedyle 07-10-2-04-264   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 305,00

IIB

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 597,00

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 597,00

Komasy 07-10-1-08-97    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Taftowo 07-10-1-09-58    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00
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IIB Taftowo 07-10-1-09-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

IIBU

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 119,00

Komasy 07-10-1-08-129   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Komasy 07-10-1-08-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 195,00

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Komasy 07-10-1-08-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

IIIA

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 124,00

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Komasy 07-10-1-08-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 322,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 322,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Giedyle 07-10-2-04-261   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 361,00

Giedyle 07-10-2-04-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 361,00

Giedyle 07-10-2-04-261   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 198,00

Giedyle 07-10-2-04-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 198,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 166,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 316,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 316,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

IIIAU

Komasy 07-10-1-08-64    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 810,00

Komasy 07-10-1-08-64    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Komasy 07-10-1-08-64    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 810,00

Komasy 07-10-1-08-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Komasy 07-10-1-08-65    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 829,00

Komasy 07-10-1-08-65    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Komasy 07-10-1-08-65    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 829,00
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IIIAU

Komasy 07-10-1-08-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 337,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 337,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 466,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 466,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 302,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 302,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 247,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 218,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 247,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 218,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 139,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 495,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 495,00

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 269,00

Giedyle 07-10-2-04-260   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 269,00

IIIB

Komasy 07-10-1-08-85    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 928,00

Komasy 07-10-1-08-85    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Komasy 07-10-1-08-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 928,00

Komasy 07-10-1-08-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 214,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 214,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 381,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 381,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 373,00

Taftowo 07-10-1-09-12    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 373,00

POZ-P

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00
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POZ-P

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

PR

Komasy 07-10-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

PTP

Komasy 07-10-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 573,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 573,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 377,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 377,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 301,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 301,00

PTW

Komasy 07-10-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

TPP

Komasy 07-10-1-08-100   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Komasy 07-10-1-08-100   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Komasy 07-10-1-08-100   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Komasy 07-10-1-08-100   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Komasy 07-10-1-08-110   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 32,00

Komasy 07-10-1-08-110   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Komasy 07-10-1-08-110   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Komasy 07-10-1-08-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Komasy 07-10-1-08-110   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 275,00

Komasy 07-10-1-08-110   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Komasy 07-10-1-08-110   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 275,00

Komasy 07-10-1-08-110   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Komasy 07-10-1-08-110   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Komasy 07-10-1-08-110   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Komasy 07-10-1-08-110   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Komasy 07-10-1-08-110   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Komasy 07-10-1-08-63    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Komasy 07-10-1-08-63    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Komasy 07-10-1-08-63    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00
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Komasy 07-10-1-08-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Komasy 07-10-1-08-63    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Komasy 07-10-1-08-63    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Komasy 07-10-1-08-63    -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 81,00

Komasy 07-10-1-08-63    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Komasy 07-10-1-08-63    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Komasy 07-10-1-08-63    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Komasy 07-10-1-08-63    -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 23,00

Komasy 07-10-1-08-63    -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Komasy 07-10-1-08-63    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Komasy 07-10-1-08-63    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Komasy 07-10-1-08-64    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 64,00

Komasy 07-10-1-08-64    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Komasy 07-10-1-08-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 64,00

Komasy 07-10-1-08-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Komasy 07-10-1-08-65    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Komasy 07-10-1-08-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Komasy 07-10-1-08-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Komasy 07-10-1-08-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Komasy 07-10-1-08-81    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 61,00

Komasy 07-10-1-08-81    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Komasy 07-10-1-08-81    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Komasy 07-10-1-08-81    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Komasy 07-10-1-08-86    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Komasy 07-10-1-08-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 603,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 603,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Taftowo 07-10-1-09-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00
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Taftowo 07-10-1-09-33    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Taftowo 07-10-1-09-33    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Taftowo 07-10-1-09-33    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Taftowo 07-10-1-09-33    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Taftowo 07-10-1-09-34    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Taftowo 07-10-1-09-34    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 99,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Taftowo 07-10-1-09-56    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 449,00

Taftowo 07-10-1-09-56    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Taftowo 07-10-1-09-56    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 449,00

Taftowo 07-10-1-09-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 306,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 306,00

Taftowo 07-10-1-09-6     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 53,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Taftowo 07-10-1-09-94    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Taftowo 07-10-1-09-94    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 536,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 536,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 236,00

Taftowo 07-10-1-09-9     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 236,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Giedyle 07-10-2-04-257   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Giedyle 07-10-2-04-257   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Giedyle 07-10-2-04-257   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00
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Giedyle 07-10-2-04-257   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Giedyle 07-10-2-04-260   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Giedyle 07-10-2-04-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Giedyle 07-10-2-04-261   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Giedyle 07-10-2-04-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 43,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Giedyle 07-10-2-04-263   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 204,00

Giedyle 07-10-2-04-263   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 204,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 152,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 152,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

TWP

Komasy 07-10-1-08-63    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 56,00

Komasy 07-10-1-08-63    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Komasy 07-10-1-08-63    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 56,00

Komasy 07-10-1-08-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Komasy 07-10-1-08-64    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 17,00

Komasy 07-10-1-08-64    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Komasy 07-10-1-08-64    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 17,00

Komasy 07-10-1-08-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Komasy 07-10-1-08-81    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00

Komasy 07-10-1-08-81    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00
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Komasy 07-10-1-08-81    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Komasy 07-10-1-08-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Komasy 07-10-1-08-84    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Komasy 07-10-1-08-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Taftowo 07-10-1-09-10    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Taftowo 07-10-1-09-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Taftowo 07-10-1-09-14    -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Taftowo 07-10-1-09-14    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Taftowo 07-10-1-09-14    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Taftowo 07-10-1-09-14    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 183,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Taftowo 07-10-1-09-26    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Taftowo 07-10-1-09-33    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Taftowo 07-10-1-09-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 38,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Taftowo 07-10-1-09-35    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Taftowo 07-10-1-09-40    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Taftowo 07-10-1-09-40    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 112,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00
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Taftowo 07-10-1-09-42    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Taftowo 07-10-1-09-42    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Taftowo 07-10-1-09-61    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 341,00

Taftowo 07-10-1-09-61    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Taftowo 07-10-1-09-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 341,00

Taftowo 07-10-1-09-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Taftowo 07-10-1-09-70    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Taftowo 07-10-1-09-76    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Taftowo 07-10-1-09-76    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Taftowo 07-10-1-09-76    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Taftowo 07-10-1-09-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Taftowo 07-10-1-09-94    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Taftowo 07-10-1-09-94    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Taftowo 07-10-1-09-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Taftowo 07-10-1-09-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Giedyle 07-10-2-04-136   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Giedyle 07-10-2-04-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Giedyle 07-10-2-04-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Giedyle 07-10-2-04-257   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Giedyle 07-10-2-04-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Giedyle 07-10-2-04-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Giedyle 07-10-2-04-259   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Giedyle 07-10-2-04-262   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Giedyle 07-10-2-04-263   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Giedyle 07-10-2-04-263   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Giedyle 07-10-2-04-265   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00
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UTRZ

UT-DROGIL

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 120,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 55,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 130,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 90,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

UT-DROGIP

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 55,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 90,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 90,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 90,00

UT-MEL

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Komasy 07-10-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 300,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Giedyle 07-10-2-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

UT-MEL-UE Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00

UT-TURYST

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 7,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Taftowo 07-10-1-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 50,00
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HOD

CP

Białobór 07-10-2-01-10    -r   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,10

Pieniężno 07-10-2-02-206   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,25

Pieniężno 07-10-2-02-68    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,79

Pieniężno 07-10-2-02-68    -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,80

Pieniężno 07-10-2-02-69    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 1,34

Pieniężno 07-10-2-02-74    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,30

Wałsza 07-10-2-03-113   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 2,79

Wałsza 07-10-2-03-148   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,73

Wałsza 07-10-2-03-153   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,05

CW

Pieniężno 07-10-2-02-209   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,98

Pieniężno 07-10-2-02-211   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 0,86

Pieniężno 07-10-2-02-211   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 1,50

Pieniężno 07-10-2-02-55    -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,05

Pieniężno 07-10-2-02-56    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,64

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,48

Pieniężno 07-10-2-02-72    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,37

Pieniężno 07-10-2-02-72    -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,74

Pieniężno 07-10-2-02-75    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,73

Pieniężno 07-10-2-02-87    -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,94

Pieniężno 07-10-2-02-88    -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,96

Wałsza 07-10-2-03-117   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,57

Wałsza 07-10-2-03-141   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,27

Wałsza 07-10-2-03-156   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,45

Wałsza 07-10-2-03-248   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,98

Wałsza 07-10-2-03-386   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,49

Wałsza 07-10-2-03-389   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,85

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,84

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,56

Wałsza 07-10-2-03-392   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,93

Wałsza 07-10-2-03-46    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,11

Wałsza 07-10-2-03-49    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,96

MA-PORZ

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 156,00

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,21

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 56,00

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,33

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 115,00

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,87

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 131,00

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,08

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 123,00

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 66,00
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HOD

MA-PORZ

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,67

Białobór 07-10-2-01-2     -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 84,00

Białobór 07-10-2-01-2     -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,12

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 91,00

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,66

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 150,00

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,04

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 137,00

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,05

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 42,00

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,37

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 265,00

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,11

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,49

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,86

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,22

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,98

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,85

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,04

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,10

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,20

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,29

Wałsza 07-10-2-03-143   -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,51

NAT-WPG

Białobór 07-10-2-01-2     -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  3 KMTR 4,88

Białobór 07-10-2-01-36    -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,47

Pieniężno 07-10-2-02-211   -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 7,37

Pieniężno 07-10-2-02-74    -m   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  3 KMTR 5,13

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  3 KMTR 5,25

ODN-ZŁOŻ

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,94

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 12,94

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 12,94

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 38,82

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,29

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,29

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,29

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,87

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,35

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,35

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,35

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 16,05
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Białobór 07-10-2-01-29    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,88

Białobór 07-10-2-01-29    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 13,88

Białobór 07-10-2-01-29    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 14,82

Białobór 07-10-2-01-29    -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 41,64

Białobór 07-10-2-01-30    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,52

Białobór 07-10-2-01-30    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 11,52

Białobór 07-10-2-01-30    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 12,29

Białobór 07-10-2-01-30    -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 34,56

Białobór 07-10-2-01-30    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,59

Białobór 07-10-2-01-30    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 13,59

Białobór 07-10-2-01-30    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 14,65

Białobór 07-10-2-01-30    -k   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 40,77

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,29

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,29

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,29

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,87

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,88

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,88

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,88

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 8,64

Białobór 07-10-2-01-43    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,84

Białobór 07-10-2-01-43    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,84

Białobór 07-10-2-01-43    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 6,29

Białobór 07-10-2-01-43    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 17,52

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,12

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,12

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,48

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 30,36

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,41

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,41

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,16

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 10,23

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,44

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 12,04

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,32

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 20,23

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 36,12

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 30,96

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,36

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,36

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,40

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 25,08

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,24
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Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,24

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 6,12

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 18,72

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,60

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,60

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 6,47

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 19,80

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,20

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,20

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 7,06

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 21,60

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,28

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,28

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 3,65

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 9,84

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,48

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,48

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 6,66

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 19,44

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,44

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,44

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 11,05

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 31,32

ODN-ZRB

Białobór 07-10-2-01-20    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,64

Białobór 07-10-2-01-20    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,64

Białobór 07-10-2-01-20    -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 12,11

Białobór 07-10-2-01-20    -d   -01 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 25,92

Pieniężno 07-10-2-02-59    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,52

Pieniężno 07-10-2-02-59    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,52

Pieniężno 07-10-2-02-59    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,47

Pieniężno 07-10-2-02-59    -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 7,56

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,42

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,42

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,71

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 13,26

Pieniężno 07-10-2-02-77    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-77    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-77    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,72

Pieniężno 07-10-2-02-77    -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,00

Pieniężno 07-10-2-02-79    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,58

Pieniężno 07-10-2-02-79    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,58

Pieniężno 07-10-2-02-79    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,53

Pieniężno 07-10-2-02-79    -i   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 7,74
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Pieniężno 07-10-2-02-79    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,28

Pieniężno 07-10-2-02-79    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 5,28

Pieniężno 07-10-2-02-79    -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,18

Pieniężno 07-10-2-02-79    -m   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 15,84

Pieniężno 07-10-2-02-81    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,38

Pieniężno 07-10-2-02-81    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,38

Pieniężno 07-10-2-02-81    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,29

Pieniężno 07-10-2-02-81    -k   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 13,14

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,20

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,20

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     4 KMTR 4,12

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,60

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,13

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,13

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,38

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 12,39

PIEL

Białobór 07-10-2-01-10    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,94

Białobór 07-10-2-01-10    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,28

Białobór 07-10-2-01-13    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Białobór 07-10-2-01-14    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80

Białobór 07-10-2-01-18    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,81

Białobór 07-10-2-01-23    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,99

Białobór 07-10-2-01-24    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,59

Białobór 07-10-2-01-24    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85

Białobór 07-10-2-01-24    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,72

Białobór 07-10-2-01-33    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Białobór 07-10-2-01-33    -h   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA 1,58

Białobór 07-10-2-01-36    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45

Białobór 07-10-2-01-40    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65

Białobór 07-10-2-01-41    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,86

Białobór 07-10-2-01-61    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,29

Białobór 07-10-2-01-62    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Białobór 07-10-2-01-64    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,38

Białobór 07-10-2-01-64    -a   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA 0,38

Pieniężno 07-10-2-02-101   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,48

Pieniężno 07-10-2-02-101   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Pieniężno 07-10-2-02-109   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85

Pieniężno 07-10-2-02-110   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,34

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Pieniężno 07-10-2-02-206   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,52

Pieniężno 07-10-2-02-206   -m   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA 0,52
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Pieniężno 07-10-2-02-206   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

Pieniężno 07-10-2-02-209   -a   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA 0,18

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,83

Pieniężno 07-10-2-02-56    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,82

Pieniężno 07-10-2-02-60    -j   -00 PIEL-C   pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA 0,66

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,38

Pieniężno 07-10-2-02-69    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57

Pieniężno 07-10-2-02-69    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,87

Pieniężno 07-10-2-02-69    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

Pieniężno 07-10-2-02-76    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,40

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Pieniężno 07-10-2-02-88    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Pieniężno 07-10-2-02-89    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,93

Pieniężno 07-10-2-02-93    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 1,80

Pieniężno 07-10-2-02-97    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,72

Pieniężno 07-10-2-02-99    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,00

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,86

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36

Wałsza 07-10-2-03-124   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,48

Wałsza 07-10-2-03-126   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

Wałsza 07-10-2-03-128   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,96

Wałsza 07-10-2-03-129   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

Wałsza 07-10-2-03-152   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,94

Wałsza 07-10-2-03-156   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,62

Wałsza 07-10-2-03-157   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,72

Wałsza 07-10-2-03-248   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Wałsza 07-10-2-03-387   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Wałsza 07-10-2-03-387   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,74

Wałsza 07-10-2-03-48    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,48

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,68

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,44

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,22

Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,92

Wałsza 07-10-2-03-52    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,74

POPR
Pieniężno 07-10-2-02-76    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Pieniężno 07-10-2-02-76    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,10
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Pieniężno 07-10-2-02-76    -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,10

Pieniężno 07-10-2-02-76    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,10

Pieniężno 07-10-2-02-76    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,30

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,50

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,50

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 1,50

Wałsza 07-10-2-03-111   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,50

Wałsza 07-10-2-03-129   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,96

Wałsza 07-10-2-03-129   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,96

Wałsza 07-10-2-03-129   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,96

Wałsza 07-10-2-03-129   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,96

Wałsza 07-10-2-03-129   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,88

Wałsza 07-10-2-03-248   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,72

Wałsza 07-10-2-03-248   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,72

Wałsza 07-10-2-03-248   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,72

Wałsza 07-10-2-03-248   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,72

Wałsza 07-10-2-03-248   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,16

ŁR
D-UPRŁ

Białobór 07-10-2-01-1     -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,20

Białobór 07-10-2-01-1     -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,49

Białobór 07-10-2-01-1     -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 1,96

Białobór 07-10-2-01-1     -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,49

Białobór 07-10-2-01-24    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 2,06

Białobór 07-10-2-01-30    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,68

Pieniężno 07-10-2-02-106   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,30

Pieniężno 07-10-2-02-85    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,14

Wałsza 07-10-2-03-148   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,62

Wałsza 07-10-2-03-235   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,46

Wałsza 07-10-2-03-391   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,54

Wałsza 07-10-2-03-395   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,93

OCHRL O-BOBRY

Białobór 07-10-2-01-24    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Białobór 07-10-2-01-24    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Białobór 07-10-2-01-24    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Białobór 07-10-2-01-40    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-79    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-84    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-91    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-92    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00
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O-BOBRY

Pieniężno 07-10-2-02-92    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Pieniężno 07-10-2-02-95    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Wałsza 07-10-2-03-112   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-114   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-142   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Wałsza 07-10-2-03-394   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-394   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

O-BUDKIS

Białobór 07-10-2-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 84,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 14,00

O-GRODZN
Białobór 07-10-2-01-20    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Białobór 07-10-2-01-20    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,10

O-GRODZNA

Pieniężno 07-10-2-02-211   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-211   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,60

Pieniężno 07-10-2-02-74    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-74    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,05

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,20

O-GRODZS

Białobór 07-10-2-01-10    -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Białobór 07-10-2-01-10    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Białobór 07-10-2-01-13    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Białobór 07-10-2-01-13    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Białobór 07-10-2-01-24    -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Białobór 07-10-2-01-24    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Białobór 07-10-2-01-34    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Białobór 07-10-2-01-34    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Białobór 07-10-2-01-36    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Białobór 07-10-2-01-36    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Białobór 07-10-2-01-4     -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Białobór 07-10-2-01-4     -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-100   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-100   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-101   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-102   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Pieniężno 07-10-2-02-209   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-54    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-55    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-56    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00
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O-GRODZS

Pieniężno 07-10-2-02-68    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-75    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-76    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-81    -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-88    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-88    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-89    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-93    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-94    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-97    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-98    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-99    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-99    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-117   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Wałsza 07-10-2-03-117   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-152   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Wałsza 07-10-2-03-152   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Wałsza 07-10-2-03-156   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Wałsza 07-10-2-03-156   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Wałsza 07-10-2-03-388   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Wałsza 07-10-2-03-388   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-46    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Wałsza 07-10-2-03-46    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Wałsza 07-10-2-03-46    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Wałsza 07-10-2-03-46    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 25,00

Wałsza 07-10-2-03-49    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Wałsza 07-10-2-03-49    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

O-POZ

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

O-PROGNŚ Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00
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O-SMIECI

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 37,50

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 7,50

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 56,25

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 7,50

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 52,50

O-ZGRYZC

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,83

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,72

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,58

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,38

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,72

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,63

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,42

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,04

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,05

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,34

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,70

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,25

Wałsza 07-10-2-03-152   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Wałsza 07-10-2-03-152   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,97

Wałsza 07-10-2-03-48    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00

Wałsza 07-10-2-03-48    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,69

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,49

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,84

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,22

Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00
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OCHRL

O-ZGRYZC Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,96

O-ZGRYZD

Białobór 07-10-2-01-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 150,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

O-ZGRYZM

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,60

Pieniężno 07-10-2-02-211   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,52

Wałsza 07-10-2-03-115   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,90

Wałsza 07-10-2-03-391   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,44

O-ZWWTÓRK
Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 9,00

O-ZWWTÓRM

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 3,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 3,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

OCHRP

P-BAZA Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

P-PORZ Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,89

P-POŻAR

Białobór 07-10-2-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H 1,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

UT-WODA
Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

POZ

DRZEW

Białobór 07-10-2-01-27    -~d  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Białobór 07-10-2-01-27    -~d  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Białobór 07-10-2-01-3     -~f  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Białobór 07-10-2-01-3     -~f  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -~a  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -~b  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

IB

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00
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IB

Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 328,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 328,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

IIB

Białobór 07-10-2-01-2     -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 76,00

Białobór 07-10-2-01-2     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Białobór 07-10-2-01-2     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Białobór 07-10-2-01-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

IIIA

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 175,00

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Białobór 07-10-2-01-12    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 131,00

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 196,00

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

Białobór 07-10-2-01-12    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 196,00

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 111,00

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Białobór 07-10-2-01-12    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 376,00

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 376,00

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 341,00

Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 341,00

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 666,00

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 666,00

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 194,00

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00
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IIIA

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 207,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 157,00

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 157,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 249,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 249,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 216,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 216,00

IIIAU

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 165,00

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 224,00

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Białobór 07-10-2-01-11    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 224,00

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 983,00

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 983,00

IIIB
Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

POZ-P

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

PR

Białobór 07-10-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00
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POZ

PR Wałsza 07-10-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

PTP

Białobór 07-10-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

PTW

Białobór 07-10-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

TPP

Białobór 07-10-2-01-10    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Białobór 07-10-2-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Białobór 07-10-2-01-11    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Białobór 07-10-2-01-11    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

Białobór 07-10-2-01-14    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Białobór 07-10-2-01-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Białobór 07-10-2-01-24    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Białobór 07-10-2-01-24    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Białobór 07-10-2-01-2     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Białobór 07-10-2-01-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Białobór 07-10-2-01-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Białobór 07-10-2-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Białobór 07-10-2-01-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Białobór 07-10-2-01-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Białobór 07-10-2-01-2     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Białobór 07-10-2-01-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Białobór 07-10-2-01-3     -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 182,00

Białobór 07-10-2-01-3     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Białobór 07-10-2-01-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 182,00

Białobór 07-10-2-01-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Białobór 07-10-2-01-3     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Białobór 07-10-2-01-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Białobór 07-10-2-01-5     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 358,00

Białobór 07-10-2-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 358,00

Białobór 07-10-2-01-63    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Białobór 07-10-2-01-63    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Białobór 07-10-2-01-63    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Białobór 07-10-2-01-63    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00
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Białobór 07-10-2-01-8     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 243,00

Białobór 07-10-2-01-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 243,00

Białobór 07-10-2-01-8     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Białobór 07-10-2-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Białobór 07-10-2-01-8     -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Białobór 07-10-2-01-8     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 74,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 74,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 29,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00
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Pieniężno 07-10-2-02-70    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 29,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 227,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 227,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 77,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 39,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 17,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 17,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00
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Pieniężno 07-10-2-02-72    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 88,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 88,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Wałsza 07-10-2-03-112   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 482,00

Wałsza 07-10-2-03-112   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Wałsza 07-10-2-03-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 482,00

Wałsza 07-10-2-03-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Wałsza 07-10-2-03-113   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Wałsza 07-10-2-03-127   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 195,00

Wałsza 07-10-2-03-127   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Wałsza 07-10-2-03-127   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Wałsza 07-10-2-03-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Wałsza 07-10-2-03-127   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 330,00

Wałsza 07-10-2-03-127   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 330,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Wałsza 07-10-2-03-148   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 225,00

Wałsza 07-10-2-03-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 225,00

Wałsza 07-10-2-03-148   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Wałsza 07-10-2-03-148   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 265,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 265,00

TWP

Białobór 07-10-2-01-10    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Białobór 07-10-2-01-10    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Białobór 07-10-2-01-17    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Białobór 07-10-2-01-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Białobór 07-10-2-01-20    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Białobór 07-10-2-01-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Białobór 07-10-2-01-24    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Białobór 07-10-2-01-24    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Białobór 07-10-2-01-24    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00
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Białobór 07-10-2-01-24    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Białobór 07-10-2-01-2     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Białobór 07-10-2-01-2     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Białobór 07-10-2-01-2     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Białobór 07-10-2-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Białobór 07-10-2-01-2     -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Białobór 07-10-2-01-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Białobór 07-10-2-01-2     -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 137,00

Białobór 07-10-2-01-2     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 137,00

Białobór 07-10-2-01-3     -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Białobór 07-10-2-01-3     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Białobór 07-10-2-01-62    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Białobór 07-10-2-01-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Pieniężno 07-10-2-02-203   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Pieniężno 07-10-2-02-203   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Pieniężno 07-10-2-02-205   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Pieniężno 07-10-2-02-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Pieniężno 07-10-2-02-59    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Pieniężno 07-10-2-02-59    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Pieniężno 07-10-2-02-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 38,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 78,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Pieniężno 07-10-2-02-68    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Pieniężno 07-10-2-02-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 121,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

Pieniężno 07-10-2-02-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 53,00
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Pieniężno 07-10-2-02-72    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Pieniężno 07-10-2-02-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 41,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Pieniężno 07-10-2-02-73    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Pieniężno 07-10-2-02-81    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Pieniężno 07-10-2-02-81    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Wałsza 07-10-2-03-112   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Wałsza 07-10-2-03-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Wałsza 07-10-2-03-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

Wałsza 07-10-2-03-143   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 256,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 258,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Wałsza 07-10-2-03-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 258,00

UTRZ

UT-DROGIL

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 90,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

UT-DROGIP

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Białobór 07-10-2-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 60,00
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UTRZ

UT-DROGIP Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 70,00

UT-MEL

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Pieniężno 07-10-2-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Wałsza 07-10-2-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

UT-TURYST

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 7,00

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 500,00

Wałsza 07-10-2-03-235   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 30,00
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