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1.0.Czêœæ ogólna.
1.1.   Niniejszą Specyfikację Techniczną   należy rozpatrywać łącznie z projektem budowla-
nym  oraz  przedmiarem robót dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestor może do-
konać etapowanie robót, wobec tego należy zapoznać się dokładnie z zakresem robót
podanym przez Inwestora w zamówieniu publicznym. 
2.0. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej /w dalszej czêœci ST/ s¹ ogólne wymagania  wyko-
nania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej ,tłocznej ,przepompowni ścieków
sanitarnych  oraz sieci wodociągowej w 87-214  Ostrowo; Płużnica, gm. Płużnica, pow.
wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie. Inwestorem jest Gmina Płużnica, 87-214 Płużnica 60 .
2.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  {ST }.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawê obowi¹zuj¹c¹ , stosowan¹ jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  przedmiotu umowy.
2.2. Zakres rzeczowy objêty ST.   
W  ST podano wymagania ogólne dla sanitarnych robót budowlano- instalacyjno-mon-
ta¿owych przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , tłocznej , przepompo-
wni ścieków sanitarnych typu szczelna tłocznia, sieci wodociągowej . Inwestor zastrzega
sobie podanie innego zakresu robót w zamówieniu publicznym. Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia zakresu robót przez Inwestora
tj. Gminę Płużnica. 
2.2.0. Zestawienie kanałów sanitarnych i przewodów wodociągowych.  
2.2.1. Przewody wodociągowe.
      *Łączna długość geodezyjna przewodów  dz 110 x 4,2mm ;  L=2325,0m.

      *Łączna długość geodezyjna przewodów  dz 90 mm ;  L=16,0m. { do hydrantów }
      *Łączna długość geodezyjna przewodów  dz 110 x 4,2mm ;  L=19,0m.{ do hydrantu }
      *Łączna długość geodezyjna przewodów  dz 40 mm ;  L=162,0m.

2.2.2.Kanały sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
      *Łączna długość geodezyjna kanałów  dz 200 x 5,9mm ;  L=841,0m.

      *Łączna długość geodezyjna kanałów  dz 225 mm ;  L=91,0m.{ przewiert sterowany}.
2.2.3.Kanały sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
      *Łączna długość geodezyjna kanałów  dz 110 mm ;  L=1202,0m.

2.3.0. Przewody sieci wodociągowej .
      Przewody DN110  zaprojektowano z rur  ciśnieniowych PVC-U do wody pitnej ,
      klasa ciśnienia PN10, łączonych na uszczelki gumowe. Włączenie do przewodów
      istniejących 110PVC w punkcie W1 , za pomocą nasuwki dwudzielnej 110PVC-U .
      W punkcie W2 i włączenie do istniejącego przewodu za pomocą trójnika żeliwnego
      kołnierzowego 100/100;PN10. 
2.3.1.Przewody DN110  zaprojektowano z rur  ciśnieniowych PVC-U  do wody pitnej , klasa
      ciśnienia PN10, łączonych na uszczelki gumowe. Włączenia do przewodów istnieją-
      cych i projektowanych zgodnie z profilami  sieci.
     *Zasuwy na odgałęzieniach ,kołnierzoweDN100 ; DN 80, z przedłużonym wrzecionem 
      teleskopowym i żeliwną skrzynką zasuwy. Śruby połączeniowe ze stali ocynkowanej.
     *Hydranty p-poż. wykonać jako nadziemne DN80 na odgałęzieniu z zasuwą odcina-
      jącą DN80. Zasuwa odcinająca od hydrantu w odległości 1,0m tak, aby można wyko-
      nać pełen obrót kluczem nasadowym na trzpień zasuwy odcinającej hydrant.
     *Jeden hydrantHP80 nad jeziorem, zgodnie z profilem, podziemny.
     *Skrzynki żeliwne zasuw i hydrantów obetonować w promieniu 0,5m.
     *Zasuwy i hydranty oznakować normowymi tabliczkami umieszczonymi na słupkach.
2.3.2.Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ należy wykonać na twardej ,
      nienaruszonej ścianie /podłoża/ wykopu, patrz rysunki projektu.
     *Próby ciśnieniowe. Próbę szczelności wykonać w oparciu o  PN-B10725:1997.
      Łuki, trójniki, zamontowana armatura musi być odkryta podczas próby.
      Próbę przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu,wzrokowym sprawdzeniu
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      połączeń. Napełnianie musi odbywać się powoli, w najniższym punkcie przewodu. 
      Podwyższone ciśnienie 0,9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dłużej niż 24 godziny.
2.3.3.Przewody dz40 mm, z rur PE PN10.
2.3.4.Nad przewodami wodociągowymi , 30cm nad nimi, należy położyć taśmę metalizo-
      waną do oznakowania przewodów wodociągowych. 
2.4.0.Kanały sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej.
    *Kanały sieci kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U, Klasa 
      C-SN8. Łączenie rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
    *Studzienki rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1200mm, beton B45.
     Przejścia rur PVC przez ścianę wykonać przy pomocy muf przelotowych ściennych .
     Włazy do studzienek żeliwne typu ciężkiego T 400,  na płytach stropowych położonych
     na pierścieniach odciążających lub zwężki betonowe„stożkach, zgodnie z rysunkiem
     studzienki kanalizacyjnej.. Studzienki wyposażyć w stopnie włazowe żeliwne.
2.5.0.Kanał sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
      Kanał zaprojektowano z rur ciśnieniowych 110PE klasy 100SDR17 do ścieków sanitar- 
      nych . Łączenie przez zgrzewanie czołowe.  
2.5.1.Nad przewodem tłocznym , 30cm nad nim,  należy położyć taśmę metalizowaną do
      oznakowania przewodów kanalizacyjnych. 
2.6.0.Przepompownia ścieków sanitarnych; tłocznia  typu awalift 1/2  lub równorzędna.
    * Parametry techniczne .
    Q = 20,0 m3/h , H = 20,0 m sł.wody.
   *Pojemność zbiornika 430 litrów. Wymiary :L=1400mm, b=800mm, h=1000mm.
    Dwie pompy wirnikowa z silnikiem ST 65/80-195, n=3000 obr/min; ~400V;N=4,0kW
    IP 67 ; wirnik 3oKR, nr charakterystyki P1065K , szerokość wirnika 27mm, średnica wirnika
    fi140mm. Pracuje tylko jedna pompa . Rozruch silnika bez szarpnięcia, redukcja prądu
    rozruchowego, soft-start. Jest to przepompownia w pełni automatyczna. Model
    przepompowni typu awalift ½ spełnia wymogi normy DIN 1986. Stopień ochrony IP 67,
    urządzenia montowane są w całości w zakładzie, szafka rozdzielcza { element gotowy }
    montowana na budowie. Przepompownia posiada gazo i wodoszczelny zbiornik
    metalowy zbiorczo-wyrównawczy o pojemności 430 litrów . Zbiornik tłoczni wewnątrz i    
    zewnątrz jest grubowarstwowo pokryty miką żelazną, odcień RAL6011-zielony;   
    połączenia śrubami ze stali kwasoodpornej. Opatentowany system STRATE , poprzez
    układ pompy oraz związanej z nimi dwóch przestrzeni zbiorczych /seperatorów/  
    umożliwia bezawaryjną pracę pomp. Klapy przeciwzwrotne umożliwiają w 100% swo- 
     bodny przepływ, ponieważ części stałe są wypłukiwane zanim trafią do przewodu
    tłocznego. Części stałe są tłoczone z pominięciem pompy. Tłocznia wyposażona w
     czujnik poziomu typ SR.
   #Główne elementy przepompowni ścieków sanitarnych tłoczni i studni wykazano na
     rysunku nr 11 , oraz  w zestawieniu  urządzeń i armatury na tym rysunku.
   #Rozdzielnia sterownicza / na zewnątrz /dla tłoczni ścieków ½.
     -Zabudowana w szafce zewnętrznej IP55, obudowa z tworzywa sztucznego.
     - sterownik programowalny dla tłoczni , awamaster-2
     - soft-start / -20*C temperatura otoczenia /
     -urządzenia kontrolno-pomiarowe, przepływomierz indukcyjny
     -wyłącznik główny zasilania z przełącznikiem źródła zasilania i gniazdem dla
       agregatu prądotwórczego
      -przełącznik trybu pracy
      -liczniki roboczogodzin
     - przepływomierz indukcyjny dn100.
      -zabezpieczenia główne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodów pomocniczych,
      - zabezpieczenia przepięciowe
      -wyłącznik różnicowo-prądowy
      -gniazdo dodatkowe 230V
      -instalacja oświetlenia komory na napięcie 24V
      -grzałka z termostatem



                                                                - 4 -
      -zasilacz rezerwowy dla urządzeń alarmowych 24V z akumulatorem
      -instalacja antywłamaniowa
      -okablowanie kompletne
      -instalacja alarmowa: sygnalizator świetlny i moduł telemetryczny do komunikacji
       w paśmie GSM/GPRS, podgląd informacji na przeglądarce internetowej.
     -detekcja zalania komory- wnętrze studni betonowej DN2500mm, 10cm nad dnem.
     - pompa odwadniająca ~230 V, N=0,25kW.
   *Przepompownia będzie wykonana jako studnia zapuszczana z typowych elementów
     żelbetowych klasy B45{C45};W8, o średnicy 2500mm/wewnątrz/. Uszczelniana na
     łączeniu kręgów uszczelką gumową/ z wypełnieniem olejowym/. Głębokość studni
     całkowita =4190mm ; patrz rysunek nr 11.
     Studnię na zewnątrz zaizolować 1x abizolem R i 1x abizolem P. Studzienkę od wewnątrz
     po uszczelnieniu kręgów szpachlówką epoksydową,należy powlec 2 razy farbą EPICOL
     92 /białą/lub równorzędną. Podłoże powinno być suche ,odtłuszczone, bez drobin
     piasku i kurzu cementowego.
   *Płyta przykrywająca z żelbetu o grubości min.180 mm, z otworem DN800 pod właz do
     przepompowni żeliwny typu ciężkiego T400 zamykany na zawias i klucz,  o wymiarach
     DN800mm. Właz jest uszczelniony systemową uszczelką z twardego tworzywa PEHD.
     Wywietrznik  oparów z siatką przeciw insektom i nawiew powietrza zgodnie z rysunkiem
     nr 11 i nr1. Zejście do szybu po specjalnej  drabince wykonanej  ze stali nierdzewnej.
     Szyb posiada oświetlenie  i zamknięcie włazu z włącznikiem alarmowym, w przypadku
     otwarcia włazu. Urządzenie alarmowe posiada akumulator z urządzeniem do ładowa-
     nia. Szafkę sterowniczą przepompowni  zamontować przy słupie oświetleniowym , ca
     3,0m od przepompowni, zgodnie z PZT nr1. Kable sterownicze i zasilające do przepom-
     powni poprowadzić w rurze  75 PE AROT. W skład wyposażenia wchodzi między innymi
     wyposażenie dodatkowe jak ruraż- portki,  armatura odcinająca, zwrotna .
     Prace montażowe technologii i elektryczne wykonuje przedstawiciel producenta.
     *Przepompownia nie wydziela zapachów szkodliwych i  nie ma gospodarki skratkami.
    *Przepompownia ustawiona jest w systemie suchym , odpowiadającym wymaganiom
     higienicznym i ochrony środowiska. Strefa ochronna nie jest wymagana przy tego typu
     przepompowni.
    *Utwardzenie wokół przepompowni , o szer. 1,0m  oraz nad płytą pokrywową przepom-
      powni kostką betonową na podbudowie z warstwy piasku  i warstwy 10cm z chudego
      betonu .Okrawężnikować nawierzchnię z kostki .
2.7.0. Instalacje  elektryczne.
2.7.1.Doprowadzić zasilanie zalicznikowe na odcinku szafka złącza kablowego ZK do szafy
      sterowniczej .Podłączyć oświetlenie wewnętrzne zgodnie ze schematem szafy ste-
      rowniczej producenta tłoczni. Podłączyć pompę odwadniającą DP-50-EKO, pompy
      wirnikowe tłoczni , przetwornik sterujący SR na tłoczni. Wewnątrz szachtu instalację
      układać w rurkach typu RVS na uchwytach dystansowych. Całość osprzętu w wyko-
      naniu bryzgoodpornym , z zachowanie ochrony przeciwporażeniowej w obiekcie.
      Instalacje sanitarne należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o
      których mowa w paragrafie 183, us.1, pkt 7 - Dz.U. 75 z 2002 roku . Szafa sterownicza
      posiada grzałkę z termostatem - oraz przełącznik do podłączenia agregatu prądo -
      twórczego na wypadek zaniku napięcie w sieci energetyki zawodowej .
2.7.2. Zasilanie w energię elektryczną.
     Tłocznia w przepompowni stanowi fabryczny zespolony produkt wraz z szafą sterowni-
     czą i instalacją zalicznikową  tj. :podłączenie pomp ,czujnika SR i oświetlenia 24V wew-
     nątrz przepompowni .
     Zgodnie z obowiązującymi przepisami , projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego
     do złącza kablowego ZK/szafa z licznikiem /wykonuje ENERGA-Rejon Energetyczny.
     Na w/w przyłącze elektryczne Urząd Gminy w Płużnicy zawrze odpowiednią umowę
      z ENERGĄ SA – Rejon Grudziądz. Szafkę złącza ZK wkreślono zgodnie z proj. Energi SA.
3.0.0.POLSKA  KLASYFIKACJA  DZIA³ALNOœCI  (PKD).
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami roboty objête niniejsz¹ specyfikacj¹, wg schematu
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klasyfikacji, zlicza siê do:
Sekcja- F - Budownictwo
Dzia³ - 45 - Budownictwo
Grupa- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowê 
Klasa -  45.21 - Budownictwo ogólne i in¿ynieria l¹dowa
Podklasa - 45.21C-    Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów linio-  
                                   wych: ruroci¹gów.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 45111200-0.
Klasyfikacja CPV: 45112210-0 ;45112300-8 ;45231300-8 ;45232440-8 ;45232410-9 ;45255600-5.
3.1.1.Warunki wykonania robót.
Przekazanie placu budowy.
Inwestor przekaże Wykonawcy Robót plac budowy w terminie zgodnym z zawart¹ miêdzy
stronami umow¹. Plac budowy inwestycji ma charakter liniowy i jest terenem zlokalizowa-
nym we wsi Ostrowo,Płużnica. Trasa przedstawiona w projekcie budowlanym. 
3.1.2.Roboty przygotowawcze.  
Przed rozpoczêciem robót nale¿y zapoznaæ siê z zaleceniami podanymi w uzgodnieniach
poszczególnych instytucji .Przed rozpoczêciem robót nale¿y zawiadomiæ w³aœciwe instytu-
cje i właścicieli. Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej powinien wykonaæ
uprawniony geodeta. Teren objêty robotami nale¿y zabezpieczyæ przez ogrodzenie, oœ-
wietlenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i ko³owego, dla warun-
ków dziennych i nocnych. W celu lokalizacji istniej¹cego uzbrojenia nale¿y wykonaæ prze-
kopy kontrolne. Roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych z istniej¹cym uzbrojeniem
nale¿y prowadziæ w porozumieniu z inspektorami, lub przedstawicielami w³aœciwych
instytucji i gestorów, dysponentów lub operatorów uzbrojenia. Miejsce sk³adowania czaso-
wego urobku z  wykopów wska¿e Inwestor. Nale¿y zachowaæ normatywne odleg³oœci od
istniej¹cego i projektowanego uzbrojenia.
*Zaplecze budowy.
Wykonawca zorganizuje i urz¹dzi zaplecze budowy we w³asnym zakresie. W gestii Wyko-
nawcy pozostaje równie¿ za³atwienie spraw zwi¹zanych z zasilaniem zaplecza budowy w
media.
*Zasilanie placu budowy.
Zasilanie placu budowy w energiê elektryczn¹ i w wodê przewiduje siê z istniej¹cych sieci.
O warunki techniczne  wyst¹pi Wykonawca Robót. Koszty wykonania instalacji zasilaj¹-
cych i op³at przy³¹czeniowych poniesie Wykonawca Robót. 
*Organizacja ruchu na czas budowy.
Zmiana organizacji ruchu na czas budowy, musi byæ przygotowana w oparciu o zatwier-
dzony projekt organizacji ruchu na czas budowy, który sporz¹dzi w³asnym kosztem i sta-
raniem Wykonawca Robót.
*Roboty drogowe.
Roboty w obrêbie pasów wszystkich dróg nale¿y realizowaæ z uwzglêdnieniem wymagañ
podanych w warunkach przez zarz¹dców dróg. Chronić istniejący  drzewostan.
*Na polu uprawnym przez które przebiega trasa części kanałów sieci kanalizacji sanitar-
 nej, Wykonawca Robót warstwę gleby odłoży nieopodal wykopów ,a po zakończeniu
 robót dokona rekultywacji terenu objętego robotami.
3.1.4.Roboty ziemne:
Z analizy warunków geologicznych wynika, że podłoże gruntowe w strefie posadowienia
kanałów kanalizacji sanitarnej jest niejednorodne o zmiennych właściwościach fizykome-
chanicznych gruntów. Występują grunty nasypowe, gliny,piaski, gliny piaszczyste. Woda
gruntowa poniżej posadowienia kanałów na przeważającym odcinku sieci. Wykonawca
powinien zapoznać się z dokumentacją geotechniczną będącą w posiadaniu Inwestora.
Poziom wód gruntowych może ulec zmianie. Roboty należy wykonywać w sezonie
 wiosenno-letnim,w okresie bezdeszczowym.
Roboty ziemne w terenie uzbrojonym.
     Wykopy przy budowie przewodów wykonać o ścianach pionowych, zabezpieczonych
     przez obudowę poziomą z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokość  wy-
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     kopów 1,00m , z poszerzeniem na studzienki kanalizacyjne. Zgodnie z normami
     PN-53/B-06584 , BN-83/8836-02 należy stosować następujące materiały:
   * Bale boczne przyścienne o grubości 50mm dla głębokości wykopów do 2,0m.
   * Bale boczne przyścienne o grubości 63mm dla  wykopów głębszych niż 2,0m.
   * Bale podrozporowe o grubości 63mm.
   * Rozpory sosnowe o średnicy 160mm.
    Materiał drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiadać  PN-57/D-96000.
     Rozstaw bali podrozporowych i rozpór reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny
     rozstaw rozpór wynosi 1,50m. Stosować klatki o długości 5,0m. Głębienie wykopu
     prowadzić do głębokości 0,6-0,8m,w zależności od spoistości gruntu,a następnie po
     obrobieniu płaszczyzny ściany przystąpić do wykonania obudów. Przy układaniu
     obudowy należy pamiętać , aby górny bal boczny wystawał 10-15 cm ponad  teren.
     Głębokość "pierwszego bicia" wynosi 1,5-2,0m. W "drugim biciu" prowadzić wykop na
     głębokości 0,2-0,4m, obrobić ścianę .Przy zwiększonym nacisku na grunt, po zauwa-
     żeniu odkształceń obudowy,nie zwiększać jej grubości lecz wzmocnić ją przez dodanie
     rozpór. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubości 10 cm, musi być luźno ułożona
     i ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
     Ten sam materiał musi być użyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyżej
     górnej powierzchni rury. Obsypka przewodu musi być prowadzona tak, aby rurociąg
     nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważnie dokonać wypełnienia
     wzdłuż wykopu. Pierwsza warstwa zasypki aż do osi rury powinna być zagęszczona
     ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia rury. Aby uniknąć osiadania gruntu w drogach,
     należy zasypkę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia I=1,00. Zagęszczenie dokonywać
     ręcznie warstwami co 15cm , do przykrycia 30cm nad położoną rurą. Pozostałą część
     wypełnić piaskiem średnim  ,zagęszczając grunt warstwami w sposób mechaniczny.
     *Dokonać wymiany gruntu w pasie drogi gminnej na przepuszczalny.
    *Urobek odkładać na odległość co najmniej  1,0m od krawędzi wykopu, a w pasie
      drogi powiatowej na wywóz w miejsce wskazane przez MZECWiK w Wąbrzeźnie.
    *Wykop powinien być zabezpieczony barierkami o wysokości 1,1m, i tabliczkami z  
      napisem "uwaga głębokie wykopy",a na noc i ograniczoną widzialność w ciągu dnia
      powinien posiadać światła ostrzegawcze , żółte pulsacyjne.. 
     *Nad wykopami położyć kładki dla pieszych  z barierkami wys. 1,1m w miejscach
      umożliwiających komunikację pieszych.
    -Wykopy przy budowie kanałów wykonać o ścianach pionowych, można również
      zabezpieczyć obudową skrzyniową typu STANDARDBOX KS 100 Krings Verbau lub inną
      o podobnych parametrach. Posiada ona optymalną stateczność ,a przez to nadaje
      się najbardziej do zabudowy metodą pogrążania do głębokości 5,20m. Max.wysokość
      przepustu rurowego 1510mm. Szerokość wykopu 1200mm-1540mm , z dużą śrubą
      rozporową. Odpowiednie płyty podstawowe i nasadowe .Całość obudowy posiada
      zezwolenie TBG-GS = zbadane pod względem bezpieczeństwa pracy. Obudowę
      wykonać zgodnie z DTR producenta.  
Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym .
      Wykopy wykonać jako nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp
      wykopów  w gruntach spoistych 1,5 :1 ;w pozostałych gruntach spoistych i wietrzeli-
      nach 1:1,25 ; w gruntach niespoistych  1:1,50 , przy nieobciążaniu naziomu w zasięgu
      klina odłamu, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód
      opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej
      głębokości wykopu  oraz zabezpieczenia  podnóża pochylonej  skarpy na dnie
      wykopu. Wykopy wykonać w sposób mechaniczny , nie naruszając struktury gruntu
      podłoża pod projektowane przewody. Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykony- 
      wać do górnego poziomu strefy obsypki ochronnej rury .Poniżej  należy stosować
      wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. Zdjęcie
      tej warstwy ~25cm powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem  przewodu,
      ręcznie łopatą. Ułożenie przewodów , podsypkę, obsypkę, zagęszczenie gruntu.



                                                                        - 7 -
3.1.5.0.Roboty  monta¿owe.
3.1.5.1.Kanały sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej .
    *Kanały sieci sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych 200x5,9mm PVC-U, klasa
      C-SN8. Łączenie rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
    *Studzienki rewizyjne wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm, beton B45.
      Przejścia rur PVC przez ścianę wykonać przy pomocy muf przelotowych ściennych .
      Włazy do studzienek żeliwne typu ciężkiego T 400, na płytach stropowych położonych
      na pierścieniach odciążających , zgodnie z rysunkiem  K2. Alternatywnie można
      zastosować stożki betonowe B45 z otworem pod właz żeliwny zamiast płyt stropowych
      na pierścieniach odciążających. Na studzienkach na kanale tłocznym zamontować
      włazy żeliwne typu ciężkiego T400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki wyposażyć w
      stopnie włazowe.
3.1.5.2.Kanał sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej .
      Kanał zaprojektowano z rur ciśnieniowych 110 x6,6mm ;PE100 SDR17 ,klasy PN10 do
      ścieków sanitarnych . Łączenie przez zgrzewanie czołowe.
     *Studzienki rewizyjne SR i odpowietrzające SO należy wykonać zgodnie z rysunkiem
      ninieszego projektu nr K-S. Studzienki o średnicy 1200mm lub 1000mm z betonu B45,
      włazy żeliwne zamykane na zatrzask. W studzienkach odpowietrzających należy
      zamontować włazy żeliwne typu ciężkiego T400 na zawiasach i na zatrzask. Studzienki
      wyposażyć w stopnie włazowe. Studzienki odpowietrzające wyposażyć w automaty-
      tyczne zawory powietrzne do kanalizacji tłocznych typu Strate BEV 125, DN50, PN10,
      20m3/h  lub zawory napowietrzająco-odpowietrzające typu Lipiany-nr kat. 919B,PN10.
3.1.5.3.Przewody sieci wodociągowej .
      Przewody DN110  zaprojektowano z rur  ciśnieniowych PE100SDR17 do wody pitnej.  
      Łączenie przez zgrzewania doczolowe. Włączenie do przewodów istnieją-
      cych 110PVC w punktach włączeń , za pomocą nasuwek dwudzielnych 110PVC 
      i zasuw odcinających Dn100 wraz z skrzynką żeliwną i wrzecionem teleskopowym. 
      W węzłach przewiduje się zamontowanie trójników żeliwnych PN10 kołnierzowych o
      średnicy DN100 lub DN80 z zasuwami DN100 lub Dn80 , zgodnie ze średnicą przewodu.
     *Zasuwy na odgałęzieniach hydrantowych kołnierzowe DN 80, z przedłużonym
      wrzecionem i żeliwną skrzynką zasuwy. Śruby połączeniowe ze stali nierdzewnej.
     *Hydranty p-poż. wykonać jako poziemne DN80 na odgałęzieniu z zasuwą odcinają-
      cą DN80 i redukcją żeliwną DN100/80,PN10 pod hydrant. Hydranty zlokalizowane zos-
      stały na granicy dziełek pól uprawnych /posesji z działką dróg publicznych. 
     *Skrzynki żeliwne zasuw i hydrantów obetonować w promieniu 0,5m.
     *Zasuwy i hydranty oznakować normowymi tabliczkami umieszczonymi na  słupkach.
     *Nad przewodami wodociągowymi , 30cm nad nimi, należy położyć taśmę metalizo-
      waną do oznakowania przewodów wodociągowych.
      Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ należy wykonać na twardej ,
      nienaruszonej ścianie /podłoża/ wykopu, patrz rysunki projektu. Bloki jako wylewane 
      lub prefabrykowane betonowe.
3.1.5.4.Przepompownia jak w punkcie 2.6.0.
3.2.1.Badania przewodów wodociągowych.   
Próby ciśnieniowe. Próbę szczelności wykonać w oparciu o normę  PN-B10725:1997.
Łuki, trójniki, zamontowana armatura musi być odkryta podczas próby. Próbę przeprowa-
dzić po całkowitym zakończeniu montażu,wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Napełnia-
nie musi odbywać się powoli, w najniższym punkcie przewodu. Podwyższone ciśnienie 
0,9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dłużej niż 24 godziny.
Dezynfekcja. Po płukaniu i próbie ciśnieniowej  dokonać dezynfekcji przewodów przez
chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru .Rury należy napełnić wodą za-
wierającą 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna się znaj-
dować w rurach nie krócej niż 24 godziny.Dokonać badanie wody pod względem użytko-
wania dla celów pitnych przez uprawnione laboratorium .  
3.2.2.Próba szczelności kanału sanitarnego tłocznego.
      Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z normą PN-B10725:1997.
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      Połączenia powinny być odkryte w czasie próby ciśnieniowej. Rurociąg odpowietrzać
      w najwyższym punkcie odcinka. Napełniać rurociąg z najniższego punktu. Zawór  
      Powoli napełniać rurociąg. Próbę ciśnienia przeprowadzić najwcześniej 24 godziny po
      zasypaniu prostych odcinków rur. Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą
      przez 2 godziny. Wartość  próbnego ciśnienia wynosi 30,0m  sł. wody / 0,3MPa/.
3.3.0.Roboty towarzysz¹ce do realizacji przez Wykonawcę.
3.3.1.Po trasie wytyczonych kanałów  należy usunąć gleby rolne na bok wykopu , po wy-
konaniu robót należy przywrócić w miejce pobrania, ewentualne odszkodowania pokryje
wykonawca  .   
3.3.2.Odbudowa ewentualnego naruszonego innego uzbrojenia terenu .
3.3.3. Odtworzenie dróg .
Drogi  po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej należy odtworzyć do sta-
nu przed rozpoczęciem inwestycji- drogi na dawnym nasypie kolejowym.
Na odcinkach pozostałych dróg gminnych po wykonaniu robót, należy utwardzić poprzez
wykonanie podsypki  z piasku średniego o grubości warstwy 20cm oraz wykonanie warst-
wy wierzchniej  drogi z kamienia wapiennego gr. 15cm.
4.0.Okreœlenia podstawowe. 
*Dziennik budowy- wydany zgodnie z przepisami. Stanowi urzêdowy dokument przebiegu 
oraz zdarzeñ i okolicznoœci zachodz¹cych w trakcie wykonywania robót budowlanych.
*Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawcê do kierowania robotami 
i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.
*Rejestr obmiarów - akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami ,
s³u¿¹cy do wpisywania przez wykonawcê obmiaru w formie szkiców, wyliczeñ.
Obmiary podlegaj¹ potwierdzeniu przez inwestora.     
*Wyroby budowlane-wszelkie materia³y niezbêdne do wykonania robót,zgodne z projek-  
 tem budowlanym i przedmiarami robót.
*Odpowiednia zgodnoœæ- zgodnoœć wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami
 lub przeciêtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla poszczególnych robót
 budow lanych.
*Polecenie inwestora- wszystkie polecenia przekazane wykonawcy przez inwestora w
 formie pisemnej, dotycz¹cej sposobu realizacji robót i spraw zwi¹zanych z prowadzeniem
 robót budowlanych.
*Projektant- osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca  autorem projektu budowlanego.
*Przedsiêwziêcie budowlane.
 Kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej /kanały zbiorcze i bocz-
 ne/ i tłocznej wraz z przepompownią ścieków z ogrodzeniem, siecią wodociągową i
 przyłączami oraz robotami towarzyszącymi.
*Przedmiar robót- wykaz robót z podaniem iloœci w kolejnoœci technologicznej ich
 wykonania.
5.0.Wymagania ogólne dotycz¹ce robót budowlanych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ robót  i za ich zgodnoœæ z projektem
budowlanym oraz poleceniami inwestora.
*Przekazanie terenu budowy.
Inwestor w terminie okreœlonym w umowie przeka¿e wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê i wspó³-
rzêdne g³ównych punktów trasy sieci kanalizacji sanitarnej, dziennik budowy, egzemplarz
projektu budowlanego i ST. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnoœæ za ochronê przeka-
zanych mu punktów pomiarowych do czasu obioru koñcowego robót. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na w³asny koszt.
*Dokumentacja projektowa.
Projekt budowlany zawieraæ bêdzie opis techniczny, rysunki, dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w warunkach szczegó³owych  umowy /podzia³ na dokumentację
 projektow¹ inwestora i sporz¹dzon¹ przez wykonawcê/.
*Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹.
1.Projekt budowlany, ST oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora wykonawcy
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 stanowi¹ integraln¹ czêœæ umowy. 
2.W przypadku rozbie¿noœci w ustaleniach poszczególnych dokumentów ,obowi¹zuje 
  kolejnoœæ ich wa¿noœci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
3.Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaæ b³êdów lub opuszczeñ w dokumentach kontrak-
 towych , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomiæ inwestora. Inwestor  wów- 
 czas dokona odpowiednich zmian i poprawek.
4.W przypadku rozbie¿noœci ,opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
5.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia³y bêd¹ zgodne z dokumentacj¹
projektow¹ lub specyfikacj¹ techniczn¹.
6.Dane okreœlone w projekcie budowlanym  lub w ST bêd¹ uwa¿ane za wartoœci 
docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u
tolerancji.
7.Cechy materia³ów i elementów budowli musz¹ byæ jednorodne i wykazywaæ zgodnoœæ
z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnego
przedzia³u tolerancji.
8.W przypadku ,gdy materia³y lub roboty nie bêd¹ w pe³ni zgodne z projektem budowla-
nym lub ST i wp³ynie to na niezadawalaj¹c¹ jakoœæ elementu budowli, to takie materia³y
zostan¹ zast¹pione innymi , a roboty rozbiórkowe i ponownie wykonane na koszt wyko-
nawcy.
6.0. Organizacja pracy na budowie.
*Organizacja pracy na placu budowy powinna byæ zgodna z postanowieniami aktual-
 nych zarz¹dzeñ w³aœciwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o pracê
 w budownictwie oraz o realizacjê inwestycji budowlanych.
*Jednostkê wykonawcz¹ robót budowlanych na prowadzonej budowie jest kierownik
 robót wystêpuj¹cy w charakterze wykonawcy.
*Wykonawca robót budowlanych zapewni:
-ogrodzenie, zabezpieczenie  placu budowy przed osobami postronnymi.
-odpowiednie pomieszczenia socjalno-biurowe i wyodrêbnione miejsca magazynowania
  materia³ów budowlanych.
-odpowiednie dojazdy na plac budowy.
-zasilanie placu budowy w energiê elektryczn¹ w potrzebnych iloœciach i parametrach
  oœwietlenie placu budowy i miejsc pracy.
-zasilanie placu budowy w wodê, zrzut ścieków z budowanej  sieci kanalizacji sanitarnej..
-³¹cznoœæ telefoniczn¹ na placu budowy.
-nastêpuj¹ce dokumenty do wgl¹du:
*zezwolenie w³aœciwych w³adz na wykonywanie robót na danym terenie.
*umowy na zlecany zakres robót wraz z za³¹cznikiem okreœlaj¹cym  cykl robót.
*projekt organizacji robót dla prawid³owego skoordynowania robót sanitarnych z pozos-
 ta³ymi robotami towarzysz¹cymi  i drogowymi oraz czynnymi urz¹dzeniami technicznymi
  znajduj¹cymi siê na terenie budowy.
*plan BIOZ.
*uzgodnienia z w³aœcicielami terenów, wymaganymi do prowadzenia na nich kana³ów
 kanalizacji sanitarnej .
*inwentaryzacjê geodezyjna uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót sieci
 kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej .
Place i magazyny zamkniête do sk³adowania materia³ów, urz¹dzeñ i maszyn stosowanych
do robót liniowych sanitarnych powinny byæ wyznaczone na terenie odwodnionym,
 wyrównanym i o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób
 u³atwiaj¹cy roz³adunek i ewentualnie monta¿ wymienionych przedmiotów.
Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych, monta¿owych nale¿y sprawdziæ,
czy teren na którym roboty maj¹ byæ wykonywane , jest odpowiednio przygotowany.
W przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim  nie wykazanych w dokumentacji projek-
towej lub inwentaryzacji terenu kabli, przewodów ,kana³ów lub innych urz¹dzeñ - usuniê-
 cia lub zabezpieczenia ich po uzgodnieniu z instytucj¹, do której kompetencji nale¿y
 utrzymanie tych urz¹dzeñ lub nadzór nad nimi. W przypadku istnienia napowietrznych linii
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elektrycznych lub telefonicznych i niemo¿liwoœci ich usuniêcia, nale¿y je zabezpieczyæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy w³aœciwe i bezpieczne wykonanie robót. Drogi na placu budowy
powinny byæ odpowiednio dostosowane do œrodków transportowych ,przewidywanej
masy przewo¿onych materia³ów lub przedmiotów oraz urz¹dzeñ dostarczanych na plac
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje
siê , ¿e jest w³¹czony w cenê ryczałtową całości przedsięwzięcia.
6.1.Ochrona œrodowiska na czas wykonywania robót budowlanych.      
Wykonawca ma obowi¹zek znaæ i stosowaæ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepi-
sy dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robót wykoñ-
czeniowych oraz  odtworzeniowych wykonawca ma obowi¹zek:
*podejmowaæ wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów 
i norm dotycz¹cych ochrony œrodowiska na terenie i wokó³ terenu budowy oraz unikaæ
 uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci dla osób lub w³asnoœci spo³ecznej i innych, wynikaj¹cych ze
ska¿enia, ha³asu lub innych przyczyn powsta³ych w nastêpstwie jego sposobu dzia³ania.
Przestrzegać zalecenia podane w Decyzji Nr 74/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22.06.2018
6.2.Materia³y szkodliwe dla otoczenia.
Materia³y .które w sposób trwa³y s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do
u¿ytku. 
6.3.Ochrona przeciwpo¿arowa.   
*Wykonawca ma przestrzegaæ przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.
*Wykonawca ma utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy ,wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie placu budowy , w maszynach i pojazdach.
*Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo-
³anym  przez  skutek realizacji robót oraz pracowników wykonawcy.
6.4.Ochrona w³asnoœci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji-sieci  na powierzchni terenu i za urz¹dzenia
podziemne. Zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody w³aœcicieli tych sieci i urz¹dzeñ.
Wykonawca zapewni w³aœciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami , 
za³¹czonymi do projektu budowlanego.
Wykonawca zobowi¹zany jest umieœciæ w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj¹ byæ wykonane w zakresie istniej¹cych instalacji i
urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i powiadomiæ inwestora ,w³aœcicieli istniej¹-
cych sieci i urz¹dzeñ oraz w³adze lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzw³ocznie powiado-
mi inwestora; administratorów /w³aœcicieli / tych instalacji i urz¹dzeñ , oraz bêdzie z nimi
wspó³pracowaæ , dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu wynik³ych
 napraw.
6.5.Ograniczenia obci¹¿eñ osi pojazdów. 
Wykonawca bêdzie stosowaæ siê do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia osi przy trans-
porcie materia³ów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca bêdzie odpowiadaæ
za powsta³e straty na budowie, zgodnie z poleceniami inwestora.
6.6.Bezpieczeñstwo i higiena pracy.
*W czasie realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych
 bezpieczeñstwa i higieny pracy.
*Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaæ wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce ,
 socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnio-
 nych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego.
*Uznaje siê ,¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wype³nieniem wymagañ okreœlonych powy¿ej
 nie podlegaj¹ odrêbnej zap³acie i s¹ uwzglêdnione w cenie ryczałtowej umowy .
6.7.Ochrona i utrzymanie robót.  
*Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materia³y ,wyroby bu-
dowlane i urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót
 {do wydania potwierdzenia przez inwestora}.
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*Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sieæ i przykanaliki oraz przepompownie ,  do odbioru
  ostatecznego.
 Utrzymywanie powinno byæ prowadzone w tali sposób , aby zadanie inwestycyjne lub
 jego elementy by³y w zadawalaj¹cym  stanie przez ca³y czas trwania robót a¿ do mo-
 mentu odbioru ostatecznego.
*Je¿eli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, to na polecenie
 inwestora powinien rozpocz¹æ prace utrzymaniowe , nie pó¿niej ni¿ w 24 godziny po
 otrzymaniu tego polecenia.
7.0.Wyroby budowlane.  
7.1.Elementy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej , przepompowni ścieków,
      sieci wodociągowej .
Podano w projekcie budowlanym, w punktach powyższych  oraz w przedmiarach robót.
7.2.Sk³adowanie materia³ów.
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sk³adowane materia³y , do czasu gdy bêd¹ one
potrzebne do robót, by³y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
zachowa³y swoj¹ jakoœæ, w³aœciwoœci do robót i by³y dostêpne do kontroli przez inwestora.
Miejsce czasowego sk³adowania materia³ów w obrêbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez wykonawcê. Sk³adowanie powinno siê odbywaæ na tere-
nie utwardzonym, z mo¿liwoœci¹ odprowadzenia wód deszczowych. Sk³adowanie rur PVC
oraz krêgów betonowych, tłoczni ścieków  i innych urządzeń  nale¿y dokonaæ zgodnie z
instrukcjami producentów danych wyrobów budowlanych  i urządzeń oraz zgodnie ze
stosownymi przepisami bhp i p-po¿.
5.3.Wariantowe stosowanie materia³ów. 
Je¿eli projekt budowlany lub ST przewiduje mo¿liwoœæ wariantowego stosowania rodzaju
materia³u w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim  za-
miarze co najmniej 2 tygodnie przed u¿yciem materia³u.Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia³u nie mo¿e byæ póŸniej zmieniany bez zgody inwestora.
8.0. Sprzêt i maszyny.
Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ywania takiego sprzêtu , który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien
odpowia-daæ pod wzglêdem typów i iloœci w zawartym w projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach
 sprzêt powinien byæ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. W przypadku koniecz-
noœci odwodnienie wykopów, za³o¿yæ dziennik pompowania, iloœci godzin pompowania
potwierdzone bêd¹ przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ jeżeli nie ujęto tego w
przedmiarze robót/. Liczba i wydajnoœæ sprzêtu bêdzie gwarantowaæ przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej lub ST  i wskazaniach 
inwestora w terminie przewidzianym umow¹. Sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ wykonawcy lub
wynajêty do wykonania robot ma byæ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoœci do
 pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego
 u¿ytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie doku-
mentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami. Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce
zachowanie warunków umowy, zostan¹ przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopusz-
czone  do robót.
9.0. Œrodki transportu.
Œrodki i urz¹dzenia transportowe powinny byæ odpowiednio przystosowane do transportu
materia³ów  /np. rury betonowe, PVC/, elementów konstrukcji /np. krêgi betonowe/,
urz¹dzeñ / tłoczni ścieków/itp. niezbêdnych do wykonywania danego rodzaju robót
sanitarnych. W czasie transportu nale¿y zabezpieczyæ przedmioty w sposób zapobiega-
j¹cy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Za³adownie i wy³adowanie konstrukcji, urz¹dzeñ,
 maszyn itp. o du¿ej masie lub znacznym gabarycie nale¿y przeprowadzaæ za pomoc¹
 dŸwigów lub pos³uguj¹c siê pomostem- pochylni¹. Przy przewozie i transporcie /przy
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pomocy dŸwigów, na pochylniach / nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i 
higieny pracy , a przy za³adunku, transporcie i wy³adunku rêcznym-aktualnych przepisów
dotycz¹cych rêcznego przenoszenia ciê¿arów. Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co ,
na w³asny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
 10.0.Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ i za jakoœæ
zastosowanych materia³ów i wykonywanych robót, za ich zgodnoœæ z dokumentacj¹
projektow¹, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za dok³adne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokoœci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w
 dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piœmie przez inwestora.
Nastêpstwa jakiegokolwiek b³êdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót zostan¹, je¿eli wymagaæ tego bêdzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcê na w³asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia lub
wyznaczenia wysokoœci /rzêdnych/ przez inwestora ,nie zwalnia wykonawcy od odpowie-
dzialnoœci za ich dok³adnoœæ. Decyzje Inwestora dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia
materia³ów i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformu³owanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a tak¿e w normach, wytycz-
nych, przepisach.
Polecenia inwestora bêd¹ wykonywane nie póŸniej ni¿ przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcê, pod groŸb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytu³u ponosi Wykonawca.
11.0.Kontrola jakoœci robót.
a/ Wykonawca musi przewidzieæ, ¿e poszczególne etapy wykonanych przez niego prac
bêd¹ na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie s³u¿by inwestora. Szczegó³owy
zakres badañ odbiorczych powinien zostaæ ustalony w dokumentach umowy miêdzy
Inwestorem a Wykonawc¹. Z ka¿dej kontroli sporz¹dzony bêdzie protokó³. Ewentualne
niezgodnoœci wykonanych robót bêd¹ usuwane na koszt Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Inwestora. Kontrola wykonania polegaæ bêdzie na sprawdzeniu:
*wytyczenia osi wykopów, szerokoœci i g³êbokoœci wykopów, szalowania wykopów,
  odwodnienia wykopów.
*zabezpieczenia od obci¹¿eñ ruchu ko³owego.
*rodzaju rur, kszta³tek, krêgów betonowych , elementów studzienek rewizyjnych, itp.
* zastosowania urządzeń tłocznych , armatury odpowietrzającej i napowietrzającej.
*sk³adowanie rur, innych materia³ów.
*u³o¿enie przewodów, zagêszczenia obsypki przewodów.
*studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych.
*szczelnoœci przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.
*wykonanie bloków oporowych i podporowych na łukach przewodów wodociągowych.
* obetonowanie skrzynek żeliwnych zasuw i oznakowanie ich.
*montaż zestawów wodomierzowych w budynkach. 
b/Program zapewnienia jakoœci.
Do obowi¹zków wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora
programu zapewnienia jakoœci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, mo¿liwoœci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót
zgodnie z projektem budowlanym lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inwestora.
Program zapewnienia jakoœci bêdzie zawieraæ:
*czêœæ ogóln¹ opisuj¹c¹:
-organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót.
-organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót.
-wykaz zespo³ów roboczych ,ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœæ i terminowoœæ wykonania robót.   
-bhp.
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-system proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹ wykonywanych robót.
-wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów.
-sposób oraz formê gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, wniosków.
-proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
 inwestorskiego.                                                 
*czêœæ szczegó³ow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
 wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne.
-rodzaje i iloœæ œrodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i za³adunku mate-
 ria³ów, krêgów betonowych , tłoczni ścieków , bram ogrodzenia  itp.
-sposób zabezpieczenia i ochrony ³adunków przed utrat¹ ich w³aœciwoœci w czasie
transportu.
-sposób , procedurê pomiarów i  badañ prowadzonych w czasie dostaw materia³ów
oraz wykonywania poszczególnych elementów robót.
-sposób postêpowania z materia³ami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.
c/ Zasady kontroli jakoœci robót.
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby
osi¹gn¹æ za³o¿on¹ jakoœæ robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœæ s¹ okreœlone w nor-
mach i wytycznych. W przypadku gdy nie zosta³y one tam okreœlone, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniæ wykonanie robót
 zgodnie z umow¹. Wykonawca dostarczy wa¿ne œwiadectwa legalizacji sprzêtu badaw-
czego potrzebnego do prowadzenia badañ.
d/Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm oraz 
przepisów. Raporty z badañ przekazywane bêd¹ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
e/Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru mo¿e dopuœciæ do stosowania tylko te ,które posiadaj¹:
*certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodnoœæ z kryteriami
technicznymi okreœlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
w³aœciwych przepisów i dokumentów technicznych.
*deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z;
 Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ ,w przypadku wyrobów dla których nie
 ustanowiono
 Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹  i które spe³niaj¹ wymogi ST.
Jakiekolwiek materia³y /urządzenia, tłocznie/, które nie spe³niaj¹ tych wymagañ bêd¹
 odrzucone.
f/Dokumenty budowy. 
*Dziennik budowy-jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym inwestora
i wykonawcê w okresie przekazywania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoœæ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z prze-
pisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bêd¹ na 
bie¿¹co i bêd¹ dotyczyæ przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.
*Rejestr obmiarów- rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót.
*Pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego.
*Protoko³y przekazania terenu budowy, protoko³y odbioru robót, korespondencja .
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane przez wykonawcê w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym .Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla inwestora.
12.0.Obmiar robót.     
Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen-
tacj¹ projektow¹ lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzonych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robót
 bêdzie przeprowadzony z czêstoœci¹ do celu miesiêcznej p³atnoœci na rzecz wykonawcy
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 lub w innym czasie okreœlonym w umowie.
13.0.Odbiór robót.
*Rodzaje odbiorów robót :
-odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu.
-odbiór czêœciowy.
-odbiór ostateczny.
-odbiór pogwarancyjny.
Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó³
odbioru ostatecznego robót ,sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaæ dokumenty:
*projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami .
*ustalenia technologiczne.
*dziennik budowy i rejestry obmiarów - orygina³y.
*wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST.
*deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów zgodni z
 projektem lub ST.
*rysunki {dokumentacje} na wykonanie robót towarzysz¹cych /np. prze³o¿enie ,zabezpie-
 czenie kabla telefonicznego, elektrycznego / oraz protoko³y odbioru i przekazania tych
 robót w³aœcicielom urz¹dzeñ oraz geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót
 towarzysz¹cych
*kopiê mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Odbiór pogwarancyjny. 
- bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, polegaj¹cym na ocenie
 wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.
14.0.Podstawa p³atnoœci.
Cena rycza³towa , ustalona w umowie. Umowa zawieraæ bêdzie szczegó³owe ustalenia
p³atnoœci. 
15.0 Dokumenty odniesienia.
Obowi¹zuj¹ce Polskie Normy ,przepisy-rozporz¹dzenia, wytyczne ,projekt budowlany ,
umowa. 
Normy
PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne
PN-EN295-1         Rury i kszta³tki kamionkowe i ich po³¹czenia w sieci drena¿owej i   
                                 kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-92/B-10735   Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci¹gowych i
                                 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-87/B-01070   Sieæ kanalizacyjna zewnêtrzna, obiekty i elementy wyposa¿enia – 
                                 terminologia
PN-93/H-74124  Zwieñczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
                                 nawierzchniach u¿ytkowych poprzez pojazdy i pieszych – zasady
                                 konstrukcji, badania typu i oznakowanie.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne.
PN-H-74051        W³azy kana³owe
BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu. Krêgi betonowe i ¿elbetowe.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-EN 1852-1:1999 Podziemne bezciœnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
                                 do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotycz¹ce rur, kszta³tek i
                                  systemu.
PN-EN1852-1:1999/A1 Podziemne bezciœnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu 
                                 (PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotycz¹ce rur, kszta³tek
                                 i systemu. Zmiana do Polskiej Normy
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PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752-4:2001 Zewnêtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
                                 oddzia³ywanie na œrodowisko.
PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne ruroci¹gów u³o¿onych w ziemi w ró¿nych
                                 warunkach obci¹¿enia. Czêœæ 1. Wymagania ogólne.
PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
                               ulic, parkingów.
BN-80/6775-03/04. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
PN-81/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
***Inne przepisy i instrukcje  związane z przedmiotowym zagadnieniem.    

                                                                                           Opracowa³
                                                                                           mgr  in¿. Adam Gowiñski 

  
                                                                           


