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1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy stacji gazowej redukcyjno - 
pomiarowej w obudowie kontenerowej o przepustowości nominalnej Qn = 5.000 Nm3/h 
i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa. 

Zakres projektu w części konstrukcyjno budowlanej obejmuje układ zagospodarowania terenu 
stacji gazowej w tym układ opasek i chodników z kostki brukowej betonowej, elementy 
konstrukcyjne obudowy kontenerowej oraz wsporników zespołów zaporowo - upustowych 
gazu, bloki fundamentowe.  

Ciągi komunikacyjne w obrębie terenu projektowanej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej 
zostaną wykonane w konstrukcji rozbieralnej z  kostki brukowej z obrzeżami 
krawężnikowymi. Projektowany układ komunikacyjny zostanie wykonany w nawiązaniu do 
elementów istniejącej infrastruktury. Wolny teren nie wymagający odtworzenia i nie zajęty 
przez infrastrukturę techniczną zostanie pokryty tłuczniem wapiennym drobnoziarnistym 
płukanym na podsypce piaskowej i geowłókninie zabezpieczającej przed przerastaniem 
chwastów. Nie zakłada się budowy ogrodzenia terenu stacji gazowej, stacja będzie znajdowała 
się na zamkniętym obszarze przemysłowym, niedostępnym dla osób postronnych.  

2. Lokalizacja inwestycji. 

Stacja gazowa redukcyjno - pomiarowa będzie zlokalizowana na terenie działki numer 
ewidencyjny 136/4, obręb ewid. 79 Tarnów ul. Spokojna, jednostka ewid. 126301_1 Tarnów 
Miasto, powiat Tarnów Miasto, woj. małopolskie. Dojazd na teren projektowanej stacji 
gazowej będzie odbywał się z ul. Spokojnej w Tarnowie, istniejącym zjazdem i szlakiem 
drogowym o nawierzchni utwardzonej betonowej, prowadzącym po terenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, usytuowanym na obszarze działek 
nr ewidencyjny 109/5 i  136/4. 

3. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego kontenerowej stacji 
gazowej redukcyjno - pomiarowej. Stacja przeznaczona jest do redukcji ciśnienia oraz pomiaru 
objętości strumienia gazu zasilającego urządzenia gazowe MPEC S.A. w Tarnowie.  

W zakresie opracowania projektuje się: 
� Budowę przewodu gazowego wejściowego stacji gazowej - odcinka rurociągu łączącego 

armaturę odcinającą na wejściu do stacji gazowej z zespołem zaporowo-upustowym 
o średnicy nominalnej DN 100, MOP = 5,5 MPa i długości L ≈ 22,6 mb; 

� Budowę zespołu zaporowo - upustowego wlotowego wysokiego ciśnienia o średnicy 
nominalnej DN 100 PN 63; 

� Zabudowę kontenera stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej z pomieszczeniami 
technologicznymi (redukcji ciśnienia, pomiaru i regulacji strumienia gazu), oraz 
pomieszczeniem kotłowni własnej oddzielonych przegrodą gazoszczelną. Kontener o 
konstrukcji stalowej z płyt warstwowych zostanie posadowiony na fundamentach 
betonowych zbrojonych; 

� Wykonanie układów technologicznych redukcji ciśnienia i pomiaru strumienia gazu wraz z 
armaturą zaporową oraz urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanymi w obudowie 
kontenerowej; 

� Budowę zespołu zaporowo - upustowego wlotowego średniego ciśnienia o średnicy 
nominalnej DN 200 PN 16 (zasilanie z kierunku istniejącej SRP Tarnów MPEC); 

� Budowę przewodu gazowego wejściowego stacji gazowej - odcinka rurociągu łączącego 
armaturę odcinającą na wejściu do stacji gazowej z zespołem zaporowo - upustowym 
o średnicy nominalnej DN 200, MOP = 0,5 MPa i długości L ≈ 25,1 mb; 
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� Budowę zespołu zaporowo - upustowego wylotowego średniego ciśnienia o średnicy 
nominalnej DN 300 PN 16; 

� Budowę przewodu gazowego wyjściowego stacji gazowej - odcinka rurociągu łączącego 
armaturę odcinającą na wyjściu ze stacji gazowej z zespołem zaporowo - upustowym 
o średnicy nominalnej DN 300, MOP = 0,5 MPa i długości L ≈ 43,6 mb; 

� Budowę przewodu gazowego wyjściowego stacji gazowej o średnicy nominalnej DN 100, 
MOP = 0,5 MPa i długości L ≈ 10,2 mb zaślepiony dennicą przygotowany do ewentualnej 
dalszej rozbudowy obiektu; 

� Wykonanie układu komunikacyjnego stacji gazowej - chodniki z nawierzchnią rozbieralną 
z kostki brukowej wg szczegółowego planu zagospodarowania terenu stacji gazowej 
w nawiązaniu do elementów infrastruktury pozostawionej bez zmian.  

4. Podstawa opracowania. 

 Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: 
- Warunki techniczne wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

w Tarnowie (załącznik nr 1.1, 1.5 do zapytania ofertowego w przedmiocie budowy stacji 
redukcyjno - pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskówka); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie                                            
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DZ.U. 1994 Nr 89 poz. 414)                              
z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.03.80.717) z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.08.199.1227); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U.02.147.1229 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo o odpadach (tekst jednolity Dz.U.07.39.251 
z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 
poz. 1126); Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
2004 nr 249 poz. 2497); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881); 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014.1923); 
- PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne; 
- BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
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- BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania 
i badania; 

- ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 
10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do 
użytkowania. 

- ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe - Strefy Zagrożenia Wybuchem - Ocena i Wyznaczanie. 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych; 
- Rozpoznanie w terenie, szczegółowa inwentaryzacja obiektu, oraz informacje uzyskane od 

Inwestora. 

5. Wpływ przebudowy obiektu na otoczenie i środowisko. 

Wpływ budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej na środowisko jest niewielki. 
Wszystkie uciążliwości występujące na etapie eksploatacji zawierają się w granicach 
ogrodzenia terenu przemysłowego. Uciążliwości jakie potencjalnie wystąpią na etapie budowy 
obiektu tj. hałas, kurz i pylenie, możliwa zwiększona uciążliwość zapachowa związana 
z parowaniem rozpuszczalników, klejów i powłok malarskich, głębokie wykopy oraz inne 
zależne od przyjętej przez Wykonawcę technologii realizacji robót są tymczasowe i ustąpią 
wraz z ustaniem prac budowlanych po zakończeniu budowy. Teren, na którym realizowane 
będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, jest terenem przemysłowym, nie jest zatem w żaden 
sposób objęty ochroną na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody 
(Dz.U. nr 92, poz. 880). Inwestycja nie narusza również stref ochronnych ujęć wód. Planowana 
inwestycja nie narusza terenów siedlisk przyrodniczych oraz nie ingeruje w miejsca 
występowania gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary 
Natura 2000.  
Opisane przedsięwzięcie dotyczy budowy stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego 
ciśnienia na terenie wewnętrznym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Stacja 
jest podłączona do gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego tą stację oraz do gazociągu 
średniego ciśnienia, który z tej stacji będzie zasilał urządzenia gazowe odbiorcy gazu. Stacja 
znajduje się zatem przy istniejących instalacjach przesyłowych. Zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 817) 
zmieniającego Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) projektowana stacja nie stanowi 
przedsięwzięcia, które może zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
i  nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
przedsięwzięcia w trybie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

6. Opis projektowanych obiektów na terenie stacji gazowej. 

6.1. Kontener stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej. 

Układy technologiczne stacji gazowej (układ redukcyjny, układ pomiarowy, kotłownia własna, 
układy AKPiA) projektuje się zamontowane wewnątrz obudowy kontenerowej 
prefabrykowanej i dostarczanej na miejsce budowy stacji gazowej jako gotowy element. 
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu projektowana jest pojedyncza obudowa 
kontenerowa układów technologicznych, którą z uwagi konieczność dostosowania do 
transportu drogowego należy wykonać jako dwa osobne moduły tj. redukcji i pomiaru oraz 
kotłowni z AKPiA. Dopuszcza się zabudowę obudów kontenerowych na terenie stacji przy 
zastosowaniu odpowiedniej technologii ich montażu. 

Wymiary zewnętrzne obudów dostosowane do układów technologicznych, pokazano w  części 
rysunkowej projektu. Konstrukcja obudowy kontenerowej oparta na szkielecie stalowym o 



Dokumentacja projektowa - strona 6 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej. 

odpowiedniej sztywności konstrukcji. Ściany zewnętrzne obudowy kontenerowej wykonane z 
niepalnych płyt warstwowych, alucynkowych wypełnionych wełną mineralną, przystosowane 
do pochłaniania dźwięku. Grubość ścian kontenera 60 mm. Kolor płyt warstwowych 6010 wg 
palety RAL (ciemna zieleń) lub zbliżony. Elementy ścienne należy łączyć wzajemnie 
metalicznie poprzez spawanie. Każdą płytę warstwową ścian kontenerów należy wyposażyć w 
dodatkowe zaciski uziomowe w celu umożliwienia połączenia metalicznego elementów 
konstrukcyjnych kontenerów, stalowych konstrukcji wsporczych pod układy technologiczne, 
oraz elementów posadzki. Zaciski należy wykorzystać ponadto do uziemienia przewodów 
upustowych instalacji technologicznej kontenera stacji gazowej, oraz do podłączenia uziomu 
otokowego. Konstrukcja obudowy kontenerowej w postaci prefabrykatu ze stropem 
stanowiącym usztywnienie konstrukcji kontenera. Ściany sztywno połączone z konstrukcją 
stalową kontenera. Stropodach wykonany w postaci płyty opartej swobodnie na ścianach 
obudowy kontenerowej. 

Pokrycie dachowe obudowy kontenerowej układów redukcyjnych, pomiarowych wraz 
z   pomieszczeniami kotłowni z AKPiA, zaprojektowano wykonane z    niepalnych płyt 
warstwowych, alucynkowych wypełnionych wełną mineralną, przystosowane do pochłaniania 
dźwięku. Kolor wykończenia pokrycia dachowego wg palety RAL 6010 wg palety RAL 
(ciemna zieleń) lub zbliżony. Elementy metalowe pokrycia dachowego zabezpieczone w 
technologii cynkowania ogniowego. 

Prefabrykowane ściany obudowy kontenerowej należy wyposażyć w kotwy gwintowane do 
montażu na fundamencie - ściany sztywno połączone z fundamentem. Ponadto ściany 
obudowy kontenerowej należy wyposażyć w otwory technologiczne celem zapewnienia 
przepuszczenia orurowania instalacji gazowej, instalacji c.o. oraz kabli. Przejścia w ścianach 
wykonać jako gazoszczelne wyposażone w uszczelnienia modułowe okrągłe. Odporność 
ogniowa obudowy kontenerowej klasa A1 - niepalna. Odporność ogniowa obudowy 
kontenerowej wyrażona w czasie wynosi El 60. Obudowy kontenerowe powinny posiadać 
otwory naturalnej wentylacji nawiewno - wywiewnej zabezpieczone kratkami metalowymi 
zapewniające właściwą wymianę powietrza w ilości niedopuszczającej do przekroczenia 
wewnątrz pomieszczenia lokalnie wartości 25% DGW. Zestawienie powierzchni kratek 
wentylacyjnych podano w części rysunkowej projektu. Należy stosować kratki wentylacyjne 
nawiewne i  wywiewne przeznaczone do stosowania w obudowach wymagających intensywnej 
wymiany powietrza, prześwit względny krat co najmniej 80%. Materiał stal nierdzewna (gat. 
1.4301 lub 1.4404) lub stal ocynkowana. Drzwi obudów kontenerowych wykonane w 
konstrukcji stalowej z niepalnych płyt warstwowych wypełnionych wełną mineralną. Przy 
wszystkich drzwiach, jako elementy amortyzujące należy przewidzieć elastyczne uszczelki 
zabezpieczające przed iskrzeniem. Drzwi wyposażyć w blokady uniemożliwiające samoczynne 
zamykanie się drzwi oraz zamki systemowe wg wymagań Inwestora. Kolor drzwi wg palety 
6010 wg palety RAL (ciemna zieleń) lub zbliżony. 

Posadzkę obudów kontenerowych należy wykonać z krat pomostowych typu "Wema" 
wykonywanych poprzez połączenie płaskowników nośnych ze skręcanymi prętami 
poprzecznymi. W celu zapewnienia trwałej struktury zdolnej do przenoszenia obciążeń 
przyłożonych na dowolnej powierzchni kraty pomostowej, proces łączenia powinien być 
wykonywany metodą zgrzewania oporowego w  wyniku, którego do płaskowników nośnych 
zgrzewane są pręty skręcane. Należy zastosować płaskowniki nośne o wymiarach  40,0 x 3,0 
mm połączone poprzecznymi prętami skręcanymi o średnicy 5 mm, wykonane zgodnie 
z normą DIN 24537 z materiału S235JR wg PN-EN 1002. Kraty cynkowane ogniowo 
z zachowaniem wymagań wg normy PN-EN ISO 1461 (DIN 50976). Przestrzeń wewnętrzną 
pomiędzy prętami należy wypełnić drobnym klińcem wapiennym łamanym o granulacji 
wynoszącej 4 ÷ 16 mm koloru białego. 
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6.2. Bloki fundamentowe. 

Obudowa kontenerowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej zostanie posadowiona na 
ścianach fundamentowych z betonu C20/25, zwieńczonych w górnej części żelbetowym 
wieńcem zbrojonym stalą A-III. Ściany fundamentowe obudowy kontenerowej układów 
redukcyjnych i pomiarowych wraz z kotłownią i AKPiA zostaną posadowione na płycie 
fundamentowej wykonanej z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-III, strzemiona A0. Płyta 
zbrojona siatką z prętów Ø 12 mm - 150 x 150 mm, dołem i górą. Płytę fundamentową lub 
odpowiednio ławę fundamentową należy wykonać na podkładzie z chudego betonu C8/10, 
którego grubość powinna wynosić 100 mm. Ściany fundamentowe obudów wykonać do 
wysokości 100 mm ponad poziom terenu. Po posadowieniu obudów kontenerowych na 
fundamencie mocowanie należy wykonać przy pomocy kotew mocujących - pręt gw. M20x400 
na zaprawie z żywicy iniekcyjnej do betonu np. Hilti HIT-HY150. Ponadto po 
przeprowadzeniu przewodów przez przepusty PE w  fundamencie obudów kontenerowych, 
wolną przestrzeń należy zabezpieczyć trwale pianką poliuretanową lub inną masą plastyczną 
(wodoszczelną). Dopuszcza sie wykonanie ścian fundamentowych z murowanych bloczków 
fundamentowych betonowych.  

Przestrzeń wewnątrz fundamentów wypełnić ubitym piaskiem w celu uniknięcia poduszek 
powietrznych. Wykonać zagęszczanie mechaniczne warstw piasku o grubości 0,3 - 1,0 m. 
Izolacja pozioma fundamentów kontenera stacji poprzez zastosowanie papy termozgrzewalnej, 
posiadającej osnowę z włókna poliestrowego, pokrytą obustronnie powłoką z masy asfaltowej 
o grubości 3,2 ÷ 5,2 mm odpornej na temperaturę w zakresie -10 do +120°C oraz na przebicia 
mechaniczne (PS3 lub PS4). Izolacja pionowa abizol R+2KL lub lepik, osłonięty dodatkowo 
warstwą foli tłoczonej (kubełkowej) lub papy. 

6.3. Droga wewnętrzna i chodniki na terenie stacji. 

Układ komunikacyjny na terenie stacji gazowej stanowią chodniki z kostki bukowej, które 
należy wykonać z kostki brukowej o grubości 60 mm w kolorze szarym, ułożonej na podsypce 
piaskowej zagęszczonej cementem o grubości ok. 3 cm, podbudowie z żwirowo-betonowej 
półsuchej zagęszczonej o grubości ok. 300 mm. Krawędzie chodników wyłożyć obrzeżami 
betonowymi 200 x 60 mm ustabilizowanymi na ławie betonowej, obrzeże wzdłuż istniejącego 
placu betonowego należy wyłożyć krawężnikami betonowymi 200 x 300 mm 
ustabilizowanymi na ławie betonowej. Współczynnik zagęszczenia gruntu pod układanymi 
nawierzchniami powinien być zawarty w granicach Is = 0,95÷0,97. Chodniki należy wykonać 
ze spadkiem 2% w kierunku naturalnego pochylenia terenu tj. w kierunku placu oraz 
w kierunku terenu niezabudowanego. Wolny teren należy przykryć geowłókniną np. TS40, 
która umożliwia przepływ wody do gruntu oraz zabezpiecza teren przed rozwojem chwastów. 
Geowłókninę należy ułożyć na cienkiej warstwie podsypki piaskowej, przykryć warstwą 
drobnego grysu lub żwiru (miąższość warstwy 30 mm) i następnie klińcem wapiennym 
drobnoziarnistym koloru białego (warstwa nawierzchniowa o miąższości co najmniej 150 mm). 
W miejscu zjazdu na teren projektowanej stacji gazowej oraz jednocześnie na teren 
istniejącego betonowego placu składowego należy odtworzyć / wykonać nawierzchnię 
betonową w nawiązaniu do stanu istniejącego stosując odpowiednią podbudowę. Zakłada się 
wykonanie około 80 m2 sztywnej nawierzchni z betonu cementowego z dylatacją 
dwukierunkową, ułożonej na dolnych warstwach konstrukcji (podbudowie pomocniczej, 
warstwie morozoochronnej i ulepszonym podłożu), pozwalających na przenoszenie obciążenia 
od kół pojazdów ciężarowych na podłoże gruntowe w sposób zapewniający odpowiednią 
trwałość drogi. Krawędzie placu i drogi należy wyłożyć krawężnikami betonowymi 200 x 300 
mm ustabilizowanymi na ławie betonowej. 
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6.4. Ogrodzenie terenu stacji. 

Projektowany obiekt stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej będzie zlokalizowany na terenie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, który stanowi zamknięty 
obszar przemysłowy niedostępny dla osób postronnych, dlatego nie występuje potrzeba 
zabezpieczenia projektowanego obiektu poprzez budowę ogrodzenia. Nie przewiduje się 
budowy ogrodzenia terenu dla projektowanej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej.  

6.5. Ekran ognioodporny. 

Na terenie stacji gazowej w odległości 1,2 m od północnej ściany obudowy kontenerowej 
zaprojektowano ekran ognioodporny wykonany z niepalnej płyty warstwowej, alucynkowej 
wypełnionej wełną mineralną o grubości 60 mm. Kolor płyty warstwowej 6010 wg palety RAL 
(ciemna zieleń) lub zbliżony - dostosowany do koloru obudowy kontenerowej stacji gazowej. 
Konstrukcję i wymiary ekranu ognioodpornego wraz z  jego podstawą w postaci dwóch 
bloczków fundamentowych betonowych zbrojonych przedstawiono na rysunku O-TM-4.2.1.    

6.6. Roboty ziemne. 

Przed rozpoczęciem robot ziemnych należy zlecić nadzór branżowy oraz obsługę geodezyjną. 
Ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia terenu wykopy podczas budowy stacji należy 
prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem kierownictwa robót. Urobek 
składować po jednej stronie wykopu w odległości minimum 0,6 m od krawędzi wykopu, 
bezwzględnie poza klinem odłamu. Ponadto wzdłuż całego wykopu należy pozostawić pas 
o szerokości co najmniej 1 m dla bezpiecznej komunikacji. Wykopy umocnić za pomocą pali 
i  deskowania lub ścianek szczelnych. W celu ochrony struktury gruntu wykopy należy 
prowadzić do głębokości co najmniej 0,2 m mniejszej od projektowanej tj. do 0,8 m 
a  pozostawioną w ten sposób warstwę zdjąć bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 
gazowego. W gruncie suchym, piaszczystym i bez kamieni wyrównane dno może stanowić 
naturalne podłoże do ułożenia rur w innym przypadku w wykopie należy wykonać podsypkę 
piaskową o grubości 0,1 m. Dno wykopu przygotować tak aby przewody gazowe wzdłuż całej 
swej długości na ¼ obwodu opierały się o podłoże. Przewody gazowe należy obsypać piaskiem 
lub gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu jeżeli materiał nie zawiera zanieczyszczeń 
w postaci torfu, korzeni i odpadów budowlanych. Wysokość tej warstwy nie powinna być 
mniejsza niżeli 0,3 m ponad górną krawędź rury. Zasypywanie prowadzić warstwami, które po 
ułożeniu powinny być zagęszczone. Grubość warstw zagęszczonych powinna wynosić 0,15 m 
dla zagęszczania ręcznego oraz 0,3 m dla zagęszczania mechanicznego. Nakrycie przewodów 
gazowych nie może być mniejsze niżeli 0,8 m. Sposób zasypywania nie może powodować 
uszkodzenia izolacji i przemieszczania gazociągu. Po wykonaniu robot ziemnych należy 
wykonać niwelację terenu. Teren prowadzenie robót należy odpowiednio oznakować i 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Pracownicy wykonujący prace w wykopach o 
głębokości powyżej 1,5 m powinni być zabezpieczeni poprzez szelki bezpieczeństwa i linkę, 
oraz być asekurowani przez drugą osobę. Zabrania się przebywania pracowników w wykopie 
podczas opuszczania do nich elementów sieci gazowej. Zaleca się aby długość swobodnej 
przestrzeni w wykopie w strefie spawania wynosiła min. 1,5 m. Jeżeli głębokość wykopu 
osiągnie powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia, oddalone od siebie o nie więcej niż 
20 m. Urobek należy składować poza klinem naturalnego odłamu gruntu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu. Teren pracy koparki / dźwigu należy odpowiednio 
wygrodzić.  

Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej powinny być wykonywane na podstawie pisemnego 
polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych / niebezpiecznych według procedury opisanej 
w dokumencie ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. 
Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania. Każdorazowo po 
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zakończeniu prac, miejsce pracy, oraz rejony przyległe należy sprawdzić pod kątem 
wystąpienia ewentualnych zagrożeń np.: wycieku gazu, pożaru itd. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z: 
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414)                              

z późniejszymi zmianami; 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., 
poz. 640); 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze; 
- BN-83/8836-02 Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze; 
- BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania; 
- BN-85/8976-46 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i badania. 

6.7. Uzbrojenie terenu. 

Nie przewiduje się dodatkowego uzbrojenia terenu poza projektowanym. 

6.8. Tereny zielone. 

W zakresie zagospodarowania terenu stacji nie przewiduje się terenów zielonych.  

6.9. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów. 

W oparciu o wytyczne dotyczące eksploatacji gazociągów do przesyłu gazu ziemnego 
stwierdza się, że projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko 
gruntowo-wodne stąd nie przewiduje się lokalnego monitoringu wód podziemnych. Ocenę 
warunków gruntowo-wodnych opracowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku (Dz.U. nr 126 poz. 839). 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Zakres 
czynności przy ustalaniu warunków posadowienia przyjęto jak dla kategorii geotechnicznej I, 
która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych dla których 
wystarcza jakościowe określenie własności gruntów takie jak wykopy do głębokości 1,2÷2,0 m 
dla układania gazociągów i małych fundamentów. Podłoże terenu stanowią grunty spoiste w 
postaci glin piaszczystych wilgotnych o nośności wystarczającej dla posadowienia 
projektowanych gazociągów oraz projektowanych obiektów wymagających niewielkich 
fundamentów. Pod względem urabialności występujące grunty zalicza się do kategorii III wg 
KNR. Eksploatacja obiektów będących przedmiotem inwestycji nie wpłynie ujemnie na 
środowisko gruntowo-wodne.  

6.10. Odległości od obiektów. 

Dla projektowanego zakresu rzeczowego stosuje się odległości od innych obiektów 
istniejących i wchodzących w zakres projektowanej infrastruktury zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie                  
(Dz. U. z 2013r., poz. 640). 
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w obudowie kontenerowej o   przepustowości 
nominalnej Qn = 5000 Nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym                      MOP = 5,5 
MPa.  

7.2. Inwestor. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie ul. Sienna 4; 33-
100 Tarnów. 

7.3. Zakład Projektuj ący. 

OTS-IP Sp. z o.o. ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków 

7.4. Zakres planowanych robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów. 

Informacja o planowanym przedsięwzięciu.  

Projekt dla którego opracowano niniejszą informację obejmuje: 

� Budowę przewodu gazowego wejściowego stacji gazowej - odcinka rurociągu łączącego 
armaturę odcinającą na wejściu do stacji gazowej z zespołem zaporowo-upustowym 
o średnicy nominalnej DN 100, MOP = 5,5 MPa; 

� Budowę zespołu zaporowo - upustowego wlotowego wysokiego ciśnienia o średnicy 
nominalnej DN 100 PN 63; 

� Zabudowę kontenera stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej z pomieszczeniami 
technologicznymi (redukcji ciśnienia, pomiaru i regulacji strumienia gazu), oraz 
pomieszczeniem kotłowni własnej oddzielonych przegrodą gazoszczelną. Kontener o 
konstrukcji stalowej z płyt warstwowych zostanie posadowiony na fundamentach 
betonowych zbrojonych; 

� Wykonanie układów technologicznych redukcji ciśnienia i pomiaru strumienia gazu wraz z 
armaturą zaporową oraz urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanymi w obudowie 
kontenerowej; 

� Budowę zespołu zaporowo - upustowego wlotowego średniego ciśnienia o średnicy 
nominalnej DN 200 PN 16 (zasilanie z kierunku istniejącej SRP Tarnów MPEC); 

� Budowę przewodu gazowego wejściowego stacji gazowej - odcinka rurociągu łączącego 
armaturę odcinającą na wejściu do stacji gazowej z zespołem zaporowo - upustowym 
o średnicy nominalnej DN 200, MOP = 0,5 MPa i długości L ≈ 25,1 mb; 

� Budowę zespołu zaporowo - upustowego wylotowego średniego ciśnienia o średnicy 
nominalnej DN 300 PN 16; 

� Budowę przewodu gazowego wyjściowego stacji gazowej - odcinka rurociągu łączącego 
armaturę odcinającą na wyjściu ze stacji gazowej z zespołem zaporowo - upustowym 
o średnicy nominalnej DN 300, MOP = 0,5 MPa i długości L ≈ 43,6 mb; 

� Budowę przewodu gazowego wyjściowego stacji gazowej o średnicy nominalnej DN 100, 
MOP = 0,5 MPa i długości L ≈ 10,2 mb zaślepiony dennicą przygotowany do ewentualnej 
dalszej rozbudowy obiektu; 

� Wykonanie układu komunikacyjnego stacji gazowej - chodniki z nawierzchnią rozbieralną 
z kostki brukowej wg szczegółowego planu zagospodarowania terenu stacji gazowej 
w nawiązaniu do elementów infrastruktury pozostawionej bez zmian  

Z uwagi na ograniczenie wolnej powierzchni  na terenie działki konieczne jest przeprowadzenie 
robót budowlanych w pięciu kolejnych etapach.  
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W pierwszym etapie zakłada się wykonanie niwelacji terenu, rozbiórki istniejącej palisady 
betonowej oraz rozbiórki części podłoża z płyt betonowych w tym złożenie elementów 
betonowych w miejscu ustalonym z Inwestorem na terenie zakładu MPEC Tarnów. Następnie 
należy wykonać prace ziemne niezbędne dla odpowiedniego ukształtowania i niwelacji 
poziomu terenu budowanej stacji gazowej. 

W drugim etapie należy dokonać wytyczenia geodezyjnego projektowanego obiektu stacji 
gazowej - obudowy kontenerowej i odcinków przewodów gazowych wraz z zespołami 
zaporowo - upustowymi.   

W kolejnym trzecim etapie przewidziano zabudowę obu segmentów obudowy kontenerowej 
stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej posadowionych na fundamencie betonowym 
zbrojonym, zabudowę nowych zespołów zaporowo-upustowych wejściowych i wyjściowych 
stacji gazowej, jak również ułożenie projektowanych przewodów gazowych wejściowych 
i wyjściowych na terenie stacji. Układy technologiczne stacji gazowej wewnątrz obudowy 
kontenerowej zostaną dostarczone na plac budowy jako gotowe prefabrykaty. 

W czwartym etapie zakłada się wykonanie robót włączeniowych w następującym zakresie: 

- Włączenie projektowanego przewodu gazowego w/c DN 100 MOP = 5,5 MPa do przewodu 
gazowego wyprowadzonego za układem pomiarowym stacji gazowej MPEC nr 2 metodą 
tradycyjną - spawanie doczołowe. 

- Włączenie projektowanego gazociągu śr/c DN 200 MOP = 0,5 do istniejącego przewodu 
gazowego wylotowego ze stacji Tarnów MPEC nr 1 metodą tradycyjną - spawanie doczołowe. 

- Połączenie projektowanego gazociągu śr/c DN 300 MOP = 0,5 z projektowanym odcinkiem 
przewodu gazowego zasilającego odbiorcę gazu.   

W kolejnym piątym etapie zakłada się ułożenie tras kablowych, wykonanie uziemienia 
otokowego stacji oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu stacji 
tj. wykonanie niwelacji terenu, opaski kontenera oraz ciągów komunikacyjnych z kostki 
brukowej z obrzeżami krawężnikowymi, odtworzenie części nawierzchni istniejącego placu 
składowego. 

Układ przewodów gazowych na terenie stacji oraz układ zagospodarowania terenu 
przedstawiono na rysunkach wykonawczych załączonych do niniejszego opracowania. 
Przedstawiona lokalizacja obudowy kontenerowej stacji gazowej uwzględnia wymagania 
wynikające z Prawa budowlanego mówiące o zachowaniu odpowiedniej odległości od granicy 
działki oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2013 r., poz. 640), określającego zachowanie minimalnych odległości od obiektów 
kubaturowych zagrożonych wybuchem, jakim będzie projektowany kontener stacji gazowej. 

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji gazowej w obudowie kontenerowej na terenie 
działki numer ewidencyjny 136/4, obręb ewid. 79 Tarnów ul. Spokojna, jednostka ewid. 
126301_1 Tarnów Miasto, powiat Tarnów Miasto, woj. małopolskie. Projektowana stacja 
gazowa stanowi element sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Projektowane urządzenia stacji gazowej 
zostaną zabudowane w obudowie kontenerowej. Na terenie stacji gazowej projektuje się 
ponadto przewody gazowe wejściowy i wyjściowy oraz zespoły zaporowo - upustowe,. Dojazd 
na teren projektowanej stacji gazowej będzie odbywał się z ul. Spokojnej w  Tarnowie, 
istniejącym zjazdem i szlakiem drogowym o nawierzchni utwardzonej betonowej, 
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prowadzącym po terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, 
usytuowanym na obszarze działek nr ewidencyjny 109/5 i  136/4. 

7.5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie przewiduje się rozbiórki istniejących 
obiektów budowlanych. Należy zdemontować jedynie istniejącą palisadę betonową o długości 
24,3 mb na terenie placu składowego, elementy palisady należy złożyć na terenie wskazanym 
przez Inwestora w obrębie terenu przemysłowego MPEC w Tarnowie. 

7.6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na istniejącym obszarze na sąsiednim terenie ogrodzonych stacji gazowych zasilanych z sieci 
przesyłowej gazu, obowiązują w stanie obecnym strefy zagrożenia wybuchem 2. Ponieważ 
projektowana inwestycja będzie realizowana w zbliżeniu do istniejącej sieci gazowej, prace 
budowlane związane z budowa nowego obiektu należy realizować jako prace 
gazoniebezpieczne zgodnie z wytycznymi standardu Izby Gospodarczej Gazownictwa: ST-
IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie 
organizacji, wykonywania i dokumentowania. Powyższy standard reguluje sposób 
przygotowania prac oraz kwalifikacje osób wykonujących prace. Ponadto prace powinny być 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z 
dnia 19 marca 2003r). Wykonawca powinien zorganizować teren budowy zgodnie z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Należy dokonać wygrodzenie obszaru prowadzenia 
prac budowlanych i wyznaczyć ewentualne miejsca niebezpieczne w tym ewentualne miejsca 
wytworzonych stref zagrożenia wybuchem.  

7.7. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

Na terenie budowy wystąpi również niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem pojazdów i 
maszyn budowlanych. Dlatego na terenie budowy, należy wyznaczyć miejsca postojowe dla 
pojazdów i maszyn używanych w trakcie wykonywania robot. Należy zapewnić 
w  bezpiecznych miejscach, przejścia dla osób pieszych. Należy wyznaczyć miejsca 
utwardzone na których składowane będą tymczasowo elementy i materiały budowlane 
przeznaczone do dalszego montażu. Strefy potencjalnie niebezpieczne należy oznakować 
znakami ostrzegawczymi przejść i stref niebezpiecznych lub znakami zakazu wstępu, 
natomiast w porze nocnej należy dodatkowo zapewnić oświetlenie tych stref i przejść.  

W zakresie robót budowlanych zakłada się prowadzenie niewielkich wykopów liniowych na 
głębokość do około 2,0 m. W miejscach zagęszczenia uzbrojenia terenu wykopy podczas 
budowy obiektu nawanialni gazu należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod 
nadzorem kierownictwa robót. Urobek z wykopów należy składować po jednej stronie wykopu 
w odległości minimum 0,6 m od krawędzi wykopu, bezwzględnie poza klinem odłamu. 
Ponadto wzdłuż całego wykopu należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 1 m dla 
bezpiecznej komunikacji. Wykopy należy umocnić za pomocą pali i  deskowania lub ścianek 
szczelnych. 

Łączenie poszczególnych odcinków rur i kształtek stalowych zostanie wykonane metodą 
spawania. Proces spawania przyczynia się do powstawania emisji pyłów i gazów 
spawalniczych, emisji hałasu, oraz promieniowania optycznego. Emisja pyłów i gazów 
spawalniczych na stanowiskach pracy podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie 
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przekraczała norm wskazanych w treści Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2014 poz. 817 w odniesieniu 
do wskaźników NDS, NDSCh, NDSP. Emisja nie będzie zatem miała wpływu na otoczenie. 

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie, wartość średnia ważona stężenia, którego 
oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez 
okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie 
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń; 

NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, wartość średnia stężenia, które nie 
powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje 
w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, 
w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina; 

NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe, wartość stężenia, która ze względu na 
zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona 
w żadnym momencie. 

Poziom hałasu emitowanego podczas prowadzenia prac spawalniczych nie przekroczy wartości 
dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych w dB dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826. Emisję 
promieniowania optycznego do otoczenia należy wyeliminować poprzez zastosowanie kurtyn 
lub namiotów spawalniczych. Prace spawalnicze związane z łączeniem rur i kształtek 
gazociągu będą prowadzone wewnątrz wykopów, do których dostęp będzie ograniczony, 
emisja promieniowania optycznego poza wykopy zastanie zatem wyeliminowana. Na 
podstawie powyższego stwierdza się, że wpływ wykonywania prac spawalniczych na otoczenie 
podczas realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczony do strefy montażu. 

Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych oraz remontowych, w trakcie których 
występuje wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników należy 
przestrzegać elementarnych zasad bhp tj: przy pracach gdzie występuje ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym: urządzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny być wykonane 
zgodnie z projektem, prace związane z podłączaniem, badaniem, konserwacją i naprawą 
urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 
w   zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych typu „E” - sieci 
elektroenergetyczne do 1 kV, połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami 
mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących te urządzenia, a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Należy dokonywać okresowych kontroli stanu urządzeń elektrycznych 
potwierdzonych protokolarnie w książkach pomiarów elektrycznych urządzeń.  

Podczas prac sprzętem zmechanizowanym należy przestrzegać należy dopuszczalnych 
parametrów takich jak nośność, udźwig, ciśnienie i temperatura. Ruchome części 
mechanizmów sprzętu zmechanizowanego muszą być wyposażone w osłony zapobiegające 
wypadkom. 

Prace budowlane przewidziane do wykonania w ramach projektowanego zadania budowy 
nawaniani gazu, powodują oddziaływanie krótkotrwałe, ograniczone w czasie, które jest 
związane wyłącznie z pojedynczym etapem prowadzenia prac budowlanych. 
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7.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia. 

Miejsca prowadzenia prac budowlanych należy wydzielić w terenie. Należy oznakować 
miejsca wykonywania wykopów pod budowę ścian fundamentowych oraz w celu ułożenia 
uzbrojenia podziemnego. Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się 
gruntu. Należy wyznaczyć miejsca utwardzone na których składowane będą tymczasowo 
elementy i materiały budowlane przeznaczone do dalszego montażu. Składowane materiały 
budowlane należy zorganizować w sposób wykluczający możliwość ewentualnego 
wywrócenia lub spadnięcia składowanych elementów a także w sposób ograniczający ich 
rozrzut i pylenie. Składowane elementy nie mogą opierać się o płoty, ściany obiektów 
budowlanych lub słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych. Nie wolno opierać 
drabinek montażowych lub innych przedmiotów o element ustawiony, a nie zamocowany na 
stałe. Przejścia dla osób pieszych należy wyznaczyć o szerokości co najmniej 0,75 m dla ruchu 
jednokierunkowego oraz co najmniej 1,5 m dla dwukierunkowego. Drogi komunikacyjne 
powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoże. Należy również wyznaczyć miejsca postojowe 
dla pojazdów i maszyn używanych w trakcie wykonywania robot. Strefy potencjalnie 
niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi przejść i stref niebezpiecznych lub 
znakami zakazu wstępu, natomiast w porze nocnej należy dodatkowo zapewnić oświetlenie 
tych stref i przejść. Należy umieścić na terenie budowy w widocznym miejscu tablice 
ostrzegawcze: „Roboty budowlane”, „Osobom nieupoważnionym wstęp na teren budowy 
wzbroniony”. 

7.9. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

W czasie trwania inwestycji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy na placu budowy. Wykonawca ma obowiązek ochrony zdrowia zatrudnionych 
pracowników, w szczególności zobowiązany jest do: 
- Zorganizowania miejsca pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higieniczne 

warunki pracy; 
- Zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie BHP poprzez kontrole i wydawanie 

poleceń niezwłocznego usuwania uchybień w tym zakresie;  
- Zapewnienie realizacji zarządzeń i decyzji wydanych przez organ nadzoru warunków 

pracy, oraz zaleceń społecznego inspektora pracy; 

Osoba pełniąca funkcje kierownika budowy zobowiązana jest do: 
- Organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP; 
- Zapewnienia środków ochrony osobistej pracowników, oraz kontroli ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem; 
- Egzekwowania przestrzegania przepisów i zasad BHP przez podległych mu pracowników; 
- Sporządzenia planu „BiOZ” tj. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a 

ustawy Prawa budowlanego. Sposób wykonania planu opisano w Rozporządzeniu 
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w  sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.nr120 poz.1126. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników opracowany przez kierownika budowy 
przed jej rozpoczęciem powinien zawierać: 
- Opis potencjalnych zagrożeń występujących przy planowanych do wykonania robotach 

budowlano - montażowych; 
- Dobór metod i systemów prowadzenia robót; 
- Plan zatrudnienia i szkolenia pracowników w zakresie zasad i przepisów BHP; 
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- Plan zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem socjalno - administracyjnym, 
w tym pomieszczeń do udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej, w którym należy 
zapewnić leżankę, nosze i apteczkę wyposażoną w podstawowe leki oraz środki 
opatrunkowe; 

- Instrukcje montażowe dla zapewnienia bezpiecznej technologii i organizacji robót podczas 
wykonywania projektowanej inwestycji. 

- W sporządzonym przez Kierownika Robót planie w szczególności należy uwzględnić 
następujące roboty budowlane: 
� roboty z użyciem dźwigów, dźwignic trójnogów, wyciągarek itp. 
� transport, rozładunek i składowanie rur oraz innych materiałów budowlanych; 
� wykonanie połączeń spawanych gazociągów oraz elementów konstrukcyjnych;  
� roboty prowadzone w pobliżu linii elektroenergetycznych; 
� roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym z wykorzystaniem 

izotopów promieniotwórczych przy badaniu poprawności wykonania połączeń 
spawanych; 

� roboty podczas zagęszczania gruntu; 
� wpięcia do linii energetycznej niskiego napięcia; 
� wykonanie prób ciśnieniowych wytrzymałości i szczelności; 
� przedmuchiwanie, zagazowanie i odpowietrzanie gazociągów przed ich oddaniem do 

eksploatacji. 
Pracownicy zobowiązani są do: 
- Uczestniczenia w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach w  zakresie zasad 

i przepisów BHP, oraz poddania się egzaminom sprawdzającym; 
- Wykonywać prace zgodnie z przepisami BHP oraz stosować się do  wydawanych w tym 

zakresie poleceń i wskazówek przełożonego; 
- Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i osprzętu oraz o  porządek na terenie 

placu budowy; 
- Stosować środki ochrony osobistej w tym odzieży oraz obuwia zgodnie z  ich 

przeznaczeniem; 
- Poddawać się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim; 
- Powiadomić niezwłocznie przełożonego o zaistnieniu wypadku na placu budowy w tym 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, oraz niezwłocznego ostrzeżenia wszystkich osób 
znajdujących się w strefie zagrożenia o zaistniałym niebezpieczeństwie; 

- Współdziałać z pracodawcą oraz przełożonymi w celu eliminowania powstałych zagrożeń 
a także udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. 

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami, 
posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Żaden 
z pracowników zatrudnionych przy realizacji prac nie może poruszać się po placu budowy bez 
kasku ochronnego. W zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować 
odpowiednie środki ochron osobistych. Przy indywidualnym zabezpieczeniu przed upadkiem z 
wysokości lub podczas asekuracji należy stosować szelki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, 
amortyzatory. Podczas pracy przy pracy w hałasie > 85 dB (A) - należy stosować indywidualne 
ochrony słuchu, przy pracach w zapyleniu maski przeciwpyłowe, natomiast przy 
występowaniu gazów odpowiednie maski z pochłaniaczami na występujący gaz. Przy pracach 
gdzie występują odpryski lub zagrożenia zaprószenia oczu należy stosować okulary ochronne, 
natomiast przy pracach spawalniczych sprzęt ochronny przewidziany dla spawacza.  
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7.10. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Nie przewiduje się stosowania i używania materiałów niebezpiecznych w trakcie robót 
budowlanych objętych projektem. 

7.11. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W okresie gdy warunki pracy nie odpowiadają zasadom i przepisom BHP, stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, lub gdy prowadzone prace zagrażają 
pośrednio innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy 
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Przełożony nie może dopuścić do 
wykonywania danej pracy przez pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji 
do jej wykonywania oraz nie zna przepisów i zasad BHP. Pracodawca zobowiązany jest do 
przeszkolenia pracownika w zakresie zasad i przepisów BHP przed dopuszczeniem pracownika 
do wykonywania pracy na budowie, jak również prowadzenia szkoleń okresowych w tym 
zakresie. W przypadkach gdy na placu budowy jednocześnie wykonują prace pracownicy 
zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracownicy ci mają obowiązek współpracować ze 
sobą, pracodawcy zobowiązani są do powołania osoby pełniącej funkcje koordynatora całości 
prac sprawującego nadzór w zakresie BHP nad wszystkimi pracownikami. Należy również 
ustalić zasady współdziałania z uwzględnieniem sposobu postępowania w przypadkach 
zaistnienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.  Do obowiązków Inwestora należy 
zorganizowanie procesu budowy z  uwzględnieniem zawartych w przepisach budowlanych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienia: 
- Opracowania projektu budowlano-wykonawczego; 
- Dokonania przekazania placu budowy zgodnie z zapewnieniem wymogów i zasad prawa 

budowlanego; 
- Dokonania odbioru poszczególnych etapów prac budowlanych przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia. 

Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem prac dostarczyć Inwestorowi, podpisane 
dokumenty w postaci: 
- Oświadczenia  o odbyciu przez wszystkich pracowników Wykonawcy i ewentualnych 

Podwykonawców, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - wstępne, oraz 
okresowe; 

- Oświadczenia  o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy, oraz 
Podwykonawców badań lekarskich obejmujących dopuszczenie do wykonywania prac 
objętych Umową; 

- Oświadczenia  o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania 
określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub 
maszynami; 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę 
posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe; 

- Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Ocenę 
ryzyka dla zadania, która stanowi ocenę ryzyka dla zagrożeń zidentyfikowanych dla prac 
objętych zadaniem będącym przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna być 
przeprowadzona metodą  umożliwiającą identyfikację i oszacowanie wszystkich  zagrożeń 
w związku z  wykonywaną pracą. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
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zobowiązany jest do zgłaszania Inwestorowi zmian, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
i zdrowie pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie 
audytora lub prowadzącego kontrolę ze strony Inwestora, wyników oceny ryzyka dla 
zadania. 

Wszelkie prace przy gazociągach powinny być wykonywane na podstawie pisemnego 
polecenia prac gazoniebezpiecznych. Każdorazowo po zakończeniu prac, miejsce pracy oraz 
rejony przyległe należy sprawdzić pod kątem wystąpienia ewentualnych zagrożeń np. wycieku 
gazu, pożaru itd. 

7.12. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych winna znajdować się na stałe w pomieszczeniu biurowym budowy. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapewnienie dostępu do dokumentacji odpowiednim 
służbom i uczestnikom procesu budowlanego. 

7.13. Wymagania w zakresie BHP i ochrony Ppoż. 

W czasie trwania inwestycji wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy na placu budowy stacji. Pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia 
zatrudnionych pracowników, w szczególności zobowiązany jest do: 
- Zorganizowania miejsca pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higieniczne 

warunki pracy; 
- Zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie BHP poprzez kontrole i wydawanie 

poleceń niezwłocznego usuwania uchybień w tym zakresie;  
- Zapewnienie realizacji zarządzeń i decyzji wydanych przez organ nadzoru warunków 

pracy, oraz zaleceń społecznego inspektora pracy; 

Osoba pełniąca funkcje kierownika budowy zobowiązana jest do; 
- Organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP; 
- Zapewnienia środków ochrony osobistej pracowników, oraz kontroli ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem; 
- Egzekwowania przestrzegania przepisów i zasad BHP przez podległych mu pracowników; 
- Sporządzenia planu „BiOZ” tj. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a 

ustawy Prawa budowlanego. Sposób wykonania planu opisano w Rozporządzeniu 
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w  sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.nr120 poz.1126. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników opracowany przez kierownika budowy 
przed jej rozpoczęciem powinien zawierać: 
- Opis potencjalnych zagrożeń występujących przy planowanych do wykonania robotach 

budowlano - montażowych; 
- Dobór metod i systemów prowadzenia robót; 
- Plan zatrudnienia i szkolenia pracowników w zakresie zasad i przepisów BHP; 
- Plan zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem socjalno - administracyjnym, 

w tym pomieszczeń do udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej, w którym należy 
zapewnić leżankę, nosze i apteczkę wyposażoną w podstawowe leki oraz środki 
opatrunkowe; 

- Instrukcje montażowe dla zapewnienia bezpiecznej technologii i organizacji robót podczas 
wykonywania projektowanej inwestycji. 
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- W sporządzonym przez Kierownika Robót planie w szczególności należy uwzględnić 
następujące roboty budowlane: 
� roboty z użyciem dźwigów, dźwignic trójnogów, wyciągarek itp. 
� transport, rozładunek i składowanie rur oraz innych materiałów budowlanych; 
� wykonanie połączeń spawanych gazociągów oraz elementów konstrukcyjnych;  
� roboty prowadzone w pobliżu linii elektroenergetycznych wg UDT WO-E, 
� roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym z wykorzystaniem 

izotopów promieniotwórczych przy badaniu poprawności wykonania połączeń 
spawanych; 

� roboty podczas zagęszczania gruntu; 
� wpięcia do linii energetycznej niskiego napięcia; 
� wykonanie prób ciśnieniowych wytrzymałości i szczelności; 
� przedmuchiwanie, zagazowanie i odpowietrzanie gazociągów przed ich oddaniem do 

eksploatacji; 
Pracownicy zobowiązani są do: 
- Uczestniczenia w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach w  zakresie zasad 

i przepisów BHP, oraz poddania się egzaminom sprawdzającym; 
- Wykonywać prace zgodnie z przepisami BHP oraz stosować się do  wydawanych w tym 

zakresie poleceń i wskazówek przełożonego; 
- Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i osprzętu oraz o  porządek na terenie 

placu budowy; 
- Stosować środki ochrony osobistej w tym odzieży oraz obuwia zgodnie z  ich 

przeznaczeniem; 
- Poddawać się okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim; 
- Powiadomić niezwłocznie przełożonego o zaistnieniu wypadku na placu budowy w tym 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, oraz niezwłocznego ostrzeżenia wszystkich osób 
znajdujących się w strefie zagrożenia o zaistniałym niebezpieczeństwie; 

- Współdziałać z pracodawcą oraz przełożonymi w celu eliminowania powstałych zagrożeń 
a także udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. 

W okresie gdy warunki pracy nie odpowiadają zasadom i przepisom BHP, stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, lub gdy prowadzone prace zagrażają 
pośrednio innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy 
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 
Przełożony nie może dopuścić do wykonywania danej pracy przez pracownika, który nie 
posiada wymaganych kwalifikacji do jej wykonywania oraz nie zna przepisów i zasad BHP. 
Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie zasad i przepisów BHP 
przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na budowie, jak również 
prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie. 
W przypadkach gdy na placu budowy jednocześnie wykonują prace pracownicy zatrudnieni 
przez różnych pracodawców, pracownicy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, 
pracodawcy zobowiązani są do powołania osoby pełniącej funkcje koordynatora całości prac 
sprawującego nadzór w zakresie BHP nad wszystkimi pracownikami. Należy również ustalić 
zasady współdziałania z uwzględnieniem sposobu postępowania w przypadkach zaistnienia 
zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.  
Do obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z     uwzględnieniem 
zawartych w przepisach budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
a w szczególności zapewnienia: 
- Opracowania projektu budowlano-wykonawczego; 



Dokumentacja projektowa - strona 19 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej. 

- Dokonania przekazania placu budowy zgodnie z zapewnieniem wymogów i zasad prawa 
budowlanego; 

- Dokonania odbioru poszczególnych etapów prac budowlanych przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia. 

Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem prac dostarczyć Inwestorowi, podpisane 
dokumenty w postaci: 
- Oświadczenia  o odbyciu przez wszystkich pracowników Wykonawcy i ewentualnych 

Podwykonawców, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - wstępne, oraz 
okresowe; 

- Oświadczenia  o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy, oraz 
Podwykonawców badań lekarskich obejmujących dopuszczenie do wykonywania prac 
objętych Umową; 

- Oświadczenia  o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania 
określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub 
maszynami; 

- Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie 
funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane 
oraz doświadczenie zawodowe; 

- Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Ocenę 
ryzyka dla zadania, która stanowi ocenę ryzyka dla zagrożeń zidentyfikowanych dla prac 
objętych zadaniem będącym przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna być 
przeprowadzona metodą  umożliwiającą identyfikację i oszacowanie wszystkich  zagrożeń 
w związku z  wykonywaną pracą. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zgłaszania Inwestorowi zmian, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
i zdrowie pracowników własnych oraz pracowników Inwestora. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzącego kontrolę ze strony 
Inwestora, wyników oceny ryzyka dla zadania. 

Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej powinny być wykonywane na podstawie pisemnego 
polecenia prac gazoniebezpiecznych / niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi standardu 
technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa: ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. 
Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i 
dokumentowania. Powyższy standard reguluje sposób przygotowania prac oraz kwalifikacje 
osób wykonujących prace. Każdorazowo po zakończeniu prac, miejsce pracy oraz rejony 
przyległe należy sprawdzić pod kątem wystąpienia ewentualnych zagrożeń np. wycieku gazu, 
pożaru itd. 

Dokumenty normatywne:  

1. Ustawa z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. nr 21, poz. 94 z 1988r. z p.zm.); 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr129 poz. 844); 
3.  Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki socjalnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287);  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                     
i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych                      (Dz.U. nr 47, poz. 
401); 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 
poz. 1126). 
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8. Rejestr aspektów środowiskowych występujących podczas realizacji zadania. 

Aspekt nr 1: Emisja gazu ziemnego do atmosfery. 
Grupa aspektów środowiskowych: Oddziaływujący na powietrze. 
Źródła aspektu środowiskowego: upust technologiczny gazu ziemnego z gazociągu / instalacji 
gazowej. 
Ryzyko spowodowania negatywnego wpływu na środowisko - istotne / nieistotne: nieistotne. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: Zminimalizować ilość upuszczanego gazu do atmosfery poprzez obniżenie 
ciśnienia w gazociągu / instalacji gazowej do możliwie najniższej wartości. 
 
Aspekt nr 2: Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza (tlenki metali, pył 
spawalniczy) z procesów spawania. 
Grupa aspektów środowiskowych: Oddziaływujący na powietrze. 
Źródła aspektu środowiskowego: prowadzenie prac montażowych w technologii spawania. 
Ryzyko spowodowania negatywnego wpływu na środowisko - istotne / nieistotne: nieistotne. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: Prefabrykacja większości elementów w warunkach warsztatowych na hali 
technologicznej wykonawcy w warunkach utrzymanie stężenia zanieczyszczeń na 
bezpiecznym poziomie. Do skutecznej realizacji wentylacji strefowej konieczne jest 
zastosowanie odciągów miejscowych, które posłużą do wychwytania zanieczyszczeń 
w miejscu ich powstawania. Dzięki odciągom miejscowym zapobiega się rozprzestrzenianiu 
zanieczyszczeń w pomieszczeniu oraz możliwe jest odprowadzenie zanieczyszczonego 
powietrza do urządzeń oczyszczających lub usunięcia zanieczyszczeń na zewnątrz do miejsca, 
gdzie nie będzie oddziaływać w sposób szkodliwy dla otoczenia. Urządzenia wywiewnej 
wentylacji miejscowej powinny zostać wyposażone w  specjalistyczne zakończenia (elementy 
odsysające), ułatwiające zasysania niezbędnej ilości powietrza ze stanowisk pracy. Zależnie od 
stanowiska i specyfiki wykonania pracy odciągi miejscowe występują w następującej 
konstrukcji: odciągi zewnętrzne (ssawy, okapy, odciągi brzegowe), obudowy częściowe z 
otworem roboczym (digestoria, komory spawalnicze, obudowy tarcz szlifierskich), obudowy 
pełne. 
 
Aspekt nr 3: Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza (piasek) z procesów 
obróbki strumieniowo - ściernej (piaskowania). 
Grupa aspektów środowiskowych: Oddziaływujący na powietrze. 
Źródła aspektu środowiskowego: prowadzenie prac oczyszczania konstrukcji stalowych z farby 
i innych zanieczyszczeń w tym zanieczyszczeń będących skutkiem korozji w technologii 
obróbki strumieniowo -  ściernej, piaskowania. 
Ryzyko spowodowania negatywnego wpływu na środowisko - istotne / nieistotne: nieistotne. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: W pomieszczeniach, w których do czyszczenia używa się ścierniw 
z rozdrobnionych skał i minerałów zawierających wolną krzemionkę, należy prowadzić pomiar 
stężenia całkowitego i respirabilnego pyłu, aby nie przekroczyć dopuszczalnych 
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 wartości stężeń, określonych w przepisach szczegółowych. Resztki zużytego ścierniwa i inne 
zanieczyszczenia należy usuwać z miejsca pracy i przekazywać do utylizacji lub regeneracji. 
Wszędzie tam, gdzie czyszczone powierzchnie lakiernicze mogą zawierać związki ołowiu lub 
innych składników toksycznych należy stanowiska czyszczenia szczelnie osłaniać i wyposażać 
w układ filtracyjno – wentylacyjny. Komory robocze przeznaczone do czyszczenia rożnych 
powierzchni należy wyposażać w układy ssące filtracyjno – wentylacyjne oraz hermetyzować 
dla uniemożliwienia powstawania zapylenia pomieszczeń w których zostały zainstalowane. 
Komory robocze należy wyposażać w świetlny sygnalizator pracy informujący o zagrożeniach 
oraz awaryjny wyłącznik urządzeń. Jeżeli obsługa urządzeń do czyszczenia powierzchni 
odbywa się przez otwory w ścianie kabiny, otwory te należy wyposaży w szczelne i gumowe 
rękawy, usytuowane na wysokości przedramienia pracownika. W komorze roboczej należy 
zadbać o odpowiednią częstotliwość wymiany powietrza dla zapewnienia dobrej widoczności. 
Urządzenie do strumieniowo-ściernego czyszczenia powierzchni należy wyposażyć w sprawny 
system umożliwiający pracownikowi wykonującemu proces czyszczenia zamknięcie wypływu 
ścierniwa z dyszy roboczej. System, o którym mowa wyżej, powinien być tak skonstruowany, 
aby w razie przypadkowego, niekontrolowanego wypuszczenia z rąk pracownika dyszy 
roboczej następowało niezwłoczne zamknięcie wypływu ścierniwa do dyszy. System ten  
podlega każdorazowej kontroli przed rozpoczęciem pracy oraz w przypadkach stwierdzenia 
jego wadliwego działania. Pracowników wykonujących czyszczenie strumieniowo-ścierne w 
komorach oraz na otwartej przestrzeni należy wyposażać w środki ochrony indywidualnej 
dostosowane do rodzaju technologii czyszczenia, występujących niebezpiecznych i 
szkodliwych czynników dla zdrowia, liczby osób przebywających w strefie pracy oraz innych 
zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w Ocenie Ryzyka dla Zadania. Do środków ochrony 
indywidualnej piaskowacza zalicza się m.in.: ubranie pyłoszczelne, rękawice ochronne, 
specjalny hełm z dopływem świeżego powietrza, pokrywający całą głowę, połączony z 
kapturem na ramiona, całkowicie zapobiegający przenikaniu pyłu. Stanowiska pracy 
czyszczenia strumieniowo – ściernego usytuowane na otwartej przestrzeni należy znakować 
tablicami informacyjno – ostrzegawczymi oraz lokalizować tak, aby nie powodowały zagrożeń 
bezpieczeństwa i zdrowia osób postronnych. 
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Aspekt nr 4: Emisja gazu ziemnego do atmosfery. 
Grupa aspektów środowiskowych: Oddziaływujący na powietrze. 
Źródła aspektu środowiskowego: pożar, wybuch, emisja gazu na wskutek nieszczelności 
gazociągu lub instalacji gazowej. 
Ryzyko spowodowania negatywnego wpływu na środowisko - istotne / nieistotne: istotne. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: awaryjne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie dotyczy. 
Uwagi i zalecenia: Prawidłowo eksploatowana sieć gazowa w tym prawidłowo prowadzone 
prace w obrębie sieci gazowej nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. Ryzyko wystąpienia 
awarii należy wyeliminować stosując wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 640). Szczelność projektowanych 
elementów sieci gazowej gwarantuje zastosowanie materiałów stalowych o wysokim 
współczynniku wytrzymałościowym. Wytrzymałość połączeń spawanych gwarantuje 
zastosowanie certyfikowanych materiałów przeznaczonych dla spawania układów 
ciśnieniowych oraz zapewnienie wysokiego poziomu jakości wykonania i kontroli spoin. Prace 
związane z  budową elementów sieci gazowej oraz ich włączeniem do czynnej sieci powinny 
być wykonywane przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia wydane w formie decyzji 
administracyjnej przez właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca powinien 
przedstawić certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy ISO 9001 (2) – system 
jakości, model zapewnienia jakości w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie. 
Wykonawca powinien ponadto dysponować odpowiednim sprzętem, oraz potencjałem ludzkim 
z odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji robót budowlanych 
w projektowanym zakresie. Wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowiązani są do przestrzegania 
instrukcji BHP opracowanej w oparciu po przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (DZ.U.nr47 poz. 401 z 2003r.).  
 
Aspekt nr 5: Emisja niezorganizowana z procesów spalania paliw płynnych i gazowych 
w środkach transportu i maszynach roboczych. 
Grupa aspektów środowiskowych: oddziaływujący na powietrze. 
Źródła aspektu środowiskowego: Eksploatacja samochodów służbowych i maszyn roboczych. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: Stosowanie samochodów /maszyn/ urządzeń sprawnych technicznie 
posiadających aktualne badania techniczne. Praca sprzętu w terenie występuje w ograniczonym 
przedziale czasowym, elementy zostaną dostarczone w postaci prefabrykatów. 
 
Aspekt nr 6: Użytkowanie urządzeń elektrycznych. 
Grupa aspektów środowiskowych: Zużycie surowców. 
Źródła aspektu środowiskowego: Eksploatacja urządzeń i maszyn zasilanych elektrycznie. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: Stosowanie maszyn/ urządzeń energooszczędnych, optymalizacja zużycia 
energii elektrycznej. 
Aspekt nr 7: Zużycie wody i odprowadzanie ścieków do ziemi. 
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Grupa aspektów środowiskowych: Zużycie surowców. 
Źródła aspektu środowiskowego: Próba ciśnieniowa z wykorzystaniem medium w postaci 
wody (próba hydrauliczna). 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: Po zakończeniu prób ciśnieniowych zanieczyszczoną wodę z gazociągu lub 
instalacji gazowej należy w całości przetłoczyć z wykorzystaniem pompy wodnej do zbiornika 
cysterny lub beczkowozu a następnie przewieźć do oczyszczalni ścieków.  
Wykonawca jest zobligowany dołączyć do dokumentacji odbiorowej dokument 
potwierdzającego przekazanie ścieków z prób ciśnieniowych do lokalnej oczyszczalni ścieków. 
 
Aspekt nr 8: Ścieki socjalno-bytowe. 
Grupa aspektów środowiskowych: odprowadzanie ścieków. 
Źródła aspektu środowiskowego: Eksploatacja przewoźnych urządzeń sanitarnych. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: W trakcie prac wykonywanych w terenie należy zapewnić ustawić 
przewoźne kabiny ustępowe  w ilości odpowiedniej dla ilości pracujących pracowników. 
Należy zapewnić hermetyczne opróżnianie kabin przez firmy specjalistyczne. W dokumentacji 
odbiorowej należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie ścieków przez 
uprawnionego odbiorcę. 
 
 
Aspekt nr 9: Odpady spawalnicze (kod 12 01 13). 
Grupa aspektów środowiskowych: Wytwarzanie odpadów. 
Źródła aspektu środowiskowego: Prowadzenie prac spawalniczych 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy 
uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 
Uwagi i zalecenia: Dopuszcza się przekazywanie odpadów wyłącznie podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W dokumentacji 
odbiorowej należy załączyć kopie kart przekazania odpadów. W przypadku wytworzenia 
niewielkiej ilości odpadów możliwe jest przedłożenie oświadczenia o zagospodarowaniu we 
własnym zakresie, zgodnie z ustawą o odpadach, potwierdzającego gromadzenie odpadu 
do czasu przekazania do unieszkodliwienia. 
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Aspekt nr 10: Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (kod 15 01 10). 
Grupa aspektów środowiskowych: Wytwarzanie odpadów 
Źródła aspektu środowiskowego: Wykonywanie pasywnego zabezpieczenia antykorozyjnego 
w postaci powłok malarskich, izolowanie materiałami epoksydowymi lub poliuretanowymi.  
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy 
uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 
Uwagi i zalecenia: Dopuszcza się przekazywanie odpadów wyłącznie  podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.  
 
W dokumentacji odbiorowej należy załączyć kopie kart przekazania odpadów. W przypadku 
wytworzenia niewielkiej ilości odpadów możliwe jest przedłożenie oświadczenia o 
zagospodarowaniu we własnym zakresie, zgodnie z ustawą o odpadach, potwierdzającego 
gromadzenie odpadu do czasu przekazania do unieszkodliwienia. 
 
 
Aspekt nr 11: Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01). 
Grupa aspektów środowiskowych: Wytwarzanie odpadów. 
Źródła aspektu środowiskowego: Prace budowlane i montażowe.  
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy 
uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpa 
 
 
Aspekt nr 12: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod 15 02 02). 
Grupa aspektów środowiskowych: Wytwarzanie odpadów. 
Źródła aspektu środowiskowego: Prace budowlane i montażowe.  
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy 
uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 
Uwagi i zalecenia: Dopuszcza się przekazywanie odpadów wyłącznie  podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W dokumentacji 
odbiorowej należy załączyć kopie kart przekazania odpadów. W przypadku wytworzenia 
niewielkiej ilości odpadów możliwe jest przedłożenie oświadczenia o zagospodarowaniu we 
własnym zakresie, zgodnie z ustawą o odpadach, potwierdzającego gromadzenie odpadu 
do czasu przekazania do unieszkodliwienia. 
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Aspekt nr 13: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01). 
Grupa aspektów środowiskowych: Wytwarzanie odpadów. 
Źródła aspektu środowiskowego: Prace budowlane i montażowe.  
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy 
uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 
 
Uwagi i zalecenia: Dopuszcza się przekazywanie odpadów wyłącznie  podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W dokumentacji 
odbiorowej należy załączyć kopie kart przekazania odpadów.  
W przypadku wytworzenia niewielkiej ilości odpadów możliwe jest przedłożenie oświadczenia 
o zagospodarowaniu we własnym zakresie, zgodnie z ustawą o odpadach, potwierdzającego 
gromadzenie odpadu do czasu przekazania do unieszkodliwienia. 
 
 
Aspekt nr 14: Tworzywa sztuczne (kod 17 02 03). 
Grupa aspektów środowiskowych: Wytwarzanie odpadów. 
Źródła aspektu środowiskowego: Prace budowlane i montażowe.  
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy 
uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 
 
 
Aspekt nr 15: Złom stalowy (kod 17 04 05). 
Grupa aspektów środowiskowych: Wytwarzanie odpadów. 
Źródła aspektu środowiskowego: Prace budowlane i montażowe, demontaż istniejących 
odcinków gazociągów i instalacji gazowych.   
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy 
uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 
Uwagi i zalecenia: Dopuszcza się przekazywanie odpadów wyłącznie  podmiotom 
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W dokumentacji 
odbiorowej należy załączyć kopie kart przekazania odpadów. W przypadku wytworzenia 
niewielkiej ilości odpadów możliwe jest przedłożenie oświadczenia o zagospodarowaniu we 
własnym zakresie, zgodnie z ustawą o odpadach, potwierdzającego gromadzenie odpadu do 
czasu przekazania do unieszkodliwienia. 
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Aspekt nr 16: Hałas (kod 17 04 05). 
Grupa aspektów środowiskowych: pozostałe aspekty. 
Źródła aspektu środowiskowego: Eksploatacja urządzeń i maszyn budowlanych.   
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: Prace w terenie powodujące powstawanie hałasu należy prowadzić w  porze 
dziennej. Prace powodujące hałas w terenie należy ograniczyć poprzez wykonanie elementów 
sieci gazowej jako prefabrykaty dostarczane na miejsce robót. Należy przewidzieć 
 stosowanie odpowiednich zabezpieczeń ograniczających hałas w które są wyposażane 
maszyny i urządzenia budowlane. Należy stosować sprzęt spełniający obowiązujące 
wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji hałasu. W szczególnych przypadkach 
wystąpienia nadmiernego hałasu podczas robót należy stosować naprzemienną pracę maszyn.  
 
 
Aspekt nr 17: Oddziaływanie na przyrodę. 
Grupa aspektów środowiskowych: pozostałe aspekty. 
Źródła aspektu środowiskowego: Wycinka drzew lub krzewów. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 880 usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z 
zastrzeżeniem Art. 83 ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego. Przepisu nie stosuje się do drzew lub krzewów 
wyszczególnionych w Art. 83 ust. 6 miedzy innymi dla drzew i krzewów których wiek nie 
przekracza 10 lat; drzew lub krzewów owocowych (z właściwymi wyłączeniami), drzew lub 
krzewów zlokalizowanych w terenach leśnych. 
Uwagi i zalecenia: Drewno pochodzące z wycinki należy zagospodarować w sposób zgodny z 
treścią uzyskanej decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew, w tym zrealizować 
ewentualne nasadzenia wynikające z wydanej decyzji. 
 
 
Aspekt nr 18: Przywrócenie terenu do stanu właściwego po zakończeniu robót. 
Grupa aspektów środowiskowych: pozostałe aspekty. 
Źródła aspektu środowiskowego: Prace budowlano montażowe wykonywane w terenie. 
Warunki występowania aspektu - normalne / awaryjne: normalne. 
Wymagane decyzje administracyjne / umowy: nie wymagane. 
Uwagi i zalecenia: Przywrócenie terenu w miejscu prowadzenia robót oraz w miejscach 
bezpośrednio przyległych na które miały oddziaływanie prowadzone prace budowlane do stanu 
pierwotnego. Na etapie prowadzenia robót należy możliwie ograniczyć wielkość zajętego 
terenu w celu prowadzenia robót oraz w celu organizacji zaplecza. 
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Lista wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, mających zastosowanie 
w trakcie realizacji prac objętych niniejszym projektem.  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U 2014 poz.112); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

(Dz.U2011 nr 95 poz.558); 
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 

(Dz.U.2008.196.1217 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U 2001 nr 112 poz.1206); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2014 poz.1923); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014 poz.1973); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów 

i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów(Dz.U.2014 
poz.1974); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014 poz.1973); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 

lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów; 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz.U.2010 nr 249 poz.1674); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. W sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod odzysku                     
(Dz. U.2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. 

w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia 
na prowadzenie działalności (Dz.U.2004 nr 16 poz.154); 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko(Dz.U 2010 nr 213 poz.1397 z późn. zm.); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880; 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew(Dz.U.2004 nr 228 poz.2306 z późń. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 

przyrody(Dz.U 2005 nr 60 poz.533); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U. 2012  poz. 81); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237, poz. 1419); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie( Dz. U. 2013 nr 75 
poz.690); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich sytuowanie (Dz.U.2013 poz.640); 
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- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku ich naprawie(Dz.U. 
2014 poz.210 j.t); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych(dz.u.2006 nr 136 poz.964); 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 
zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. 2012 poz.601); 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym(Dz.U.2013 poz 963 j.t); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2003r. 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz.1269); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe 
i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych palnych.(Dz.U 2001 
nr 113 poz.1211). 





Dokumentacja projektowa - strona 31 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej. 

10. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego. 
  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Pan Jerzy Bochenek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0160/01

adres zamieszkania ul. Turniejowa 59/13, 30-619 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-PCG-QQB-2IN *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Pan Tomasz Grzegorz Piwowarski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0058/14

adres zamieszkania  Maszkienice 126, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-GCL-R8V-KEU *

Podpis jest prawidłowy
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Nazwa zadania projektowego: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej. 

11. Rysunki wykonawcze. 

O-TM-2.0.2 – Układ zagospodarowania terenu stacji; 

 

O-TM-4.1.1 – Kontener dwusegmentowy stacji - elewacje, widok z góry, widok W1; 

O-TM-4.1.2 – Kontener dwusegmentowy stacji - elewacje, widok W2, W3, W4; 

 

O-TM-4.2.1 – Ekran ognioodporny, widok W1, W2; 

 

O-TM-5.1.1 – Fundament kontenera stacji gazowej, widok z góry; 

O-TM-5.1.2 – Fundament kontenera stacji gazowej, przekroje fundamentu; 

 

O-TM-6.1.1 – Podpora regulowana armatury DN 100 PN 63 

 

O-TM-6.2.1 – Bloczek fundamentowy BF-1 wsporników upustów gazu; 

O-TM-6.2.2 – Bloczek fundamentowy BF-2 wsporników upustów gazu; 

O-TM-6.2.3 – Bloczek fundamentowy BF-3 wsporników upustów gazu; 

O-TM-6.2.4 – Bloczek fundamentowy BF-4 wsporników upustów gazu. 
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Hydrant zasilany w sieci obwodowej
o wydajności pow. 10 dm3/s - w odległości 
23 mb od ściany projektowanej obudowy kontenerowej.
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- gazociągi istniejące

- projektowany kabel energetyczny (wg części AKPiA)

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- projektowany kabel sygnalizacyjny (wg części AKPiA)

- gazociągi projektowane
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FeZn 30x4mm

- zacisk pobierczy

- zwód pionowy podwyższony

- elementy likwidowane

- oznaczenie lokalizacji gazoc. (słupek betonowy 2 szt.)SZG

- bednarka FeZn 30x4mm
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do rozbiórki dł. L=24,3 mb.
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Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa I SIECI GAZOWEJ W EC PIASKÓWKA
BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOŚCI
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Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawiązaniu do istniejącego terenu
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TERENY UTWARDZONE przekr. A-A

plac wewnętrzny
200x300 mm

krawężnik betonowy wystajacy

chodnik

obrzeże chodnikowe
betonowe 200x60 mm

Kostka brukowa betonowa - 60 mm
podsypka piaskowa

zagęszczona - 30 mm
podbudowa żwirowo-betonowa 

pólsucha zagęszczona - 300 mm

geowłóknina - 0,2 mm
(ciężar pow. 120 g/m2)

drobny żwir lub grys - 30 mm
(granulacja 1... 4 mm)

Kliniec wapienny biały - 150 mm
(granulacja 10 ... 31,5 mm)

207,90
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A A
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ACO

Kl. obciążenia: A15 wg PN-EN 1433 (15 kN/cm2).
Wymiary zewnetrzne: szer/wys: 125x100 [mm].
Łącznie długość 6,0 mb

Korytko - polimerobeton,

- kanał odwodnieniowy liniowy typu ACO 3 szt.

Kratka stalowa ocynkowana, 
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20003/3

Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawiązaniu do istniejącego terenu ~76m kw.

200x300 mm
Krawężnik betonowy wystajacy

Odtworzenie nawierzchni betonowej
płyta betonowa - 250 mm

(wykonać szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podłużne)

podbudowa zasadnicza
z betonu cementowego B20 - 250 mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa
łamanego (tłuczeń kamienny 0/31,5) 

 stabilizowanego mechanicznie - 300 mm
warstwa wzmacniająca podłoże 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem Rm =  2,5 MPa - 150 mm

geowłóknina (zraszana wodą) - 0,2 mm

Odtworzenie nawierzchni betonowej
w nawiązaniu do istniejącego terenu

BF-1

BF-3

BF-2



..

KOTŁOWNIA
TECHNOLOG.

Tor jezdny wciągnika
- dwuteownik 160 IPE

Wciągnik łańcuchowy:
- udzwig 1000 kg
- klasyfikacja Ex
- tor jezdny b = 66÷106 mm

Deflektor dachowy
Materiał kompozyt poliestrowy wzmocniony
włóknem szklanym z domieszką substancji 
znoszących rezystancję elektryczną.
Kolor 9005 wg RAL - 4 sztuki.
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Zamontować kratę "wema"

3 mm - płaskownik nośny
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Elewacja

Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia

Wid. W1
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Przestrzeń wewnątrz fundamentów wypełnić ubitym piaskiem w celu
uniknięcia poduszek powietrznych. Wykonać zagęszczanie mechaniczne 

warstw piasku o grubości 0,3 - 1,0 m. 

Izolacja pozioma fundamentów kontenera stacji  poprzez zastosowanie papy 
termozgrzewalnej, posiadającej osnowę z włókna poliestrowego, pokrytą 
obustronnie powłoką z masy asfaltowej o grubości 3,2-5,2 mm odpornej 
na temperaturę w zakresie -10 +120°C oraz na przebicia mechaniczne 

(PS3 lub PS4). Izolacja pionowa abizol R+2KL lub lepik, osłonięty dodatkowo
warstwą foli tłoczonej (kubełkowej) lub papy.

poprzez połączenie płaskowników nośnych ze skręcanymi prętami poprzecznymi. W celu
zapewnienia trwałej struktury zdolnej do przenoszenia obciążeń przyłożonych na dowolnej
powierzchni kraty pomostowej, proces łączenia powinien być wykonywany metodą
zgrzewania oporowego w  wyniku, którego do płaskowników nośnych zgrzewane
są pręty skręcane. Należy zastosować płaskowniki nośne o wymiarach  40,0 x 3,0 mm
połączone poprzecznymi prętami skręcanymi o średnicy 5 mm, wykonane zgodnie
z normą DIN 24537 z materiału S235JR wg PN-EN 1002. Kraty cynkowane ogniowo
z zachowaniem wymagań wg normy PN-EN ISO 1461 (DIN 50976). Przestrzeń
wewnętrzną pomiędzy prętami należy wypełnić  drobnym klińcem wapiennym
łamanym o granulacji wynoszącej 4 ÷ 16 mm koloru białego.

gazu stacji gazowej wykonać z krat pomostowych typu "Wema" wykonywanych
Posadzka kontenera w pomieszczeniu technologicznym reduktorowni i pomiarowni

Przestrzeń wewnątrz fundamentów wypełnić ubitym piaskiem w celu
uniknięcia poduszek powietrznych. Wykonać zagęszczanie mechaniczne 

warstw piasku o grubości 0,3 - 1,0 m. 

Posadzka kontenera w pomieszczeniu kotłowni technologicznej
z płytek gresowych w wykonaniu standardowym na podłożu betonowym.

1750

północna

W4

Elewacja
południowa

Elewacja zachodnia
W2

2500

9200

2500 1200 2500

Przed montażem wykonać konstrukcje wsporcze 
układów redukcyjnych i pomiarowych stacji gazowej
- wg dostawcy obudowy kontenerowej stacji.

Kotwienie obudowy kontenerowej stacji.

Kotwienie obudowy kontenerowej stacji.Kotwienie obudowy kontenerowej stacji.

Izolacja pozioma fundamentów kontenera stacji  poprzez zastosowanie papy 
termozgrzewalnej, posiadającej osnowę z włókna poliestrowego, pokrytą 
obustronnie powłoką z masy asfaltowej o grubości 3,2-5,2 mm odpornej 
na temperaturę w zakresie -10 +120°C oraz na przebicia mechaniczne 
(PS3 lub PS4). Izolacja pionowa lepik, osłonięty dodatkowo warstwą 
foli tłoczonej (kubełkowej) lub papy.
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Kotwienie obudowy kontenerowej stacji.
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kontenerowej stacji.
Kotwienie obudowy

kontenerowej stacji.
Kotwienie obudowy
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Uszczelnienie gazoszczelne

Roxtec RS EMC - rura c.o. DN 65

Uszczelnienie gazoszczelne

Roxtec RS EMC - rura gaz DN 25

Konstrukcje podstawy kontenera 
wykonać z profilu rurowego zamkniętego
o przekroju prostokątnym 160x80

+0,00=208,00

33
00

Konstrucja podpór instalacji
technologicznej wg producenta
stacji gazowej.

Konstrucja podpór instalacji
technologicznej wg producenta
stacji gazowej.

Wykonać konstrukcję
wsporczą przewodów

upustowych gazu.

+0,16=208,16

Tor jezdny wciągnika
- dwuteownik 160 IPE

Tor jezdny wciągnika
- dwuteownik 160 IPE

3500

Krata nawiewno - wywiewn. do stosowania w obudowie wymagającej
naturalnej wymiany powietrza. Krata wyposażona w elementy
maskowania otworu wentylacyjnego z obu stron drzwi (wewn./zewn.).
Prześwit względny kraty co najmniej 80%. Materiał stal nierdzewna
(gat. 1.4301 lub 1.4404) lub stal ocynkowana.
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KONTENER DWUSEGMENTOWY STACJi
Widok z góry, widok W1.

konstrukcyjno
- budowlana



Deflektor dachowy
Materiał kompozyt poliestrowy wzmocniony
włóknem szklanym z domieszką substancji 
znoszących rezystancję elektryczną.
Kolor 9005 wg RAL.

10
00

- 6 kratek nawiewnych 600x300 mm

- 6 kratek wywiewnych 600x150 mm
φ- 3 wywietrzniki dachowe    160

F= 1,10 m

F= 1,08 m

- 1 kratka nawiewna 600x150 mm
KOTŁOWNIA (AKPiA)

CZĘŚĆ REDUKCYJNO - POMIAROWA

Zestawienie kratek wentylacyjnych

2

2

F= 0,02 m
φ

2

Kolor wykończenia: wg palety RAL 6010 (ciemna zieleń) lub zbliżony. 
Tolerancja wymiarowa wg PN-EN 508-1. 
Konstrukcja stalowa wg dostawcy kontenera.

- dach jednospadowy wykonany z aluminiowych kształtowników

Montaż płyt warstwowych systemu należy wykonać przy pomocy łączników 
samo-wiercących montowanych bezpośrednio do konstrukcji 
stalowej obudowy kontenerowej. Szczelność połączenia płyt uzyskać 
poprzez zastosowanie niewielkiej ilości pianki PU.
Szczelność połaci dachowej uzyskać poprzez system ukrytego
mocowania płyt do konstrukcji - połać dachowa nie może posiadać żadnych 
otworów wykonanych na widocznej powierzchni płyt.

i systemowych płyt warstwowych z rdzeniem termoizolacyjnym z niepalnej
wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej powlekanej. 

Pokrycie dachowe obudowy kontenerowej
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System rynnowy:
Należy zastosować system rynnowy z rynnami 
półokrągłymi z wywinięciem, 
Materiał: PCV (jednowarstwowe); 
Rury półokrągłe śr. 100 mm; 
Rury spustowe okrągłe śr. 75 mm; 
Uchwyt rynny nastawny śr. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 25 st.
Uchwyt rynny skręcony śr. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 25 st.
Uchwyt rynny doczołowy śr. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 8 szt.
Lej spustowy śr. 100 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 4 szt.
Uchwyt stalowy nastawny do montażu spływ śr. 75 mm - 24 szt.
Uchwyt rynny skręcony śr. 75 mm, mat. aluminiowe malowane proszkowo - 4 szt.
Siatka zabezpieczającą wym. 100x2000 mm mat. polietylen - 4 szt. 
Akcesoria do mocowania systemu wg normy PN-EN 1462:2006.
Kolor systemu dostosować do koloru obudowy kontenerowej. 
Powyższe zestawienie należy zweryfikować w oparciu o szczegółowe 
dane dostawcy kontenera. W zestawieniu nie ujęto następujących 
elementów, złączki uniwersalne, denka, kolanka, haki rynnowe, 
stabilizatory, trójniki, obejmy, których ilościowe zestawienie będzie 
zależne od zastosowanego systemu rynnowego.   

Elewacja południowa

Wid. W4
Elewacja północna

Wid. W3

Elewacja zachodnia

Wid. W2

Kolor płyt wartstwowych kontenera wg palety RAL 6010 (ciemna zieleń)
Grubości ściany z płyt warstwowych 60 mm.

lub zbliżony. Konstrukcja obudowy wg dostawcy kontenera.

samo-wiercących montowanych bezpośrednio do konstrukcji 
stalowej obudowy kontenerowej. Szczelność połączenia płyt uzyskać 
poprzez zastosowanie niewielkiej ilości pianki PU.
Szczelność połaci dachowej uzyskać poprzez system ukrytego
mocowania płyt do konstrukcji - połać dachowa nie może posiadać żadnych 
otworów wykonanych na widocznej powierzchni płyt.

Ściany oraz drzwi kontenera wykonane z kształtowników stalowych
i płyt warstwowych z rdzeniem termoizolacyjnym z niepalnej wełny
mineralnej w okładzinach z blachy stalowej powlekanej. 
Konstrukcja kontenera stalowa. 

Montaż płyt warstwowych systemu należy wykonać przy pomocy łączników 

Uszczelnienie gazoszczelne
Roxtec RS EMC - rura c.o. DN 65

Uszczelnienie gazoszczelne

Roxtec RS EMC - rura gaz DN 25

1850

1970

Deflektor dachowy WLO EQ 160.
Materiał kompozyt poliestrowy wzmocniony
włóknem szklanym z domieszką substancji 

znoszących rezystancję elektryczną.
Kolor 9005 wg RAL.

2500(*)

Konstrukcje podstawy kontenera 
wykonać z profilu zamkniętego

o przekroju prostokątnym 160x80

Konstrucja podpór instalacji
technologicznej wg producenta
stacji gazowej.

13100

9200 3500

Konstrukcje podstawy kontenera 
wykonać z profilu zamkniętego
o przekroju prostokątnym 160x80

Konstrukcje podstawy kontenera 
wykonać z profilu zamkniętego
o przekroju prostokątnym 160x80

   
   

  3
00

Konstrucja podpór instalacji
technologicznej wg producenta
stacji gazowej.

16
0

Konstrukcje podstawy kontenera 
wykonać z profilu rurowego zamkniętego
o przekroju prostokątnym 160x80

+0,00=208,00

33
00 35

00

16
0

Konstrukcje podstawy kontenera 
wykonać z profilu rurowego zamkniętego
o przekroju prostokątnym 160x80

+0,00=208,00

16
0

+0,00=208,00

+0,16=208,16 +0,16=208,16

+0,16=208,16

Tor jezdny wciągnika
- dwuteownik 160 IPE

Tor jezdny wciągnika
- dwuteownik 160 IPE

Tor jezdny wciągnika
- dwuteownik 160 IPE

Krata nawiewno - wywiewn. do stosowania w obudowie wymagającej
naturalnej wymiany powietrza. Krata wyposażona w elementy
maskowania otworu wentylacyjnego z obu stron drzwi (wewn./zewn.).
Prześwit względny kraty co najmniej 80%. Materiał stal nierdzewna
(gat. 1.4301 lub 1.4404) lub stal ocynkowana.

Drzwi kontenera:
Wykonane z niepalnej płyty warstwowej pokrytej farbą epoksydową.
Wypełnienie drzwi wełna mineralna (izolacja termiczna) - 60 mm.

samo-zamknięciem. Przy wszystkich drzwiach jako elementy 
amortyzujące należy przewidzieć elastyczne uszczelki zabezpieczające 
przed iskrzeniem. Kolor wg palety RAL 6010 (ciemna zieleń) lub zbliżony.

Drzwi kontenera powinny posiadać zabezpieczenia przed ich 

Konstrucja podpór instalacji
technologicznej wg producenta
stacji gazowej.

33
00 35

00

1620 1620

- 1 wywietrznik dachowy    160
F= 0,09 m 2

(*) Dopuszcza się zwiększenie
szerokości drzwi obudowy kontenerowej.

3700 3699.937

885
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MARKA

5030 10
0

27
5

27
5

27
5

27
5

Izolacja 2 x papa na lepiku
chudy beton B7,5 - 10cm.

13
00

 8 

 9 

20
00

A

A

BB

 1

 4 
 5 
 6 

 7 

~
45

0

 1

UWAGIMATERIAŁNR NORMY MATERIAŁILOŚĆNAZWA CZĘŚCIPOZ.

 1  2 

 3
 4

 6

 7

 5

NR NORMY PRZEDMIOT

 Ceownik równoramienny U-65/65/65/5,5  L=2000mm S235J2G3PN-EN 10025PN-EN 10162

EC 0809-CPD-0636EN 14509:2006 Płyta warstwowa ognioodporna PWS/B/U1gx60

 8 St3SXPN-H-84023-6/A1wg. dostawcy

 8  Nakrętka M20-5-II S235JRPN-EN 10025PN-75/M-82144

 Blacha 500x40x8 S235JRPN-EN 10025PN-81/H-92131

 8  Śruba fundamentowa M20 S235JRPN-EN 10025PN-75/M-82101

 8 

 1

500

400

45
0

R40

50~
40

0

M20 50

10

50
30

0

50
300

Blacha  300x300x10

Pręt   20 - 4szt.f

MARKA

otwory   6 - 8szt. wiercić tylko w dolnym ceownikuφ

300

400

500

50

 2 

 3 

silikonowe
wypęłnienie

B-BA-A

 8
St3SXPN-H-84023-6/A1wg. dostawcy Pręt zbrojeniowy gładki   6

UWAGI:

1. Zastosować płytę warstwową w kolorze 6010 wg palety RAL (ciemna zieleń) lub zbliżony o odporności ogniowej EI-120 - NRO. np. Baas-Panel;
2. Bloczki fundamentowe wykonać z betonu C16/20;
3. Usytuowanie fundamentów wykonać zgodnie z planem zagosp. terenu stacji;
4. Długość prętów zbrojeniowych ustalić ostatecznie podczas wykonywania fundamentów;
5. Konstrukcję stalową należy oczyścić do 3st. czystości i następnie malować x 2  farbą
    podkładową i x 2 farbą nawierzchniową w kolorze czarnym. 
4. Mocowanie blachy stopy ekranu do fundamentu należy wykonać podczas zalewania fundamentu;
5. Powierzchnie boczne fundamentów zabezpieczyć poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.

2500

               65                65                65

skala 1:2

 3 

 9

rdzeń wełna mineralna

 2  2  Ceownik równoramienny U-65/65/65/5,5  L=2500mm S235J2G3PN-EN 10025PN-EN 10162

 1 

 2 

 2 

 Blacha 400x400x8 S235JRPN-EN 10025PN-81/H-92131 2 

φ
φ 12 L = 9,0 m

L = 4,9 m Pręt zbrojeniowy gładki   10

Złącze kontrolne

Bednarka FE/Zn 25x4mm

Widok W1 Widok W2

Złącze kontrolne

Bednarka FE/Zn 25x4mm

500

400 400
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Numer Szt. Średn. Dług.
[mm]

φ6 φ12

Zestawienie stali fundamentu kontenera stacji

RAZEM wg średnicy [mb] 182,56

Masa 1mb [kg/mb] 0,888

RAZEM wg średnicy [kg] 162,12

0,220

33,50

150,9

Zb.1  8 #12 105,12

Zb.2 16 #12 77,44

13140

4840

φ6

140

140

19
0

φ6

40

40

Skala 1:20

Zb.3

E

KOTŁOWNIA
TECHNOLOG.

POMIESZCZENIE
REDUKTOROWNI I POMIAROWNI

..

CGT-02
Common

27
0

E

TORUS

DN 65
PN 6

DN 65
PN 6

TORUS

Zb.3

13
5

28
00

135

860

120

120

13200

13700

21
0

200 200

3400 700

21
0

21
0

21
0

Zb.3

Zb.2
Zb.3

Zb.2

Zb.3

Zb.2

Zb.3

Zb.2

Rura osłonowa PE dn355 /uwaga nr 5/

pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

Rura osłonowa PE dn160 /uwaga nr 6/

pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

3 x rura osłonowa DVK 50 /uwaga nr 7/

E

D

D

A

A

F

F

210210

210 210

13
5

20
0

43
00

20
0

20
0

13
5

13
5

20
0

1620 5029 980

250

Zb.1

Zb.1

Kotew fund.

24 x podkladka zw. M20
dług. zakotwienia - 360 mm

16 x pręt gwintowany M20x400
32 x nakrętka M2050

60

40
0

Skala 1:20

37
40

550

13140

Zb.2 Zb.1

2. Przekrój E-E, F-F, pokazano na rys. nr O-TM-5.1.2;
3. Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100;
4. Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn250 - 225x20,5-SDR11-PE100;

5. Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn355 - 355x32,2-SDR11-PE100;
6. Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100;

8. Fundament wykonać z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-III;

9. Usytuowanie fundamentu wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu z dostosowaniem
    do rzeczywistych gabarytów zewnętrznych kontenera stacji redukcyjno-pomiarowej;
10. Izolacja pionowa (powierzchnie boczne fundamentu): abizol R+2KL;
11. Izolacja pozioma: 2 x papa na lepiku;

12. Po posadowieniu kontenera stacji na fundamencie mocowanie wykonać przy pomocy kotew   

13. Długość prętów zbrojeniowych ustalić ostatecznie podczas wykonywania fundamentów.

Zb.6

Zb.3

Zb.4

204 #6

Zb.5

740 150,9

UWAGI:

     mocujących - pręt gw. M20x400 za zaprawie z żywicy iniekcyjnej do betonu np. Hilti HIT-HY150;

Rura osłonowa PE dn160 /uwaga nr 3/

Rura osłonowa PE dn250 /uwaga nr 4/

pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

B

B

C

C

7. Rura osłonowa dwuścienna karbowana DVK50 - PE wg normy PN-EN-61386-24, 3 x dn50 i 2 x dn50;

Widok z góry

1. Przekrój A, A, B-B, C-C, D-D, pokazano na rys. nr O-TM-5.1.2;
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Beton C20/25

Ściana obudowy kontenerowej

14
0

Zb.3

4xZb.1

16
00

2 x papa na lepiku
Izolacja

200

Beton C20/25

Beton C8/10 30
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0

~
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0
Pospółka zagęszczona

Is=0,96

12
00

850

D
N
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P
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 5,5 M
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a

pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

Rura osłonowa PE dn160

Gazociąg w/c DN 100
(wlotowy)

20

Posadzka

kliniec drobnoziarnisty
krata Wema

Beton C20/25

Ściana obudowy kontenerowej

14
0

Zb.3

4xZb.1

16
00

2 x papa na lepiku
Izolacja

200

Beton C20/25

Beton C8/10 30
0
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0

~
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0

Pospółka zagęszczona
Is=0,96

12
00

3230
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 200 M
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pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

Rura osłonowa PE dn225Gazociąg śr/c DN 200
(wlotowy)

20

Posadzka

kliniec drobnoziarnisty
krata Wema

Beton C20/25

Ściana obudowy kontenerowej

14
0

Zb.3

4xZb.1

16
00

2 x papa na lepiku
Izolacja

200

Beton C20/25

Beton C8/10 30
0
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0

~
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0

Pospółka zagęszczona
Is=0,96

3230
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pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

Rura osłonowa PE dn355

Gazociąg śr/c DN 300
(wylotowy)

20

Posadzka

kliniec drobnoziarnisty
krata Wema

11
00

Wolna przestrzeń
(bariera gazoszczelna)

Ściana obudowy kontenerowej

4xZb.1 Zb.3

Beton C20/25

Ściana obudowy kontenerowej

4xZb.1

20

Beton C20/25

Beton C8/10

Pospółka zagęszczona
Is=0,96

stal zbrojenia AIII, strzemiona A0
zakład na łączeniach min. 550 mm 

stal zbrojenia AI
φ

φ

149 x    8, L = 960

2 x   12, L = 70640

stal zbrojenia AIII, strzemiona A0
zakład na łączeniach min. 550 mm 

2 x   12, L = 70640φ

2 x papa na lepiku
Izolacja

Dopuszcza się wykonanie

z bloczków betonowych
ścian fundamentowych

Posadzka
płytki gresowe

stal zbrojenia AIII, strzemiona A0
zakład na łączeniach min. 550 mm 

stal zbrojenia AI
φ149 x    8, L = 960

Izolacja
2 x papa na lepiku

Pospółka zagęszczona
Is=0,96

Beton C8/10 Beton C20/25

stal zbrojenia AIII, strzemiona A0
zakład na łączeniach min. 550 mm 

2 x   12, L = 70640φ

Ściana obudowy kontenerowej

Posadzka
płytki gresowe

Kabel

Rura osłonowa DVK50 dn50
pustą przestrzeń wypełnić

pianką poliuretanową

Beton C20/25

φ2 x   12, L = 70640

Zb.3

4xZb.2
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~
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200

500

Posadzka

kliniec drobnoziarnisty
krata Wema

Przekrój A-A

Przekrój E-E Przekrój F-F

Beton C20/25

Ściana obudowy kontenerowej

14
0

Zb.3

4xZb.1

16
00

2 x papa na lepiku
Izolacja

200

Beton C20/25

Beton C8/10 30
0

10
0

~
50

0

Pospółka zagęszczona
Is=0,96

12
00

925

D
N

 100 M
O

P
 =

 1,0 M
P

a

pustą przestrzeń wypełnić
pianką poliuretanową

Rura osłonowa PE dn160Gazociąg śr.pdw./c DN 100

(wylotowy)

20

Posadzka

kliniec drobnoziarnisty
krata Wema

Przekrój B-B Przekrój C-C Przekrój D-D

     - płytki gres.

    Przestrzeń wewnątrz fundamentów wypełnić ubitym piaskiem w celu
16. Fundament kontenera:

15. Posadzka kontenera w pomieszczeniu analizatora THT, kotłowni i AKPiA 

    na temperaturę w zakresie -10 +120°C oraz na przebicia mechaniczne. 
    obustronnie powłoką z masy asfaltowej o grubości 3,2-5,2 mm odpornej 
    termozgrzewalnej, posiadającej osnowę z włókna poliestrowego, pokrytą 
    Izolacja pozioma fundamentów kontenera stacji  poprzez zastosowanie papy 
    warstw piasku o grubości 0,3 - 1,0 m. 
    uniknięcia poduszek powietrznych. Wykonać zagęszczanie mechaniczne 

      są pręty skręcane. Należy zastosować płaskowniki nośne o wymiarach  40,0 x 3,0 mm

      Kraty cynkowane ogniowo z zachowaniem wymagań wg normy

      Przestrzeń wewnętrzną pomiędzy prętami należy wypełnić  drobnym klińcem 

14. Posadzka kontenera w pomieszczeniu technologicznym pomiarowni i reduktorowni 

      połączenie płaskowników nośnych ze skręcanymi prętami poprzecznymi. W celu
      zapewnienia trwałej struktury zdolnej do przenoszenia obciążeń przyłożonych na dowolnej
      powierzchni kraty pomostowej, proces łączenia powinien być wykonywany metodą
      zgrzewania oporowego w  wyniku, którego do płaskowników nośnych zgrzewane

      stacji gazowej z krat pomostowych typu "Wema" wykonywanych poprzez

2.   Przekrój E-E, F-F, pokazano na rys. nr O-TM-5.1.2;
3.   Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100;
4.   Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn250 - 225x20,5-SDR11-PE100;
5.   Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn355 - 355x32,2-SDR11-PE100;
6.   Rura osłonowa PE wg normy PN-EN-1555-2, dn160 - 160x14,6-SDR11-PE100;

8.   Fundament wykonać z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-III;
9.   Usytuowanie fundamentu wykonać zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem
      do rzeczywistych gabarytów zewnętrznych kontenera stacji redukcyjno-pomiarowej;
10. Izolacja pionowa (powierzchnie boczne fundamentu): abizol R+2KL osłonięty warstwą
      obustronnie powł. masy asfaltowej.
12. Izolacja pozioma: 2 x papa termozgrzewalna w osnowie włókna poliestrowego, pokrytego 

13. Długość prętów zbrojeniowych ustalić ostatecznie podczas wykonywania fundamentów.

UWAGI:

      obustronnie powł. masy asfaltowej.

7.   Rura osłonowa dwuścienna karbowana DVK50 - PE wg normy PN-EN-61386-24, 5 x dn50;

1.   Przekrój A, A, B-B, C-C, D-D, pokazano na rys. nr O-TM-5.1.2;

      wapiennym łamanym o granulacji wynoszącej 4 ÷ 16 mm koloru białego.

      połączone poprzecznymi prętami skręcanymi o średnicy 5 mm, wykonane

      PN-EN ISO 1461 (DIN 50976). 

      zgodnie z normą DIN 24537 z materiału S235JR wg PN-EN 1002. 
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 9  Podkladka gumowa łoża stalowego

1.   Podporę regulowaną należy mocować do fundamentu przy użyciu 
      kotew fundamentowych przeznaczonych do dużych obciążeń np. HSL-3
      M12/5 prod. Hilti. Długość kotwy pow. 100 mm.
2.   Podporę należy pomalować dwukrotnie farbą podkładową a następnie również dwukrotnie
      farbą powierzchniową w kolorze czarnym.
3.   Należy zatępić wszelkie ostre krawędzie podpory.
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UWAGI:

1. Bloczek fundamentowy okrągły należy wykonać z betonu C16/20;
2. Usytuowanie bloczków fundamentowych wykonać zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem 
    do montowanego orurowania na placu budowy;
3. Długość prętów zbrojeniowych ustalić ostatecznie podczas wykonywania fundamentów;
4. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu należy wykonać podczas 
    zalewania fundamentu;
5. Powierzchnie boczne fundamentów zabezpieczyć poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.
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BUDOWA STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ GAZU NR 3 O PRZEPUSTOWOŚCI
Qn=5.000 Nm3/h, MOP = 5,5 MPa I SIECI GAZOWEJ W EC PIASKÓWKA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 Tarnów Miasto
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UWAGI:

1. Bloczek fundamentowy okrągły należy wykonać z betonu C16/20;
2. Usytuowanie bloczków fundamentowych wykonać zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem 
    do montowanego orurowania na placu budowy;
3. Długość prętów zbrojeniowych ustalić ostatecznie podczas wykonywania fundamentów;
4. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu należy wykonać podczas 
    zalewania fundamentu;
5. Powierzchnie boczne fundamentów zabezpieczyć poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.
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UWAGI:

1. Bloczek fundamentowy okrągły należy wykonać z betonu C16/20;
2. Usytuowanie bloczków fundamentowych wykonać zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem 
    do montowanego orurowania na placu budowy;
3. Długość prętów zbrojeniowych ustalić ostatecznie podczas wykonywania fundamentów;
4. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu należy wykonać podczas 
    zalewania fundamentu;
5. Powierzchnie boczne fundamentów zabezpieczyć poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.
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UWAGI:

1. Bloczek fundamentowy okrągły należy wykonać z betonu C16/20;
2. Usytuowanie bloczków fundamentowych wykonać zgodnie z planem zagosp. terenu z dostosowaniem 
    do montowanego orurowania na placu budowy;
3. Długość prętów zbrojeniowych ustalić ostatecznie podczas wykonywania fundamentów;
4. Mocowanie blachy stopy wspornika do fundamentu należy wykonać podczas 
    zalewania fundamentu;
5. Powierzchnie boczne fundamentów zabezpieczyć poprzez malowanie 2 krotnie Abizolem R+P.
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