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Przedmiar robét

Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskowka

Obiekt lub rodzaj robot: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Lokalizacja: Dz. nr ew. 136/4, 138/1, 155/3 obreb ewid. 79 Tarnow ul. Spokojna, jednostka ewid. 126301_1 Tarnéw Miasto
powiat Tarnéw Miasto, woj. matopolskie

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow
Wykonawca: OTS-IP Sp. z 0.0., ul. Kapelanka 26, 30-347 Krakéw
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i sieci gazowej w EC Piaskéwka
Zmienne globalne
Przedmiar roboét
Nr Opis roboét Jm llosé
Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskéwka

1 I. Br. Technologiczna
1.1 Zespot zaporowo-upustowy w/c nr 1 - DN 100 PN 63 - wlotowy do stacji
1.1.1 Orurowanie
1.1.1.1  |Montaz rur przewodowych kpl 1
1.1.1.2 |Wykonanie i montaz kotnierzy kpl 1
1.1.1.3 |Montaz ksztattek kpl 1
1.1.1.4 |lzolacja gazociggu kpl 1
1.1.2 Armatura
1.1.2.1  |Montaz kurkéw kulowych kotnierzowych kpl 1
1.1.2.2 |Montaz zasuw klinowych kotnierzowych kpl 1
1.1.3 Konstrukcje wsporcze
1.1.3.1  |Konstrukcje wsporcze upustow gazu kpl 2
1.1.3.2 |Montaz podp6r kpl 1
1.1.4 Pozostate urzadzenia
1.1.4.1  |Montaz manometru tarczowego kpl 1
1.1.4.2 |Sruby i nakretki kpl 1
1.2 Zespot zaporowo-upustowy sr/c nr 2 - DN 200 PN 16 - wlotowy do stacji
1.21 Orurowanie
1.2.1.1  |Montaz rur przewodowych kpl 1
1.2.1.2 |Wykonanie i montaz kotnierzy kpl 1
1.2.1.3 |Montaz ksztattek kpl 1
1.2.1.4 |lzolacja gazociggu kpl 1
1.2.2 Armatura
1.2.2.1  |Montaz kurkéw kulowych kotnierzowych kpl 1
1.2.2.2 |Montaz zasuw klinowych kotnierzowych kpl 1
1.2.3 Konstrukcje wsporcze
1.2.3.1  |Konstrukcje wsporcze upustow gazu kpl 2
1.2.3.2 |Montaz podp6r kpl 1
124 Pozostate urzagdzenia
1.2.4.1 |Montaz manometru tarczowego kpl 1
1.2.4.2 |Sruby i nakretki kpl 1
1.3 Zespot zaporowo-upustowy sr/c nr 3 - DN 300 PN 16 - wylotowy ze stacji
1.3.1 Orurowanie
1.3.1.1  |Montaz rur przewodowych kpl 1
1.3.1.2 |Wykonanie i montaz kotnierzy kpl 1
1.3.1.3 |Montaz ksztattek kpl 1
1.3.1.4 |lzolacja gazociggu kpl 1
1.3.2 Armatura
1.3.2.1  |Montaz kurkéw kulowych kotnierzowych kpl 1
1.3.2.2 |Montaz zasuw klinowych kotnierzowych kpl 1
1.3.3 Konstrukcje wsporcze
1.3.3.1  |Konstrukcje wsporcze upustow gazu kpl 2
1.3.3.2 |Montaz podp6r kpl 1
1.34 Pozostate urzagdzenia
1.3.4.1  |Montaz manometru tarczowego kpl 1
1.3.4.2 |Sruby i nakretki kpl 1
14 Kottownia wtasna stacji 82kW
1.4.1 Orurowanie
1.4.1.1  |Montaz rur przewodowych kpl 1
1.4.1.2  |Montaz ksztattek kpl 1
1.4.1.3 |Wykonanie i montaz kotnierzy kpl 1
1.4.2 Armatura i osprzet
1.4.2.1 |Montaz kurkéw kulowych i zaworéw kpl 1
1.4.2.2 |Montaz pomp kpl 1
1.4.2.3 |Montaz naczyn oraz wspornikow kpl 1
1.4.2.4 |Montaz grzejnikdw kpl 1
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Nr Opis roboét Jm llosé
1.4.2.5 |Montaz manometréw, termometrow i wskaznikéw kpl 1
14.3 Kottownia
1.4.3.1 |Montaz kottéw gazowych kpl 1
1.4.3.2 |Montaz kominéw kottéw gazowych kpl 2
1.4.3.3 |PrzejScie gazoszczelne kpl 1
1.5 Uklady technologiczne stacji
1.5.1 Orurowanie i armatura
1.5.1.1  |Montaz rur przewodowych kpl 1
1.5.1.2 |Wykonanie i montaz kotnierzy kpl 1
1.5.1.3 |Montaz ksztattek kpl 1
1.5.1.4 |Montaz kurkéw kulowych i zaworéw kpl 1
1.5.1.5 |Sruby i nakretki kpl 1
15.2 Urzadzenia technologiczne stacji
1.5.2.1 |Montaz gazomierzy kpl 1
1.5.2.2 |Montaz reduktoréw kpl 1
1.56.2.3 |Montaz filtréw i podgrzewaczy kpl 1
1.5.2.4 |Montaz manometréw i termometru kpl 1
15.3 Wykopy
1.56.3.1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, grunt kategorii I-111 m3 180,6
1.5.3.2 |Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa m3 16,4
1.56.3.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il m3 180,6
1.5.4 Spawanie i izolacja
1.5.4.1 |lzolacja kolan tasmami PE szt 13
1.5.4.2 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych zlgcze 180
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2 Il. Br. AKPiA i Elektryczna
21 Elektryczna
211 Oswietlenie
2.1.1.1 |Oswietlenie kontenera AKPIA uktad 1
2.1.2 Zasilanie elektroenergetyczne
2.1.2.1 |Rozdzielnica RA Pom. AKPIiA ukfad 1
2.1.2.2 |Zasilanie napedow elektrycznych ukiad 1
2.1.2.3 |Zasilanie szafy sterowniczej uktad 1
22 AKPiA
221 Pomiar i sterowanie
2.2.1.1 |Pomiar i rejestracja cisnienia wlotowego i wylotowego, rejestracja impulséw gazomierza miechowego ukiad 1
2.2.1.2 |Uktad pomiarowy - gazomierz turbinowy uktad 1
2.2.1.3 |Pomiar stezenia gazu w pomieszczeniach technologii i kottowni ukfad 1
2.2.1.4 |Pomiar temperatury w kontenerze AKPiA uktad 1
2.2.1.5 |Sterowanie napedami elektrycznymi ukiad 1
222 Kottownia
2.2.2.1 |Sterowanie praca kottowni uktad 1
223 Szafa pomiarowa
2.2.3.1 |Sygnalizacja stanu wktadow filtracji ukiad 1
2.2.3.2 |System telemetrii - magistrale komunikacyjne uktad 1
2.2.3.3 |Sygnalizacja otwarcia drzwi kontenera technologii oraz AKPiA ukfad 1
2.2.3.4 |Sygnalizacja zaniku ktérejkolwiek z faz uktad 1
2.2.3.5 |Wyposazenie szafy pomiarowe;j ukiad 1
2.2.3.6 |Sterownik PLC ukfad 1
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3 lil. Br. Budowlana
3.1 Roboty budowlane - kontener stacji, fundamenty
3.141 Kontenery stacji redukcyjno-pomiarowe;j
3.1.1.1 |Kontener technologii kpl 1
3.1.1.2 |Kontener AKPiA i kottowni kpl 1
3.1.2 Fundamenty pod kontenery stacji
3.1.2.1 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi lub chwytakowymi koparka o poj. 0.15-0.25 m3, gleb. 3 m,

kat. gr. Il m3 128
3.1.2.2 |Podsypka filtracyjna z pospdtki w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa m3 18,6
3.1.2.3 |Podkiady i podtoza betonowe z chudego betonu B10 gr 10 cm m3 7,2
3.1.2.4 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm t 0,17
3.1.2.5 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm t 0,04
3.1.2.6 |Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen, kotwy fajkowe (M24x400) szt 50
3.1.2.7 |Sciany betonowe, beton B20, proste pod kontener stacji m2 62
3.1.2.8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej, pierwsza warstwa m2 62
3.1.2.9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej, nastepna warstwa m2 62
3.1.2.10 |Obsypka fundamentéw gruntem rodzimym m3 75
3.1.3 Fundamenty pod podpory, wsporniki oraz konstrukcje wsporcze
3.1.3.1 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m, ze ztozenie urobku na odktad.

Grunt kategorii IV. m3 12,3
3.1.3.2 |Podktady betonowe z chudego betonu B10, gr 10cm m3 1,1
3.1.3.3 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi, stadkami, Fiod 8 - 14 mm t 0,009
3.1.3.4 |Montaz kontrukcji, podpar¢, zawieszen - kotwy fajkowe (M16 x 300) szt 16
3.2 Zagospodarowanie terenu stacji
3.21 Nawierzchnie, podbudowy
3.2.1.1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka piaskowa, kostka czerwona m2 138,2
3.2.1.2 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm, podsypka piaskowa m 32
3.2.1.3 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 65
3.2.1.4 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna m2 97,2
3.2.1.5 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna m2 97,2
3.2.1.6 |Podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, grubos¢ warstwy pod zageszczeniu 3cm m2 2476
3.2.1.7 |Podbudowy z kruszywa zwiro-beton. Warstwa dolna m2 247,6
3.2.1.8 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna m2 2476
3.22 Uziemienie i odgromienie
3.2.2.1 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokosé wykopu do 0,6'm, grunt kategorii IV m 120
3.2.2.2 |Montaz ztgcz kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, potgczenie drut - ptaskownik szt 12
3.2.2.3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
3.2.2.4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 1




Budowa stacji redukcyjno - pomiarowej gazu nr 3 strona nr: 6
i sieci gazowej w EC Piaskéwka
Nr Opis roboét Jm llosé
4 IV. Gazociag wylotowy DN300
4.1 Orurowanie i armatura
411 Montaz rur przewodowych kpl 1
4.1.2 Montaz ksztattek kpl 1
4.1.3 Wykonanie i montaz kotnierzy kpl 1
4.1.4 Montaz szafek gazowych kpl 1
4.1.5 Montaz kurkéw kulowych kotnierzowych i zaworéw klapowych kpl 1
42 Wykopy
4.21 Zasypywanie wykopow spycharkami, grunt kategorii I-111 m3 215
422 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa m3 31,6
4.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii Il m3 215
43 Spawanie i izolacja
431 Izolacja kolan tasmami PE szt 8
4.3.2 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych ztgcze 55
44 Okablowanie
441 Kabel energetyczny m 154
4.4.2 Kabel sygnalizacyjny m 183
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Robotnicy r-g 6 876,8075
Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Akumulator zelowy 12V 65 Ah szt 2

.|Fundament betonowy 1500x250x250

N
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

40.|Fundament betonowy podpory szt 1

109.|Kotierz z szyjkg 11-B2 DN 100 PN 63 szt 4
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

N

110.|Kotnierz z szyjkg 11-B2 DN 200 PN 63 szt

156.|Mikrokomputerowy przelicznik MacMAT IVGT wersja 4 z przetwornikiem temperatury APT-2000ALW oraz przetwornikiem
cisnienia APC-2000ALW (ocena zgodnosci MID) szt 1

178.|Piasek m3 20,52336
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

179.|Piasek do betonéw zwyktych m3 15,552

248.| Termometr miejscowy -30...+60 stC szt 2
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

249.| Termometr miejscowy 0...100 stC szt 4

N

318.|Zwezka DN 300/200 szt
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

,_
N

.|Gietarka do pretow Fi do 40 mm m-g 2,35913

24.|Zuraw samojezdny kotowy 7-10't (1) m-g 168






