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I. WPROWADZENIE 

1. Temat opracowania: „Przebudowa budynku laboratorium - pracowni badań 

serologicznych zakładu higieny weterynaryjnej”. 

2. Dane ogólne Kod CPV: 45215140-0 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany w branży budowlanej. 

Projektuje się przebudowę budynku laboratorium przy jednoczesnym dostosowaniu 

istniejących pomieszczeń pracowni badań serologicznych Zakładu Higieny Weterynaryjnej w 

Koninie w zakresie niezbędnym do wykonania laboratorium stopnia hermetyczności klasy PCL3 

i PCL2 do wykonywania badań ASF. 

Opracowaniem objęty jest budynek parterowy z dachem dwuspadowym, którego elewacja 

zewnętrzna, jak również powierzchnia zabudowy pozostają bez zmian. Przebudowa budynku 

laboratorium obejmuje wyłącznie wnętrze budynku. 

2.2. Podstawa opracowania: 

- zlecenie Inwestora, 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

- uzgodnienia  z  Inwestorem   -  Użytkownikiem   w   zakresie  rozwiązań funkcjonalnych 

oraz wyposażenia technologicznego jak i standardów wykończenia, 

- koncepcja architektoniczna, projekt budowlany 

- projekt technologii 

- wizja lokalna 

- uzgodnienia międzybranżowe 

- obowiązujące normy i przepisy w tym: 

3. Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej budynek objęty opracowaniem funkcjonuje jako laboratorium – pracownia 

badań serologicznych. 

3.1   Konstrukcja i wykończenie 

Budynek laboratorium – pracowni badań serologicznych zakładu higieny weterynaryjnej 

posiada jedną kondygnacje nadziemną, nie jest podpiwniczony i posiada stropodach 

wentylowany pokryty papa termozgrzewalną. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej 

z wykorzystaniem pustaka ceramicznego i ocieplenia ze styropianu, gdzie grubość ścian 

zewnętrznych wynosi 45,0cm, natomiast ściany wewnętrzne występują o zróżnicowanej 

grubości wykonane z cegły i pustaka ceramicznego. Elewacja wykonana z tynku mineralnego na 

siatce malowanego farbą w odcieniach beżowych oraz na cokołach zastosowanie płytek 

elewacyjnych. Stolarka okienna PCV w kolorze białym, stolarka drzwiowa PCV w kolorze 

brązowym,  a rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym. Występują fundamenty 

betonowe, wykończenie ścian i sufitów stanowi tynk cementowo-wapienny oraz płytki 

ceramiczne ścienne, natomiast podłóg płytki gresowe. 

4. Zakres wprowadzonych zmian – roboty budowlane 

Planowane prace obejmują: 

• adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia konieczne do odpowiedniego 

funkcjonowania budynku laboratorium pracowni badań serologicznych zakładu higieny 
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weterynaryjnej do badań ASF, w związku z powyższym nastąpią zmiany w układzie 

funkcjonalnym pomieszczeń; 

• wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych m.in. rozbiórka wybranych ścian nośnych 

wewnętrznych oraz ścian działowych, skucie płytek podłogowych i ściennych, rozbiórka 

częściowa posadzek, parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej i 

częściowo stolarki okiennej, demontaż sufitów podwieszonych. 

• murowanie nowych ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego, zamurowanie 

poszczególnych otworów drzwiowych i przejść, powiększenie i zmniejszenie poszczególnych 

otworów drzwiowych,  

• wykonanie nowych posadzek, jak również uzupełnianie istniejących posadzek i wyrównanie ich 

poziomu, przy równocześnie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej 

• wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami, 

• wykonanie sufitów podwieszonych, 

• montaż posadzki z płytek gresowych z cokolikiem na ściany, licowanie ścian, 

• montaż m.in. stolarki drzwiowej, stolarki okiennej w części budynku, parapetów wewnętrznych, 

• zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV, 

• remont pomieszczeń nie ulegającym zmianom, 

• pozostałe roboty wykończeniowe - tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp., 

 

II. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2  Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno - 

użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 

funkcji. 

Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

Roboty budowlane - są to rozbiórki, remont, przebudowa, montaż, rozbudowa, prace 

wykończeniowe. 

Plac budowy - teren na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz czynności pomocnicze jak składowanie materiałów, przedmiotów itp. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 
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Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Sprzęt zmechanizowany - dźwig, betoniarka, podnośnik dźwigowy i inny sprzęt o napędzie 

silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, taczki, 

narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu. 

Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego należy: 

przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.3    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili 

odbioru końcowego robót. 

1.3.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną i 

elektryczną. 

1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone 

w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
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gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść  będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów dróg i dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną i wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak Szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.3.12   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
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na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
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przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów budowlanych, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (atestów i aprobat technicznych) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera O rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
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i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 

do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8 ODBIÓR ROBOT 
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8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakrycia 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona  potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) 

na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję-roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d)przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 

1. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

 

III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

KOD CPV 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i 

sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 

rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie 

zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 

przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 

bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające 

i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 
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komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież robocza hełmy, okulary  i rękawice ochronne. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w 

sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie 

oznakowane.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu przygotowanie  placu budowy dla wykonania robót remontowo-modernizacyjnych obiektu 

budowlanego. 

Zakres robót - prace rozbiórkowe i naprawcze: 

Na rzutach poszczególnych kondygnacji pokazano ścianki działowe, które ze względu na nową 

funkcję należy wyburzyć. Należy wyburzyć fragmenty ścian działowych i nośnych dla 

nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub przejść wentylacyjnych. Projektuję się nowe 

otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. Zakłada się zdjęcie 

wszystkich warstw podłogowych do gruntu. Przewiduje sie demontaż posadzek z tworzyw 

sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, parapetów okiennych wewnętrznych, demontaż 

stolarki drzwiowej, usunięcie starych powłok malarskich i tapet, demontaż umywalek, wc, 

natrysków i pozostałych urządzeń. Wymianie podlega cała instalacja wod-kan, co, oraz 

instalacje elektryczne. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

− roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

− wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

− procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 

opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych 

Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, 
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załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z 

rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane 

przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez wytwórcę. Należy teren budowy odgrodzić. Transport materiałów z rozbiórki środkami 

transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwem. Transport gruzu 

i materiałów z rozbiórki przewidziano na 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i 

sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 

rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie 

zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 

przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 

bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające 

i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w 

sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie 

oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczani 

pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy stolarki i 

ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, 

oczyścić, i składować. Teren rozbiórek oczyścić z resztek materiałów. 

5.2.2 Rozbiórka okien i drzwi: 

Przed przystąpieniem do demontażu drzwi należy dokonać ich przeglądu z udziałem Inspektora 

nadzoru w celu ustalenia czy i które mogą się nadawać do dalszego wykorzystania w innym 

obiekcie. Przy rozbiórce należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów bhp i 

zaleceń zawartych w informacji i planie BIOZ. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 

- szt. – demontażu stolarki okiennej i drzwiowej 

- m2 – poszerzenie otworów drzwiowych, rozbiórka ścian 

- m3 – wykucie otworów pod drzwi wewnętrzne 

- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i złomu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W 

przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez 

Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z 

umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 

projektu i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi 

zmianami 

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 

późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 

 

IV. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

KOD CPV 45113000-2, 45262100-2 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania zabezpieczenia placu budowy – ogrodzenie placu budowy, ustawienie i demontaż 

rusztowań wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu 

budowy obiektu budowlanego. 
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Zakres robót: 

• Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed 

osobami nieuprawnionymi oraz zabezpieczenie miejsca pod składowanie materiałów i 

urządzeń. 

• Rozbiórka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego 

• Ustawienie i rozebranie rusztowań wewnętrznych – roboty budowlane 

(przemurowania, tynki) B 01.02.05 Ustawienie i rozebranie rusztowań wewnętrznych – 

(roboty wykończeniowe) 

• Osłony okien i drzwi dla wykonania robót tynkarskich B 01.02.08 Transport wewnętrzny 

na placu budowy 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Folia pcv ochronna i taśma – osłony okien i drzwi 

Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i 0,3 mm i taśma samoklejąca. 

2.2 Drewno do daszków ochronnych - zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi. Słupki drewniane i deski powinny być 

w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl. III. 

2.3 Łączniki 

2.3.1 Gwoździe 

Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.4.2 Wkręty do drewna 

Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN -85/M-82501 

2.4.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 

2.4.Rusztowania 

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego 

odpowiednie atesty i certyfikaty. 

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 

Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby 

nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami 

określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami 

ochronnymi. 

2.4.2. Informacje techniczne 

2.4.3 Rusztowanie systemowe 

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 

narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 

otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 

rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 
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2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 

pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 

poziome 

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 

kondygnacji rusztowania 

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 

rozszerzających rusztowanie - element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 

konstrukcyjnego 

5. węzeł: miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 

6. Stężenie wzdłużne 

7. Stojak: element pionowy 

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 

9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z 

kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania 

10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 

11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 

stojakami 

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący 

do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 

13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 

przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m (w rusztowaniach 

systemowych ) 

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 

15. Fundament 

16. Dźwigar mostujący: podest - prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca 

obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 

17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 

składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 

zamontowania odciągu 

19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 

pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 

komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 

materiałów budowlanych 

21. Poręcz główna 

22. Poręcz pośrednia 

23. Bortnica: krawężnik 

24. Zabezpieczenie boczne 

25. Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur 

złącze krzyżowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym 

złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym 

kątem złącze równoległe: złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur. 
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złącze wzdłużne: złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 

Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 

Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 

konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub 

też takiej instrukcji nie posiada. Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji 

informacji można ocenić, czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści 

się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez 

sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo 

zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie 

rusztowania. W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania 

danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego 

rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz 

obliczenia statyczne. 

2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 

Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 

dokumentować. Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 

dokumentów związanych z tymi działaniami. Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy 

budowie i eksploatacji rusztowań: 

Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy 

założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu 

i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice 

i na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy 

rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z 

zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów 

spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 

nietypowym. 

Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 

rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 

instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się 

instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym 

stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego 

rusztowania 

Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 

zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 

odbioru rusztowania. 

Uwaga: rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego 

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

2.4.5 Rusztowanie robocze 
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konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 

służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; Do grupy rusztowań roboczych zaliczane 

są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie 

przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami 

jezdnymi. 

2.4.6 Rusztowanie ochronne 

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 

ludzi oraz przedmiotów; Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie 

służące do wykonywania pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz 

z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Istotnym elementem rusztowań 

fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje 

montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie 

zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 

wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych 

zawarte są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w 

projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w 

sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew 

powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe 

najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany. Po wejściu na teren budowy 

sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy 

określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. 

Konieczne jest również zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie 

materiału i sprzętu montażowego w ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie 

przeznaczonych). Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i 

rusztowania ochronne. 

2.4.7 Przeglądy doraźne 

Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w 

eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 

m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym Przegląd 

powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru 

budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru 

budowlanego. Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed 

przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub 

uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być 

zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 

Krok 5 - po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy 

dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

Krok 6 - demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 

demontażem. 

Krok 7 - każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
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Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia 

dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą można 

posługiwać się przy odbiorze rusztowania oraz  w trakcie standardowych kontroli z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz osób 

korzystających z rusztowań wpływ ma także usytuowanie linii energetycznych. Powinny one 

znajdować się nie bliżej niż: 

3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 10 m dla 

linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 

15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 30 m 

dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Gdy nie jest możliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone. 

Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 

(balustrad) powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa 

montażowa powinna być przesz kolona przed każdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy 

rusztowania i zasad bhp. Kontrola rusztowania Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. 

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami 

korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami. Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni 

sposób zmontowane, zapewniając stateczność ogólną konstrukcji. Jest to warunek konieczny, 

gwarantujący bezpieczne użytkowanie. Stateczność ogólną osiąga się poprzez spełnienie 

wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i wytrzymałości 

materiałów. W praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe warunki, tj. 

zapewnić: 

1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania, 

2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji /modułowa siatka konstrukcyjna 

systemu rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli 

właściwa ilość elementów stężeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania/, 

3. prawidłowe zakotwienia rusztowań /uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz 

sposób wykonania/, 

4. prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych /wymagających właściwego 

opodestowania, dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek 

zabezpieczających oraz użytkowanie wciągarek mechanicznych, zsypów itp./. 

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę 

konstrukcji powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą 

powierzchnią na podkładach drewnianych. Należy także sprawdzić, czy długość wykręcenia 

trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartości maksymalnych. Stateczność rusztowania, a 

zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zależą od prawidłowo przygotowanego 

podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić wyjątkową uwagę, 

gdyż nie przygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie konstrukcji 

pionowych i doprowadzić do katastrofy. Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020. 

Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże z płyt chodnikowych czy betonu, gdyż często, 

zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod chodnikami miejsca puste lub wypełnione 

cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla). Ważna jest też analiza nośności 

elementów konstrukcyjnych stropów, płyt wspornikowych, balkonów czy podestów 
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pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych. 

Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych 

dla danej konstrukcji. Zwiększeni e nośności tych podłoży można uzyskać przez właściwe 

rozłożenie obciążeń i odpowiednie podparcie. Następnie należy sprawdzić zgodność siatki 

konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu rusztowań lub z dokumentacją 

techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu elementów konstrukcyjnych, 

które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementów 

konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stężenia, podesty). Rusztowania dla obiektów trudnych, 

skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne opracowania projektowe, pod 

względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej i konstrukcyjnej. 

Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień i elementów 

konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne. Zastosowanie dźwigarów 

kratowych może spowodować wzrost możliwości przenoszenia obciążeń. Pozwala także na 

wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki architektoniczne 

konstrukcji rusztowanej budowli. Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich 

zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje montażu 

poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia 

polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy 

oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w 

instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie 

technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób 

umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno 

umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła 

rusztowania oraz prostopadle do ściany. Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowań, 

spowodowane niestatecznością całych segmentów konstrukcji rusztowań, wystąpiły wskutek 

niewłaściwego kotwienia. t - odległość pomiędzy pionami stężonymi, Dla l Ł 2,5 m n= 5, Dla l= 

3,0 m n = 4 kotwienie za pomocą długich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. 

Alternatywnie kotwa trójkątna b - szerokość rusztowania ; H - wysokość rusztowania. Perfect 

contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m Stateczność ogólną 

konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy kotwiące konstrukcję z 

przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie wielkości siły odrywającej 

kotew do 2,5 kN. Kotwy należy rozmieszczać na całej wewnętrznej powierzchni rusztowań w 

taki sposób, aby na każde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się przynajmniej jedno 

zakotwienie. Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie 

wyższa od mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, że po wyprowadzeniu pierwszego 

poziomu rusztowania, jego dokładnym wypoziomowaniu i rozpoczęciu montażu następnego 

poziomu, czyli zmontowaniu następnego rzędu ram, osiągamy w górnej części rusztowania 

poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym należy wykonać już pierwsze kotwienie. Przykłady kotwienia 

prawidłowego i nieprawidłowego oraz rodzajów kotwień Są dwa podstawowe sposoby 

kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na dwóch słupkach ramy rusztowania oraz 

za pomocą dwóch rur w kształcie litery V zamocowanych tylko na słupku wewnętrznym. Chodzi 

tu o wpływ często lekceważonych równoległych sił poziomych działających na rusztowanie. 

Zaleca się jednak stosowanie pierwszego rozwiązania. Niezwykle ważne są elementy 

konstrukcyjne obiektu, do których kotwimy rusztowanie. Należy dokładnie określić siłę, jaką 
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przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i siatkę zakotwień. Można tego 

dokonać za pomocą przyrządów do badania siły wyciągającej kotew. Poza dopuszczalnym 

obciążeniem użytkowym (pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku działanie wiatru 

na konstrukcję rusztowań. Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia 

zewnętrznego. Obowiązująca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy 

wiatrowej PN-77B/02011, dla przypadku obciążenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia 

wiatru w czasie eksploatacji zaleca się przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te 

dotyczą warunków normalnych i rusztowań nieosłoniętych. W przypadku obudowania 

konstrukcji rusztowania osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) następuje wyraźna zmiana 

obciążeń, zwłaszcza w warunkach turbulencji. Szczególnie pulsacje prędkości wiatru, będące 

wynikiem zmiennych w czasie obciążeń,  powodują zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna 

energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru występuje co 1-2 minut, odpowiadając 

częstotliwościom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą być wzbudzane odpowiednie 

drgania konstrukcji rusztowania. Właściwości działania porywów wiatru zależą od wysokości 

konstrukcji. Dla konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się 

powstawaniem i odrywaniem wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej 

częstotliwości drgań własnych konstrukcji rusztowań może powstać zjawisko rezonansu. 

Wówczas konstrukcja drgać będzie z tym większą amplitudą, im mniejsza będzie jej sztywność i 

mniejsze tłumienie, a prędkość wiatru większa, czyli krytyczna. Zmniejszenie drgań można 

uzyskać przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli większej ilości kotwień. Dla obiektów 

nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania osłon na rusztowaniach, można 

posłużyć się ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów rusztowań. Schemat 

wykonania kotwień dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwie ń: dla 

siatek zabezpieczających 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. 

Są to oczywiście ogólne i uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze należy dostosować do 

warunków bezpieczeństwa, wynikających z szerszej analizy wpływu obciążeń na konstrukcję 

rusztowań, zwłaszcza obciążonych wiatrem. Dla obiektów wysokich i nietypowych, przy 

stawianiu rusztowań osłoniętych, należy wykonać analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, 

rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień. W Polsce znaczenie wiatru jest często niedoceniane. 

Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalną firmę rusztowaniu, zakotwionym w 

sposób tradycyjny (jak dla rusztowania nieosłoniętego), wykonawcy robót elewacyjnych z 

różnych przyczyn zakładają bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montującej rusztowanie 

osłony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania może 

to doprowadzić do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo ważną sprawą już w fazie 

projektowania i później podczas montażu jest zapoznanie się z wielkością obciążeń użytkowych, 

na jakie będzie narażona konstrukcja rusztowania. Dużo zależy od kultury pracujących na 

rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposób korzystały z udostępnionych 

rusztowań. Firmy montujące rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym określają 

każdorazowo wielkości dopuszczalnych obciążeń podestów. Jeżeli elewacje wykonywane będą 

z okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegły klinkierowej, możemy być pewni, iż 

dopuszczalne obciążenie gwarantowane przez producenta w wysokości 2,0 kN/m2 będzie 

niewystarczające. W takim przypadku należy zastosować podesty o zwiększonej nośności. 

2.4.8 Schemat przeglądu rusztowania 
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Krok 1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania rusztowanie typowe lub 

nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg 

zapisów w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania 

nietypowego należy wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentację 

techniczną. 

Krok 2. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 

rusztowania. 

Krok 3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania, w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. 

Podstawowym dokumentem tego działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania. 

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania 

określone w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i 

terminy przeglądów rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciążeń rusztowania itd. 

Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem rusztowania 

należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do 

demontażu. 

Krok 6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej 

przed demontażem. 

Krok 7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umożliwia 

dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Taką listą kontrolną można posługiwać się 

zarówno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp. Istotne jest 

również użytkowanie sprzętu budowlanego  bezpośrednio związanego z procesem 

budowlanym, takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, 

urządzenia wibracyjne i in. W przypadku konieczności zastosowania sprzętu, który narażać 

będzie konstrukcje rusztowań na mające bardzo duż y wpływ obciążenia dynamiczne, należy 

uzgodnić to formalnie z firmą montującą. Rusztowanie obciążone ponadnormatywnie w czasie 

eksploatacji musi być odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemów rusztowań o różnej 

szerokości ram lub o różnej nośności podest ów i całym typoszeregu rygli itp.), uzupełnione i 

wyposażone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza się, że niedopatrzenie tych 

warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających się do użytkowania. 

Parametry omówione powyżej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i wymaganą 

stabilność. Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy 

szczegółowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania. 

2.4.9 Podesty i piony komunikacyjne 

Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, 

poręcze, burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno 

być wyposażone w minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniżej 

podestu roboczego). Podest roboczy powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy 

zewnętrznych, desek krawężnikowych oraz – w przypadku odległości rusztowania od ściany 

obiektu większej niż 20 cm - pojedynczej poręczy wewnętrznej i deski krawężnikowej 
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wewnętrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny być tak rozmieszczone, aby droga 

dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczała 20 m. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, 

załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z 

rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane 

przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków trans portu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami tran sportu wydanymi 

przez wytwórcę. Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy 

Należy wykonać daszki wzdłuż rusztowania znajdującego się wokół chodników i przejść 

młodzieży szkolnej i pieszych. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy 

udziale środków, które zapewnią osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu 

geometrycznego i wymiarów. Rozstaw słupków powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną i planem zagospodarowania terenu budowy. Deski na pionowych 

słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum dwoma gwoździami. Długość 

gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 

stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka. Nachylenie daszków ochronnych 

wykonać w kierunku remontowanego budynku. 

5.2 Rusztowania 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 

producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 

rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest 

dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inżyniera. Odbiór rusztowania potwierdza się 

wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny: 1/. 

Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 

2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną d o przeniesienia obciążeń. 

3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 

4/. Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 

5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręcz ochronną 

umieszczoną na wysokości 1,1 m. 

6/. Posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść 

pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami w punkcie 

6.1 Roboty podlegają odbiorowi. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 wykonania ogrodzenia placu budowy 

- szt. – budowy i rozbiórki furtek i bram wjazdowych na plac budowy 

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania 

- 1 m3 transport materiałów 

- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robót tynkarskich i malarskich 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. Cena obejmuje wszystkie czynności 

wymienione w SST. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i iglastego PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 

 

V. ROBOTY BETONIARSKO – ZBROJARSKIE 

Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie Kod CPV:45262311-4 Betonowanie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, w zakresie wzmocnienia pod nowoprojektowane 

otwory. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
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2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-

EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 

6,0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów 

powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne 

są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady 

powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 

2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na 

elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN- 91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-

546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
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a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

c) własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

d) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 

do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 

niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 

powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 

drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Beton konstrukcyjny 

2.5.1 Drewno na deskowania i rusztowania 

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 

wymaganiom normy PN- 82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. Tarcica 

iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
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Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do 

deskowań. Wymagania i badania.” 

2.5.2 Elementy stalowe rusztowań składanych 

Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 

Odbiór tych elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. Wymiary 

zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 

• rur bez szwu wg PN-80/H-74219 

• kształtowników wg PN-84/H-93000 

• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120. 

2.5.3 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni. 

Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 

przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton 

zwykły. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 

mm. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w 

ilościach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza się stosowania 

do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach 

poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

a. Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

b. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

c. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

d. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

3.4. Sprzęt do betonowania 

3.4.1. Rusztowania i deskowania 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 

realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów 

rusztowań i deskowań oferowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. 

3.4.2. Betonowanie konstrukcji 
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Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 

zagęszczania. Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do 

miejsca betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 

4. Transport 

4.1. Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. Sposób składowania wg pkt. 2.3. 

4.2. Rusztowania i deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 

transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

- Transport poziomy elementów. 

Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i 

deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 

przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne 

powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

- Transport pionowy elementów składanych. 

Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone 

elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie 

podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 

- Składowanie elementów rusztowań stalowych. 

Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, 

zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w 

stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między 

elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub 

docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. Przy 

składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać 

okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 

- Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów jakie 

narzuca dostawca systemu. 

4.3. Beton 

Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 

konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie środków transportu bez 

mieszalnika jest nie dopuszczalne. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
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Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 

obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 

z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 

nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

obróbka spoin przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 

dwa zwoje. 

nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 

przed montażem pokryć warstwą smaru. śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać 

przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 

5.5. Zakres wykonywanych robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność 

betonowania i czas wykonania robót oraz planować termin rozebrania deskowania i 

rusztowania. 

5.6. Oczyszczenie rejonu robót 

5.7. Wykonanie rusztowania i deskowania 

Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg 

wymagań BN-70/9080-01 
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„Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”. 

Wykonanie deskowań - powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 

konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu o ile 

wielkości te podane są w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i związane z nim rusztowanie 

powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań i związanych z 

nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych 

sporządzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 

sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu 

z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania 

pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i 

demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby 

zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować deskowania 

metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych 

szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny 

być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie 

szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione 

przed rdzą tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte 

lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 

Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem 

zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 

środkiem. Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by 

ich część pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 

Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1 : 2. Podczas betonowania z 

konstrukcji należy usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 

mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod 

kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszą być następnie 

usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 

wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym 

wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 

belek przy obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt). 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed 

wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek 

zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania 

deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 

zlewane wodą. W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia 

stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas 

montażu powinny być wyłączone. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z 

obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15 

m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m. 

Wykonanie rusztowań i deskowań systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy 

systemu. 
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5.8. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 

położenie armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 

być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 

warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy 

je zmoczyć wodą. 

5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

7. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto 

plastycznej nie powinna przekraczać 3,0 m. 

2. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez krzyżującego 

się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu 

mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać 

z wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 

3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 

2 należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności 

zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) 

pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 

rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10,0 m należy 

stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do 

redukcji prędkości padającej mieszanki. 

4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań. czy 

nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
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• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 

spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej, 

• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

5.8.1. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 

wibratorów pogrążanych. 

4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 

powinna być większa niż 1,5- krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 

zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora 

(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 

warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 

pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu 

wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 

powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności 

od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki 

mieszanki betonowej itp. 

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
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a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 

gęsto plastycznej: wibratory wgłębne o dużej, mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla 

konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 

kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 

wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość 

warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, 

nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 

tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 

powierzchni stwardniałego betonu. 

11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 

być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 

mieszanki betonowej, 

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 

odciągających wodę, 

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 

elementów i montażu zbrojenia. 

12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 

głębokość 5 - 10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym. 

5.8.2. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych 

części powinien być podany w projekcie wykonywania robót. 

2. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy 

maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. 

3. Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów 

wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki 

betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza 

się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 
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4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, 

górna powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej 

warstwy wierzchniej). 

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być 

przeprowadzone dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych części 

sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót. 

6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia 

dynamiczne powinno być wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w 

projekcie wykonania robót. 

7. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, 

dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda 

warstwa mieszanki powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. Układanie 

mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg 

betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg układania 

mieszanki został szczegółowo określony. 

8. Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy 

powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od 

temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych 

przewidywanych czynników. 

5.8.3. Układanie mieszanki betonowej w słupach i w ścianach 

1. Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, 

odcinkami o wysokości nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej 

wibratorami. 

2. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie 

przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m. 

3. Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak 

również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) 

powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym 

prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i 

przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku 

konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania 

konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami wg). 

5.  Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką 

betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu 

większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

5.8.4. Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 

1. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 

wcześniej niż po upływie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

2. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. 

powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 

przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

5.8.5. Przerwy w betonowaniu 
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1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 

przewidzianych w projekcie. 

2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 

środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu 

w przerwie roboczej powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - 

do ich powierzchni. 

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 

stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i 

przepłukaniu miejsca przerwania beton wodą. 

6. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 

betonowania. 

7. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 

warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien 

być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 

zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających 

na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas  trwania 

przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

8. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 

uprzednio ułożonego betonu. 

9. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w 

deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną 

wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej 

szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

5.8.6. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego 

pielęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 

skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
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a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) 

przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 

klimatycznych, 

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementów 

hutniczych i innych, 

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 

chwili jego ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 

3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz  w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę, przy temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać, 

d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 

betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 

temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 

4. Duże poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 

środkami 

błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na 

powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 

posmarowania nimi betonu. 

- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego 

i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu. 

- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 

1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 

5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 

powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 

wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co 

najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu. 

5.9. Rozbiórka rusztowań i deskowania 

Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu. W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia 

powyżej + 15°C można przyjąć dla betonów mostowych następujące czasy rozformowania: 

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 

- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian. 

Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie 

wcześniej niż po upływie: 

- 7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3,0 m, 

- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6,0 m oraz ścianek, 

- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram. 

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15°C obowiązującym kryterium jest 

wytrzymałość betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości 
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betonu w konstrukcji można orientacyjnie przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania 

mnożniki: 

a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr = + 10°C, 

b) 2,0 - dla temperatury średniej tśr = + 5°C, 

c) 3,0 - dla temperatury średniej tśr = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed 

nastaniem chłodów wytrzymałości co najmniej R 15 - 15 MPa). 

Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru: 

           tśr
= 

t7 +t13+2t21 

                                                         4 

 
 Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 

jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i 

ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejność usuwania podpór określić należy na 

podstawie projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji 

należy ustalać wg PN-63/B-06251. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w pkt. 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

6.1. Kontrola betonu 

Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru 

oświadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu 

innych parametrów, których badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają 

następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250 „Beton 

zwykły”: 

6.1.1. Konstrukcja mieszanki betonowej 

Sprawdzenie jej przeprowadza się najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto 

zaleca się sprawdzenie konstrukcji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze mieszanki 

betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego 

czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą otoczenia. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

+ 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

+ 1 cm wg metody stożka opadowego. 

6.1.2. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej 

w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3, 

- 1 próbka na zmianę roboczą, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych 150 x 
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150 x 150 mm spełni wymagania normy PN-88/B-06250. Celem określenia w trakcie 

wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane serie próbek w ilości 

zgodnej z PN-88/B-06250. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla 

każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 

wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 

Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 

oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w 

tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. 

Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy 

przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250. 

6.1.3. Nasiąkliwość betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustaleniu składu mieszanki betonowej 

oraz na próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co 

najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5 000 m3 betonu oraz 

każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

6.1.4. Odporność na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej niż raz na 5 000 m3 betonu oraz 

każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. Każde badanie 

przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 

dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 

6 próbkach po 28 dniach. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach. 

– masa betonu wbudowanego w m3. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 

czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. PN-

80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-84/H-

93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwykłej jakości 

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na główne 

parametry. 

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-

75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. PN-84/M-81000 

Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. PN-88/M-82121 Śruby z 

łbem kwadratowym. 

PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 

PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna 

z łbem stożkowym. 

PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym. PN-84/M-82509 Wkręty do drewna. 

Wymogi i badania. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. PN-86/B-01300 Cementy, 

terminy i określenia 

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki 

BN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731-08 Cement. 

Transport i przechowywanie. 

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania 

oddziaływania na beton. PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upłynniające. 

Wymagania i badania oddziaływania na beton. PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki 

kompleksowe. Wymagania i badania oddziaływania na beton. PN-86/B-06712 Kruszywa 

mineralne do betonu. 

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
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PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta. 

PN-74/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 

VI. ROBOTY BUDOWLANE (ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE) 

Kod CPV: 4521000-2, 45215000-7, 45262500-6, 45421141-4 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych murowanych z 

pustaków ceramicznych, betonu komórkowego lub gazobetonu. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ścianek działowych murowanych z pustaków ceramicznych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

Pustak ceramiczny gr. 11,5 i 8 cm, gazobeton odmiany 500 grub. 6 i 12cm, bloczki betonowe 

12cm, - zaprawa cementowo-wapienna Rz - 1,5 MPa i Rz - 3 MPa. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

- rusztowanie, 

- betoniarka, 

- taczka, 

- sito, 

- łopaty, 

- wiadra, 

- kielnie, 

- packi, 

- młotek murarski, 

- przecinak murarski. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 

4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymogami norm przedmiotowych. 
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5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.2 Zasady wykonywania robót 

5.2.1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków, otworów itp. 

5.2.2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki z elementów 

gipsowych należy murować na końcu. 

5.2.3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica 

poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 

przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W 

przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 

lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

5.2.4. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć wodą. 

5.2.5. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. 

5.2.6. Konstrukcyjne murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 

kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 

5.2.7. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 

temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy, określonych 

w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 

1987 r. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

6.2.1. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 

ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6.2.2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

6.2.3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone 

wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we 

własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne. 

6.2.4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
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6.2.5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" 

7.2 Jednostką obmiarową 

Jednostką obmiarową jest m2. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

8.2 Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 

Podstawa odbioru robót murowych: 

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a. dokumentacja techniczna, 

b. dziennik budowy, 

c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

d. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 

nie były odnotowane w dzienniku robót, 

e. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne' 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Wg stawki przetargowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych. 

 

VII. ROBOTY IZOLACYJNE 

Kod CPV: 45320000-6 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 



49 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objętych przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 

usunąć wszystkie luźne części. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny 

odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta. Podkład pod izolację 

powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. Podkład 

betonowy pod folie powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, 

odtłuszczony, odpylony. Folię układać na podłożu luzem. Folie łączone na zakłady szerokości 

3-5cm sklejane klejem poliuretanowym lub spawane ( zgrzewane). Folia nie może pękać, a jej 

powierzchnia musi być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. W czasie przerw w pracy 

wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów  izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 

również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 

2. dziennik budowy, 

3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 

gorąco. PN-90/B-04-615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.  

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy stałym 

rozciąganiu. PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych 10.2.  

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

 

VIII. ROBOTY BUDOWLANE (POSADZKI) 

Kod CPV: 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45262321-7, 45432111-5 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 



51 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem posadzek. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

1. Rodzaje stosowanych materiałów uzależnione są od konstrukcji podłóg i przeznaczenia 

pomieszczeń wykazanych w projekcie architektonicznym. 

2. Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin 

podłogowych powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych (PN i BN), a w 

odniesieniu do materiałów nie znormalizowanych – wymaganiom określonym w świadectwach 

dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 

3. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, 

umożliwiające ich identyfikację, określające co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol 

barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów 

- sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa 

dopuszczającego do stosowania w budownictwie. 

4. Do przyklejania płytek z gresu należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek oraz 

w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 

połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. 

2.3 Konstrukcja podłóg 

W zależności od pomieszczenia nawierzchnia i konstrukcja podłóg wg warstw wykazanych w 

projekcie architektonicznym. 

2.4 Dylatacje w konstrukcjach podłóg 

1. W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i 

przeciwskurczowe. 

2. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 

w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 

cieplnej i pęcznienia materiałów. 

3. Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 

konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od 

podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 

jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany 

grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 

4. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 

betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, 

przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 
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m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy 

największej długości boku - 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym 

powinny być wykonywane jako nacięcia o głębokości równej 1/3 

- 1/2 grubości podkładu. 

5. Listwy dylatacyjne ścienne i podłogowe z atestem do stosowania w obiektach służby 

zdrowia, zakładane na dylatacje po uprzednim zabezpieczeniu pożarowym wełną mineralną. 

2.5 Izolacje cieplne  

1. Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej podane są w projekcie w opisie warstw 

posadzek. 

2. Izolacja cieplna w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie 

powietrzno- suchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed 

zwiększeniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

3. Izolacja cieplna w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, 

aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być 

układane na 

spoinę mijaną. 

4. Materiały izolacyjne podatne na korozję biologiczną powinny być zabezpieczone solowym 

preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest zabronione. 

5. Ułożona warstwa izolacji cieplnej powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 

uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 

materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej 

deskach lub pomostach. 

6. Materiały użyte do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub odpowiednich świadectw ITB. 

2.6. Zastosowane wykończenia podłóg 

Wykończenie podłóg według projektu zróżnicowane w zależności od rodzaju pomieszczenia, 

wykończenie wykonać na nowych warstwach podłogowych. Wykładziny PCV z rulonu 

spawanego, na 3 mm warstwie wylewki samopoziomującej Wykonać cokoły wywinięte na 

ścianę do wysokości 15 cm. Promień wywinięcia od 2 do 5 cm. 

Dobrano wykładziny gładkie antypoślizgowe odporne na działanie detergentów z atestem do 

stosowania w służbie zdrowia – np. firmy POLYFLOR, ARMSTRONG, FORBO. 

Wykładzinę PCV specjalistyczną elektroprzewodząca z instalacją do odprowadzania ładunków 

elektrycznych104≤R≤106 Ohm, klasa antypoślizgowości min. R9, zastosować w sali operacyjnej, 

pomieszczeniu przygotowania pacjenta, sali wybudzeniowej. 

Płytki ceramiczne -gres układane na wylewce zatartej na ostro na zaprawie klejowej. Połączenie 

ścian i sufitów należy wykonać tak by umożliwić ich mycie i dezynfekcję. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne' 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

- nożyce, 

- piły widiowe, 

- przecinaki, 
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- wiertła. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.2 Wykonywanie konstrukcji podłóg na podłożu gruntowym  

Posadzka powinna zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność 

cieplną. Konstrukcja podłogi na podłożu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach 

ogrzewanych może mieć izolację cieplna tylko na szerokości 1 m wzdłuż styku podłoża ze ścianą 

zewnętrzną. Grubość warstwy izolacji cieplnej powinna być określona wg wymagań aktualnej 

normy państwowej dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Izolację przeciwwilgociową należy 

układać bezpośrednio pod konstrukcja podłogi, na powierzchni podłoża. 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, nie wymagających instalacji 

odwadniającej powinny mieć izolację przeciwwilgociową, z tym że użyte materiały powinny być 

odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 

W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych),wymagających instalacji 

odwadniającej, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje 

wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. Izolację wodoszczelną należy 

układać bezpośrednio pod posadzką. 

Posadzki z wykładzin tekstylnych należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 

określać konstrukcję podłogi, rodzaj wykładziny i sposób wykończenia przy ścianach. Posadzki z 

wykładzin tekstylnych mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach. Wykładzin tych nie 

należy stosować w pomieszczeniach stanowiących drogi komunikacji ogólnej, służących celom 

ewakuacyjnym. 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 

surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem robót tapeciarskich, oraz po zakończeniu 

wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być 

niższa niż 10°C. 

Podkład wykazujący usterki powierzchni powinien być wyrównany odpowiednią masą. 

Przed przystąpieniem do układania posadzek podkład należy starannie oczyścić i odkurzyć. 

Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu. 

Wykładzinę tekstylną należy na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 

arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze 

tworzyły zakłady ok. 3 cm. 

Układ arkuszy wykładziny powinien być tak rozplanowany, aby spoiny między arkuszami 

wykładziny przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w 

miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach) 

Styki arkuszy należy dopasowywać przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie 

brzegów arkuszy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

6.2 Kontrola jakości robót 

1. Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 

posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów międzyfazowych i 

zapisów w dzienniku budowy. 

2. Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w 

dowolnym kierunku me powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne' 

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" Sposób odbioru robót 

podłogowych 

8.2.1 Odbiór materiałów 

1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 

producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 

właściwymi normami. 

8.2.2 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację, 

- po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp. 

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

8.2.3 Odbiór warstw izolacji cieplnych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
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- po przygotowaniu podłoża, 

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą 

ochronną lub układaniem podkładu. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,. 

- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana), 

- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami 

zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 

8.2.4 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

- podczas układania podkładu, 

po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli 

jest ona wymagana, 

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie, sprawdzenie równości 

podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 

kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z 

dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 

1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 

podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących 

je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 

przeciwskurczowych. 

8.2.5 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

- temperaturę pomieszczeń, 

- wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych). 

2. Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu. 

3. Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 

4. Badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 

karbidowego lub metodą suszarkowo-wagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna 

wynosić: przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych 

następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badania. 
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5. Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 

powinny być wpisane do dziennika budowy. 

8.2.6 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 

posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów odbiorów 

międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej - 1 m2. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-89/6747-25 PN-82/B-02020 PN-79/B-06711 

 

IX. ROBOTY BUDOWLANE (TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE) 

Kod CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45431200-9 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem tynków i okładzin wewnętrznych. 

• Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi , posiadającymi atesty higieniczne do 

stosowania w służbie zdrowia, [należy zastosować farby o odpowiedniej klasie do rodzaju 

pomieszczeń] wg. załącznika na podstawie firmy Sto. 

• gres/glazura do sufitu [w wybranych pomieszczeniach zgodnie z projektem] 

• Okładziny z pcv homogeniczne ścienne o gr. 0.90mm-1,25 mm [rolka], trwałość barwy 

stopień >6, np. GERFLOR Mural Calipso lub ARMSTRONG WALLFLEX VINYL PUR lub POLYFLOR 

Polyclad lub inne równoważne 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne". 

2.2 Stosowane materiały 

- cement, 

- wapno, 

- woda, 

- piasek, 
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- gips, 

- gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe, 

- płyty gipsowo-kartonowe grub. 0,5 mm, 

- klej do płyt gipsowo-kartonowych, 

- masa szpachlowa, 

- płytki ceramiczne - glazura, 

- zaprawa klejowa do glazury, 

- izolacja przeciwwilgociowa - folia w płynie 

pod glazurę. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

- uziarnienie, 

- woda wg wymogów PN. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

- pojemniki na zaprawę, 

- pace metalowe, 

- kielnie, 

- agregat tynkarski, 

- rusztowanie. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.2 Wyszczególnienie robót 

- tynki gładkie jednowarstwowe na ścianach i sufitach wewn. kat. III, 

- licowanie ścian i słupów płytkami ceramicznymi - glazura, fartuchy z glazury, mocowanymi 

do podłoża na zaprawę klejową do glazury. 

-izolacje przeciwwilgociowe pionowych powierzchni pod glazurą z folii w płynie 

5.3 Warunki przystąpienia do wykonywania wypraw 

1. Do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich z mas należy 

przystępować w okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie niższej 

niż+5°C. 

2. Nie należy wykonywać wypraw na silnie zawilgoconych powierzchniach ściennych. 

Powierzchnie takie mogą być pokrywane wyprawą dopiero po przyschnięciu. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania wypraw tynkarskich z mas powierzchnie podłoża 

należy oczyścić z kurzu i wszelkich zanieczyszczeń. 

4. Większe uszkodzenia powierzchni podłoża powinny być naprawione przez wypełnienie ich 

drobnoziarnistą zaprawą cementową 1:3 lub masą szpachlową co najmniej na 24godz. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wyprawy. 
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5. Masę szpachlową do naprawy lub wyrównywania podłoża należy przygotować ze 

stosowaniem masy tynkarskiej przez zagęszczenie jej piaskiem o uziarnieniu nie większym niż 

2,0 mm. 

6. Miejsca podłoża zaoliwione lub zatłuszczone powinny być zmyte detergentami i wodą. 

7. Podłoża z blachy ocynkowanej powinny być oczyszczone z kurzu, odtłuszczone przy użyciu 

detergentów i spłukane wodą. 

8. Stolarka okienna i drzwiowa, szyby oraz elementy obróbki blacharskiej powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami środkami gruntującymi lub masą 

tynkarską. 

9. Powierzchnię podłoża należy zagruntować farbą emulsyjną o zabarwieniu zbliżonym do 

koloru stosowanej masy tynkarskiej, lub 20-procentowym roztworem dyspersji winylowo-

maleinowej (Winacet DPM-50) 

10. Gruntowanie podłoża można wykonywać mechanicznie za pomocą pistoletu natryskowego 

lub ręcznie przy użyciu pędzla ławkowca. 

5.4 Nanoszenie i wygładzanie wypraw z mas tynkarskich 

1. Do nakładania mas tynkarskich na zagruntowanym podłożu można przystąpić po okresie co 

najmniej 2 godz. od chwili zagruntowania powierzchni podłoża. 

2. Dostarczoną w pojemnikach fabrycznych wyprodukowaną masę należy dokładnie 

wymieszać i sprawdzić jej konsystencję przy użyciu stożka pomiarowego. 

3. Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiadać wymaganiom w razie zmiany 

konsystencji masy należy rozcieńczyć ją wodą, dodając wodę małymi porcjami przy stałym 

mieszaniu, aż do chwili uzyskania wymaganej konsystencji. Należy unikać nadmiernego 

rozcieńczenia mas, gdyż powoduje to zmianę odcienia - barwy masy oraz jej spływanie w czasie 

nanoszenia na powierzchnię podłoża. 

4. Masę tynkarską należy natryskiwać z odległości około 40 cm pod kątem 90° od powierzchni 

podłoża, tak aby warstwa naniesionej masy była równomiernej grubości i całkowicie pokrywała 

powierzchnię podłoża bez prześwitów lub ściekania wody. 

5. Masy tynkarskie należy nakładać na podłoże wyłącznie sposobem mechanicznym przez 

natrysk pneumatyczny przy użyciu pistoletu natryskowego. Gdy konieczne jest uzyskanie 

faktury gładkiej wyprawy z masy, naniesioną natryskiem masę wygładza się packą stalową. 

5.5 Przygotowanie masy tynkarskiej 

1. Masa tynkarska powinna być przygotowana na budowie, bezpośrednio przed użyciem, 

przez mechaniczne wymieszanie dwóch składników spoiwowych: piasku i wody. Woda - w ilości 

potrzebnej do uzyskania, konsystencji 7-10 cm wg stożka pomiarowego do zapraw. 

2. Gotowa masa tynkarska powinna być zużyta w ciągu 4 godz. Od wymieszania wszystkich 

składników, ponieważ po tym czasie nie nadaje się do użytku. 

3. Wymieszana świeża zaprawa tynkarska powinna posiadać postać plastycznej, dobrze 

urabialnej mieszaniny o jednolitej barwie. 

4. Gęstość masy tynkarskiej powinna wynosić 1800-1900 kg/m3. 

5.6 Wykonywanie tynków z masy tynkarskiej 

1. Powierzchnie betonowe przeznaczone pod wyprawy z barwnej masy tynkarskiej powinny 

być czyste, równe, gładkie, niezaoliwione, nie pylące oraz bez uszkodzeń mechanicznych. W 
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przypadku pylenia należy całkowicie usunąć warstwę pylącą, a następnie odpylić powierzchnię 

sprężonym powietrzem i zmyć wodą. 

2. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny i raki, a także spoiny należy uzupełnić zaprawą 

cementową na 2-3 dni przed wykonaniem wyprawy. Ewentualne nadrosty betonowe i 

wystające nierówności podłoża powinny być skute lub zeszlifowane. 

3. Powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami lub innymi środkami antyadhezyjnymi 

powinny być zmyte roztworem detergentu i dokładnie spłukane wodą (najlepiej z hydrantu). 

4. Na podłożach z betonu komórkowego i cegły należy wykonać przetarcie zaprawą 

cementowo-wapienną marki 3 na 24 godz. przed położeniem masy. 

5.7 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie świeżym (nie stwardniałym). 

1. Zaprawa w stanie świeżym powinna być jednolita, nie wykazywać segregacji składników, 

spienienia oraz obecności zanieczyszczeń obcych, grudek nierozpuszczonego kleju, 

niedogaszonych cząstek wapna i ziaren kruszywa, o średnicy powyżej 0,5 mm. 

2. Zaprawa powinna wykazywać dobre właściwości robocze, wyrażające się odpowiednią 

plastycznością i łatwością rozprowadzania na podłożu oraz wygładzania warstwy nałożonej na 

podłoże z betonów monolitycznych oraz z elementów ceramicznych, betonowych i 

gazobetonowych. 

3.  Czas wysychania nałożonej warstwy zaprawy o grubości do 3 mm powinien przy 

temperaturze 20±2°C zawierać się w granicach 12-24 godz. 

4. Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego powinna wynosić 8-10 cm zanurzenia 

stożka przy narzucie mechanicznym oraz 6-8 cm przy nanoszeniu ręcznym. 

5. Koniec wiązania zaprawy wg Vicata nie powinien być dłuższy niż 12 godz. 

6. Przydatność użytkowa zaprawy PMT/W powinna być zachowana przez 3 miesiące, licząc od 

daty jej wyprodukowania. 

7. Zaprawa PMT/W powinna być użyta bezpośrednio po przygotowaniu. 

8. Przechowywanie i transport zaprawy PMT/W powinien odbywać się w temperaturze nie 

niższej niż +5°C w warunkach zabezpieczających produkt i opakowanie przed uszkodzeniem 

mechanicznym. 

5.8 Nanoszenie zapraw 

1. Plastyczną zaprawę tynkarska należy nanosić na ściany i sufity w postaci cienkich wypraw 

wewnętrznych, mechanicznie lub ręcznie, jedno- lub dwuwarstwowo. 

2. Grubość warstwy stwardniałej plastycznej zaprawy tynkarskiej nie powinna być mniejsza 

niż 0,5 mm i nie większa niż 3 mm. 

3. Do narzutu plastycznej zaprawy tynkarskiej zaleca się stosować łatwo przewoźne agregaty 

tynkarskie o małych gabarytach i regulowanej wydajności zaprawy na godzinę (np. agricultural 

AS-10). 

4. Końcówki tynkarskie powinny mieć wymienne dysze wylotowe z doprowadzonym 

powietrzem ze sprężarki o ciśnieniu roboczym 0,5-0,8 MPa. 

5. Do rozprowadzania i wyrównywania zaprawy powinny być stosowane pace winidurowe lub 

stalowe o długości 100 cm i szerokości 15 cm, a do zacierania wyprawy packi filcowe o 

wymiarach 30x15cm. 

6. Niedopuszczalne jest występowanie w stwardniałej gotowej wyprawie rys, spękań, 

pęcherzy i łuszczenia się powierzchni oraz tzw. pylenia przy potarciu dłonią. 
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5.10 Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych 

Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek gres. 

5.10.1 Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych 

okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio 

powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna. 

2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków z 

betonów komórkowych) oraz ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów 

wielkopłytowych lub wielkoblokowych. 

3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 

osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę 

ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania 

robót mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Podłoże z betonów komórkowych nie powinno być porysowane lub o złuszczonej powierzchni. 

Rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, a w przypadku złuszczonej powierzchni 

usunąć odstającą warstwę betonu komórkowego. 

4. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 

5 lub 3. 

5. Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych nierównościach, należy 

wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakłuciu podłoża, jego 

oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie 

cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub 

wykonanie tynku pocienionego. 

6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed 

przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godz. w czystej wodzie. 

Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich 

układu. 

7. Świeżo wykonany podkład wg p. 4 może stanowić warstwę mocującą ceramiczne płytki 

elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy je osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną 

powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. Przed 

przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 

wyznaczając położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 

poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 

8. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione na dokładnie 

wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych ścian monolitycznych 

oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. 

Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać 

wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy 



61 

 

usunąć powłokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu 

powierzchni tynku należy warstwę tynku odbić i mocować elementy okładzinowe do podkładu. 

Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 

ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 

nastąpić w ciągu 15 mm. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po 

powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; 

przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna 

być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach me większy 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne 

o szerokości 2 -3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką 

zwilżoną w czystej wodzie. 

9. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek 

powinna wynosić co najmniej 5°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

6.2 Odbiór zaprawy stwardniałej 

1. Odbiór końcowy wyprawy pod względem jakości powinien być przeprowadzony zgodnie z 

BN-72/8841-18. 

2. Właściwości hydrofobowe wyprawy należy sprawdzić przez polanie wodą otynkowanej 

powierzchni - woda powinna spływać po ścianie wąskim strumieniem nie rozlewając się po 

powierzchni i nie wsiąkając w nią, a krople wylane na poziomą powierzchnię nie powinny 

wsiąkać w wyprawę przez okres co najmniej 1 godz. 

3. Odporność na tworzenie się wykwitów solnych należy sprawdzić przez polewanie wyprawy 

wodą - miejsca, uprzednio polanę wodą, po wyschnięciu nie powinny wykazywać białego 

nalotu, wykwitów solnych. 

6.3 Zasady odbioru tynków gipsowych 

Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach 

po ich wykonaniu. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

8.2 Warunki techniczne odbioru 

1. Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z gazobetonu, tynk), należy 

przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie 

powinno polegać na: 

- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 

- sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
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2. Zbadanie podkładu lub warstwy wyrównującej; w przypadku klejenia płytek należy zbadać 

grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy 

odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

3. Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek 

przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów 

w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub 

odprysków itp. 

4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 

siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny 

i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 

wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

8.3 Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny 

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno być większe niż 2 

mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 

9.2 Cena jednostki obmiarowej Wg warunków przetargowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i świadectwa: 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-

10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-65/B-10i01 Tynki 

szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powłoki i wyprawy elewacyjne. Metoda przyśpieszonego 

badania odporności na działanie czynników atmosferycznych. 

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne. 

BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw wewnętrznych. 

BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynków zewnętrznych. 

BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynkarska Poitex. BN-89/Ó734-08 Masa tynkarska Fibrofob 

WP-2. 

BN-77/6829-05 Szkło budowlane. Mozaika szklana. 

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. BN-

64/8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. BN-64/8841-09 
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Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki techniczne wykonania. BN-64/S84I-I0 Roboty 

tynkowe. Tynki kamieniarskie. Warunki techniczne wykonania. 

BN-67/8841-13 Roboty tynkowe. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 

zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne. Świadectwo nr 

484/84 - Masa tynkarska Malix W 

Świadectwo nr 524/85 - Masa tynkarska Malix Z 

Świadectwo nr 544/85 - Barwne masy tynkarskie Tynkol z granulowanych żużli hutniczych 

Świadectwo nr 521/85 - Dyspersyjne winylowo-maleinowe masy tynkarskie Fabud i Gramaplast 

Świadectwo nr 472/83 - Szpachlówka Teg 

Świadectwo nr 503/84 - Sucha mieszanka tynkarska CWK Świadectwo nr 468/83 - Szpachlówka 

kazeinowo-mineralna 

Świadectwo nr 425/81 - Wierzchnia faktura kruszywowa zmywalna bez nadmiaru wody na 

elementach ścian zewnętrznych systemu WK-70 i szczecińskiego 

Świadectwo nr 442/82 - Barwne faktury betonowe BFB 

Świadectwo nr 292/79 - Dwuskładnikowa masa tynkowa Fibrofob WP-2 Świadectwo nr 309/79 

- Masa tynkopodobna Fibrofob BS 

 

X. ROBOTY BUDOWLANE (SUFITY PODWIESZONE) 

Kod CPV: 45421146-9 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych gładkich 

kasetonowych systemowych. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem sufitów podwieszonych gładkich kasetonowych systemowych. 

1.3 Zastosowane systemy zabudowy sufitowej 

1.3.1. Prefabrykowany system zabudowy sufitowej 

Prefabrykowany system zabudowy sufitowej mają tworzyć: 

- konstrukcja 

- panele sufitowe 

- skrzynki systemowe pod oprawy oświetleniowe szczelne 

- oprawy oświetleniowe 

1.3.1.1. Wymagania dla konstrukcji sufitowej: 

wykonana z podwójnych profili: nośnych i poprzecznych dla zapewnienia stabilności i 

szczelności. Regulowanie za pomocą prętów mocujących z noniuszem na wysokości zawieszenia 

od 300 mm do 1100 mm. 

Wszystkie części konstrukcji podstawy mają być wykonane z materiału ocynkowanego. 
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Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. Krzywki 

wmontowane w kasetony muszą gwarantować równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy 

demontaż i ponowny montaż kasetonów. 

1.3.1.2. Wymagania dla paneli sufitowych: 

Panele sufitowe zaprojektować i wykonać z wysokiej jakości, lakierowanej RAL 9010 blachy 

stalowej. 

Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 1500 mm, z krawędziami 38 mm 

(strona zaciskowa) lub 10 mm i mogą być zaopatrzone, na specjalne życzenie, w fazki z każdej 

strony (2,5 mm, 45°). Kasetony połączone ze ścianą posiadać mają z dwóch lub trzech stron 

wysokie krawędzie. Strony bez krawędzi montować do ściany, w sposób sterylny i szczelny, za 

pomocą szyny przyłączeniowej - profil zamknięty łączący zabudowę ścienną z sufitową. 

Połączenia między zabudową ścienną a sufitową wykonać za pomocą profili systemowych, 

wykluczyć należy zastosowanie połączeń silikonowych. Zabudowa sufitowa tworzyć musi 

powierzchnię szczelną. Uszczelnienia miedzy panelami wykonać z uszczelek. 

1.3.1.3. Wymagania dla skrzynek systemowych: 

Skrzynki systemowe pod montaż oprawy oświetleniowej szczelnej 

Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowa konstrukcja wsporcza i 

uszczelnienie całego sufitu, przygotowane pod montaż opraw oświetleniowych. Powinny 

posiadać krawędzie zagięte tworzące wnękę do montażu opraw oświetleniowych i tworzyć wraz 

z panelami sufitowymi powierzchnię szczelną. Poprzez montaż opraw oświetleniowych we 

wnęce, oprawy oświetleniowe będą tworzyć wraz z powierzchnią paneli gładką powierzchnię. 

1.3.1.4. Wymagania dla opraw oświetleniowych: 

- Oprawa do nabudowania w skrzynkach systemowych metalowych 

- Zastosowane źródła światła to trzy świetlówki liniowe o mocy 3 x 80W oraz dodatkowy 

moduł źródła światła. 

- Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny. 

- Obudowa z blachy stalowej, pokrycie antystatyczne, odporne na opary oleju, środki 

dezynfekujące i chemiczne  środki czystości. 

- Oprawa musi posiadać certyfikat jednostki certyfikującej potwierdzający możliwość 

zastosowania oprawy w pomieszczeniach czystych o klasie czystości 3 do 9 

- Oprawa musi posiadać normę DIN EN ISO 14644-1. 

- musi posiadać 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy. 

- Matowy, aluminiowy raster biwergentny, zapewniający ograniczenie luminancji L<1000 

cd/m² przy kącie 65°. 

- Klosz oprawy wykonany jest ze szkła hartowanego o grubości min 4mm, mocowany do 

obudowy za  pomocą  czerech uchwytów magnetycznych. 

- Stopień szczelności IP65. 

- Wymiary dostosowane do panelu sufitowego systemowego: 1550 mm x 400 mm x 96 mm 

- Strumień świetlny min. 13350lm. 

- Współczynnik oddawania barw min 1B 

- Dławik: elektroniczny EVG Typ ZUMTOBEL lub równoważne 

1.3.2. Sufit podwieszany rastrowy typu Rockfon lub Sufit podwieszany higieniczny 

rastrowy typ Rockfon 
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Sufit podwieszony rastrowy Rockfon lub równoważny 

- System mocowania Rocklink 24 lub równowazny 

- Płyty wykonane ze 100% czystej wełny mineralnej, pokrytej powłoką malarską, odporne na 

grzyby, pleśnie, bakterie, łatwe do mycia. 

 - Konstrukcja nośna z profili ze stali ocynkowanej malowanej 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

- gładkie płyty gipsowo-kartonowe grub. 1,25cm w zależności od rodzaju pomieszczenia: 

wodoodporne, ogniochronne i bez wymogów, 

- płyty kasetonowe o właściwościach akustycznych dla sufitów w systemie kasetonowym, 

- ruszt stalowy z wieszakami przyjąć w wybranym systemie sufitów podwieszonych, 

- akcesoria systemowe, masy szpachlowe. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

Materiały przyjmować i stosować zgodnie z wybranym systemem sufitów podwieszonych 

gładkich i kasetonowych. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu sufitów podwieszonych gładkich i 

kasetonowych 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 

4.2 Transport materiałów 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) ok. 2000 m2 płyt o gr. 12,5 mm lub ok. 

2400 m2 płyt o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub udźwigu 

wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne". 

5.2 Magazynowanie 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równej i mocnej, a 

zarazem płaskiej posadzce. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, 

nakładanych jeden na drugi. 

5.3 Montaż płyt 
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Montaż płyty gipsowo-kartonowej należy do grupy robót wykończeniowych. Powinien być 

przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń 

podstawowych instalacji. Wnętrze, w którym wykonywane są roboty montażowe, powinno być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 

przewietrzone. Temperatura powietrza, przy której wykonywane są prace, nie powinna być 

niższa niż 5°C (przy niższych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone). Przed 

rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzów i 

odpadków. 

5.4 Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych składa się najczęściej z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" 

oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą górną". Czasami wykonywany jest ruszt 

jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 

budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 

konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

- kształt pomieszczenia 

Jeżeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach wąskich i długich 

znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe. 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej 

Jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją rodzimą, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy. Jeżeli ruszt oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje się 

rozwiązania dwuwarstwowe. 

- grubość zastosowania płyt 

Rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt. 

- rozmieszczenia płyt 

Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów. 

- funkcja jaką spełnia sufit 

Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt może być wykonany z kształtowników 

stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny lub niepalny) nie ma wpływu na 

odporność ogniową, ponieważ o właściwościach ogni ochronnych decyduje okładzina gipsowo-

kartonowa. 

5.5 Sposób wykonywania sufitów podwieszanych 

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków, 

- wytyczanie poziomu przyszłego sufitu, 

- zamocowanie kotew i powieszenie prętów mocujących, 

- zamocowanie profilu przyściennego lub listwy przyściennej, 

- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszonego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 

- pokrycie konstrukcji nośnej płytami gipsowo-kartonowymi, 

- wykończenie powierzchni przez szpachlowanie spoin. 

5.6 Tyczenie rozmieszczenia płyt 
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Chcąc uzyskać oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitów, należy przy ich wykonywaniu 

pamiętać o paru podstawowych zasadach: 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana skończona ilość 

płyt, należy je tak rozmieścić, aby na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 

szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

- styki poprzeczne płyt w obu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 

jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. Po zaprojektowaniu rozmieszczenia płyt 

można przystąpić do trasowania rozłożonego profilu rusztu oraz miejsc mocowania wieszaków. 

5.7 Sufity podwieszone 

- sufity gładkie z płyt gipsowo-kartonowych grub. 1,25 cm na ruszcie stalowym, wykonanie 

rewizji umożliwiających dostęp do instalacji. 

- zamiennie można wykonać sufity z dostępem do przestrzeni międzystropowej - 

podwieszony kasetonowy 60/60 w wybranym systemie np. jak NIDA GIPS, ECOPHON FOCUS 

podwieszone na ruszcie stalowym mocowanym do elementów konstrukcji stropu, z włókien 

mineralnych konstrukcją częściowo niewidoczną. 

5.8 Izolacyjność akustyczna 

Sufity podwieszane mogą stanowić skuteczną barierę dla szumów, stuków, szczególnie 

występujących w przypadku stropów lekkich (drewnianych). Sufity podwieszane stanowią 

element absorbujący niskie częstotliwości. Ten układ określonej masy oraz elementów 

sprężynujących posiada własną częstotliwość rezonansową. Charakterystyki wytłumienia 

dźwięków można modelować przez odpowiednią grubość materiału izolacyjnego (i jego rodzaj), 

a także przez obecność przestrzeni powietrznej między podłożem a podwieszonym sufitem . 

5.9 Izolacyjność termiczna 

Sufit podwieszony jest przegrodą cieplną. Wypadkowy opór cieplny tej przegrody jest sumą 

oporności warstwy powietrza, materiału izolacyjnego i warstwy płyt gipsowo-kartonowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola jakości robót 

Zgodność z PN-72/B-10122 określają prawidłowe zamocowanie płyt suchego tynku. 

6.3 Sprawdzenie izolacyjności akustycznej przegród 

Sufity podwieszone powinny spełniać wymagania normy PN 70/B-02151 pt. „Akustyka 

budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń". 

6.4 Sprawdzenie odporności ogniowej 
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Sufity podwieszone z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, niezależnie od materiału 

użytego na ruszt nośny, klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia. Sufity podwieszone, 

od których wymagana jest odporność ogniowa, należy wykonywać z użyciem ognioodpornych 

płyt gipsowo-kartonowych (GKF) wg określenia odporności ogniowej pomieszczenia. Sufity 

pokryte obustronnie jedną warstwą takich płyt grubości 12,5 mm, charakteryzują się 30-to 

minutową odpornością ogniową. Pokrycie obustronne dwiema warstwami płyt o grubości 12,5 

mm, zapewnia 60 min odporności ogniowej. Odporność ta nie jest zależna od kierunku działania 

ognia. Natomiast, gdy ruszt pokryty jest jednostronnie płytami, przegroda posiada odporność 

ogniową tylko od strony zamocowania płyt. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

8.2 Sposób odbioru robót 

Norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku Sprawdzeniu 

podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 

b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoża, 

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e) wichrowatość powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Wg stawki przetargowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-79405: 1997-12 PN-70/B-02151/03 FN-90/B-02851 

 

XI. ROBOTY ŚLUSARSKIE 

Kod CPV: 45421160-3 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów ślusarskich, tj. pochwyty dla 

niepełnosprawnych w łazienkach. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem elementów ślusarskich. 
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1.2.1. Pochwyty dla niepełnosprawnych 

W pomieszczeniach łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy 

zastosować pochwyty ze stali nierdzewnej wg typów na rysunkach rzutów. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne". 

2.2 Stosowane materiały 

profile ze stali nierdzewnej, akcesoria. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

1. Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 

- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 

- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub 

świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną zgodę inwestora na 

ich zastosowanie, 

- akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki 

Budowlanej. 

2. Do wykonywania drzwi, wrót, balustrad, krat oraz pozostałej ślusarki metalowej należy 

stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, ze stopów aluminium i ze stopów 

miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadające wymaganiom norm. 

3. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki 

metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom 

normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz 

dokumentacji technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

- nożyce ręczne, 

- nożyce elektromechaniczne, 

- piły tarczowe, 

- palniki tlenowe. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne' 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.2 Połączenia spawane 
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1. Połączenia spawane powinny być wykonywane według dokumentacji technicznej 

(instrukcji spawania), w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, grubości i 

wymaganej jakości połączenia powinny być określone parametry spawania. 

2. Kąt ukosowania brzegu, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki tych parametrów należy przyjmować według właściwych norm spawalniczych w 

zależności od metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych zgodnie z 

instrukcją użytkowania maszyny. 

3. Przesunięcie krawędzi przekrojów łączonych czołowo nie powinno być większe niż: 

- 0,25 g - gdy grubość cieńszego elementu g< 12 mm, 

- 0,15 g- lecz nie więcej niż 6 mm, gdy g> 20 mm, 3 mm - dla grubości pośrednich. 

4. Szczelina między elementami spawanymi w złączach kątowych, teowych, zakładkowych i 

nakładkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna być większa niż 1,5 mm. 

5. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szerokości minimum 15 mm powinny być 

suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 

rozwarstwień widocznych nieuzbrojonym okiem. 

6. W przypadku konieczności spawania elementów o różnych (nierównych) grubościach, 

brzeg grubszej części należy obrobić ukośnie w stosunku 1:5, aż do wyrównania z grubością 

cieńszej części. Obróbka grubszej części elementów łączonych może być jednostronna lub 

dwustronna. 

7. Dopuszcza się spawanie bez obróbki grubszej części, jeżeli wysokość wystającej krawędzi 

grubszej części jest nie większa niż 0,7 grubości cieńszej części; może to mieć zastosowanie w 

przypadku, gdy grubość części cieńszej nie przekracza 3 mm. Przy grubościach 3-10 mm części 

cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna być większa niż 0,5 grubości części cieńszej. 

Natomiast przy grubościach 10-25 mm części cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie 

powinna być większa niż 5 mm. 

 
 Elektrody stalowe, druty i pręty stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem 
krytym powinny odpowiadać gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom 
podanym w obowiązujących normach. 
8. Rzeczywista grubość spoin (wszystkich rodzajów) może być o 20% większa od grubości 

nominalnej; miejscowo dopuszcza się grubość spoin mniejszą od nominalnej: 

- o 5% - w przypadku spoin czołowych, 

- o 10% - dla pozostałych spoin. 

9. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęknięć, przyklejeń 

zewnętrznych, braku przetopu, kraterów, kanalików i nawisów lica spoiny, niewłaściwego 

kształtu złącza. 

10. Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom (gięciu) wskutek wadliwego 

wykonywania spawania. 

11. Najniższa temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, 

powinna być uzależniona od rodzaju i gatunku materiału, je go grubości, warunków, techniki 

spawania itp. Temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, 

nie powinna być niższa niż -5°C. Spawanie w niższych temperaturach wymaga każdorazowo 
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zgody kontroli technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika 

produkcji). 

12. Wystające części spoiny spawalniczej powinny być usunięte na powierzchniach, które 

pozostają widoczne, jeżeli nie są one potrzebne ze względów statycznych i jeżeli w opisie robót 

nie podano inaczej. 

13. Przygotowanie brzegów i rowków do spawania powinno być zgodne z wymaganiami norm. 

5.5 Pochwyty dla niepełnosprawnych 

wg projektu architektonicznego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone 

następujące cechy: wymiary elementów i ich części składowych, 

wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub 

itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części 

ruchomych, 

wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 

dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, oczyszczenie 

wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 

zgodność z dokumentacją techniczną. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kg, szt., m. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne’ 

8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, zgodność 

wbudowanego elementu z projektem, 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Wg warunków przetargowych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów. PN-82/M-82054 Śruby, 

wkręty i nakrętki. 

BN-76/6113-22 BN-79/6113-44 

PN-71/M-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

 

XII. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW, 

Kod CPV: 45432000-4, 45440000-3, 45442100-8 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian i sufitów. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

malowaniem ścian i sufitów oraz tapetowaniem ścian. 

Malowanie latexowe preparatami posiadającymi atesty higieniczne do stosowania w służbie 

zdrowia. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne". 

2.2 Stosowane materiały 

- pigmenty, środki gruntujące, 

- fluaty, 

- farby gotowe emulsyjne - przygotowane fabrycznie, 

2.3 Wymagania dla materiałów 

Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające 

do stosowania. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

wiadra, pędzle, wałki, szpachle, drabiny, rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robot 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5.2 Malowanie ścian i sufitów 
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malowanie podłoży i płyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie, fluatowanie 

tynków wewnętrznych gładkich emulsją gruntującą, 

malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie 

5.3 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli 

jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 

2. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawionych. 

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana 

może powodować powstawanie plam, a nawet  niszczenie powłoki malarskiej. 

4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 

robót poprzedzających, a w szczególności: 

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 

zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin 

(np., tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem. 

5. Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu 

posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

- powierzchnia tynków powinna być gładka, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków 

powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą 

uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami 

klejowymi dopuszcza się użycie do napraw zaprawy gipsowej, 

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być 

zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju, 

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 

podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio 

malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej, 

- nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia 

(zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po 

oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 

7. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej 

niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), którą można 

malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót 

malarskich wynosiła: 
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przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C, przy szpachlowaniu 

i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, przy lakierowaniu i powlekaniu emalią 

+20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami 

chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

podłoża, materiałów, warstw gruntujących. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne' 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

8.2 Odbiór robót 

Badania powłok emulsyjnych należy sprawdzić po 7 dniach pod względem: 

- równomiernego rozłożenia farby, 

- jednolitego rozłożenia farby, 

- odporności na wycieranie, 

- odporności na zarysowania, 

- przyczepności do tynku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Wg warunków przetargowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Świadectwo ITB 462/83 

- Świadectwo ITB 565/85 PN69/B-10280 

 

XIII. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Kod CPV: 45420000-7, 45421000-4, 45421114-6, 45421124-9 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia awarie w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej. 
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna – skrzydła pełne gładkie łatwo zmywalne odporne na działanie 

detergentów. W części pomieszczeń drzwi w okleinie CPL -HQ o podwyższonej akustyczności, 

skrzydła wewnątrzlokalowe pełne z wypełnieniem z płyt wiórowych , ościeżnica obejmująca 

regulowana stalowa. 

Drzwi wybranych pomieszczeń laboratorium, drzwi wewnętrzne śluzy, skrzydła uchylne z 

futryną metalową ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wypełnione płytą wiórową 

odporną na uderzenia klasy E1, wg. rys. zestawienia stolarki.  

Okna wewnętrzne w pom. PCL2 i PCL3 zlicowane z powierzchnią wykończoną ściany wykonać 

jako szczelne z możliwością zaciemnienia po stronie wewnętrznej [szczelna roleta 

nieprzepuszczająca światła dziennego i promieni UV] Drzwi do kabin natryskowych ze szkła 

hartowanego przesuwne wg. rysunków. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne". 

2.2 Stosowane materiały 

- stolarka okienna drewniana, 

- stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa 

- pianki uszczelniające, kity. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne' 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

- wiertarki, 

- dłuta, 

- śruby, 

- wkrętaki, 

- wkręty, 

- kołki, 

- łączniki stalowe. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne". 

4.2 Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.2 Wyszczególnienie robót 

5.2.1 Stolarka okienna 
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Stolarka okienna wg zestawienia stolarki okiennej w projekcie architektonicznym, spełniająca 

wymogi współczynnika U=0,9 W/m2K 

Przeszklenia wewnętrzne z szybami bezpiecznymi. 

5.2.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi wewnętrzne w okleinie laminowanej z uszczelkami akustycznymi wg zestawienia stolarki 

drzwiowej wraz z określeniem odporności zabezpieczeniowej i klasy odporności ogniowej. 

5.3 Wykonanie stolarki 

5.3.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 

Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się 

płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża. 

5.3.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

1. Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 

oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub 

listwach. 

2. W zależności od rodzajów łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

3. W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i 

powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 

- w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 

plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy (od strony styku z węgarkiem) listew 

dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o 

grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża 

należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 

4. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane 

przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W 

przypadku progu drewnianego należy ułożyć pionową warstwę kitu, przykrywającą styk progu 

ze ścianą podokienną i styk progu z ościeżnicą, aż do poziomu wrębu przewidzianego do 

umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 

5. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 

przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm - do 2 

m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy 

sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu - Skrzydła powinny 

rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 

do ościeżnicy. 

6. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 

gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu 

kotew Z, tulei rozpieranych itp. 

7. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym 
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do stosowania do tego celu. Do uszczelnienia stolarki w ościeżu przed przenikaniem wody 

opadowej i powietrza należy stosować kity trwale plastyczne. 

8. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym lub 

innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami 

wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

9. Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna; 

w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości 

parapetu Parapety drewniane powinny być jednostronnie ostrugane, a ich grubość nie powinna 

być mniejsza niż 30 mm. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze 

podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1 m. Następnie 

wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 

parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidłowego 

zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną 

parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu 

ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być 

przykryte drewnianymi listwami przyościeżnicowymi przybitymi do ościeżnicy. 

10. Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawę cementową ze spadkiem na 

zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we 

wrębie progu ościeżnicy. 

11. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego z osadzeniem należy 

dokładnie zamknąć. 

5.3.3 Wbudowywanie stolarki drzwiowej 

5.3.3.1 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube 

1. Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 

cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

2. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 

osadzanych w murze, lub przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. 

Klocki o kształcie ściętego ostrosłup a (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy 

wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją 

biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozja biologiczną 

powierzchnie od strony muru. 

3. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 

zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do 

wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną. 

4. Dopuszcza się osadzanie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem 

zabezpieczenia drewna ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

5.3.3.2 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe 

1. W ścianach działowych zamocowaniem ościeżnic są listwy drewniane, przybite wzdłuż 

zewnętrznych krawędzi stojaków i nadproża do ich obmurowanej powierzchni. Przekrój listew 

powinien być trapezowy lub trójkątny. Cegły lub płyty, z których wznosi się ścianę, powinny być 

wpuszczane pomiędzy listwy. 
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2. Stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub 

bednarki, przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość min. 20 

cm. Każdy stojak powinien być zamocowany w  3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy. 

3. W ścianach murowanych z elementów gipsowych kotwy stalowe powinny być 

zabezpieczone przed korozją. 

4. Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 

5. Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzanej w ścianie działowej o grubości 1/4 lub 1/2 

cegły, powinna być większa o 3 cm od grubości ściany. 

5.3.4 Okucia budowlane 

1. Każdy wyrób stolarki budowlanej, powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma 

3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich i szklarskich 

1. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z: 

- PN-88/B-10085  

- PN-67/B-10086  

2. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

4. Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 

elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z 

wymiarami zawartymi: 

- w zasadach wymiarowania modularnego mebli do wbudowania wg PN-67/B-91004, z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek: +10-20 mm - dla wymiarów głównych, według norm 

przedmiotowych - dla wymiarów szczegółowych elementów, 

- według ustaleń tabelarycznych - dla luzów części ruchomych. 

4. Dla stwierdzenia spełniania wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać 

wyniki oględzin drewna z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych 

należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

- jakości robót stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej i wg PN-

67/B10086 w odniesieniu do mebli przeznaczonych do wbudowania, 

- wilgotności drewna, 
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- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 

- rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 

- oszklenia, 

- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

6. Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 

mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. Ocena wyników kontroli 

jakości robót stolarskich powinna być dokonana w sposób określony w PN-88/B- 10085 i PN-

67/B-10086. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową są sztuki.  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

8.2 Zakres odbioru robót 

1. Przy odbiorze robót szklarskich należ y przeprowadzać następujące badania będące 

podstawą do oceny jakości tych robót: 

- badanie konstrukcji, w której osadzone będą szyby, badanie okuć, 

- badanie materiałów, 

- badanie jakości wykonania. 

2. Badanie konstrukcji i okuć należy przeprowadzać przed wykonaniem montażu wyrobów ze 

szkła. 

3. Badanie materiałów należy przeprowadzać zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po 

zakończeniu robót szklarskich, w zależności od rodzaju szklenia. 

4. Badanie jakości wykonania robót należy przeprowadzać w czasie i po zakończeniu robót 

szklarskich. 

5. Badania konstrukcji, w której osadzone są szyby, okuć i materiałów należy przeprowadzać 

na zgodność z dokumentacją projektową, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami 

określającymi cechy materiału, o ile stanowią one integralną część dokumentacji technicznej. 

6. Po przeprowadzeniu kontroli jakości materiałów i robót szklarskich należy sporządzić 

protokół, w którym powinna być zawarta ocena ich wykonania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Wg warunków przetargowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o 

różnej konstrukcji B-I (PR 5), COBP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985. 

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych - Instrukcja nr 183 ITB, 

Warszawa 1975. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne 

PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-72/B-

10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 

PN-86/B-13052 Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione PN-75/B-94000 Okucia 

budowlane. Podział 

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta 

BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary Bn-80/61 12-28 Kit miniowy 

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny BN-78/6753-05 Kit tiokolowy 

BN-83/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone BN-75/6821-02 

Szkło budowlane. Szyby zespolone 

BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie BN-84/6824-01 Szkło 

budowlane 

BN-79/7.150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport BN-75/7150-02 

Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań 

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań BN-82/7150-04 Stolarka 
budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
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