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. WPROWADZENIE

1. Temat opracowania: ,Przebudowa budynku Ilaboratorium - pracowni badan
serologicznych zaktadu higieny weterynaryjnej”.
2. Dane ogodlne Kod CPV: 45215140-0
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany w branzy budowlanej.
Projektuje sie przebudowe budynku laboratorium przy jednoczesnym dostosowaniu
istniejgcych pomieszczen pracowni badan serologicznych Zaktadu Higieny Weterynaryjnej w
Koninie w zakresie niezbednym do wykonania laboratorium stopnia hermetycznosci klasy PCL3
i PCL2 do wykonywania badan ASF.
Opracowaniem objety jest budynek parterowy z dachem dwuspadowym, ktérego elewacja
zewnetrzna, jak réwniez powierzchnia zabudowy pozostajg bez zmian. Przebudowa budynku
laboratorium obejmuje wytgcznie wnetrze budynku.
2.2. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uzgodnienia z Inwestorem - Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych
oraz wyposazenia technologicznego jak i standardéw wykonczenia,

koncepcja architektoniczna, projekt budowlany

projekt technologii

wizja lokalna

uzgodnienia miedzybranzowe

obowigzujgce normy i przepisy w tym:
3. Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej budynek objety opracowaniem funkcjonuje jako laboratorium — pracownia
badan serologicznych.
3.1 Konstrukcja i wykonczenie
Budynek laboratorium — pracowni badan serologicznych zaktadu higieny weterynaryjnej
posiada jedng kondygnacje nadziemng, nie jest podpiwniczony i posiada stropodach
wentylowany pokryty papa termozgrzewalng. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej
z wykorzystaniem pustaka ceramicznego i ocieplenia ze styropianu, gdzie grubos$¢ scian
zewnetrznych wynosi 45,0cm, natomiast $ciany wewnetrzne wystepujg o zrdznicowanej
grubosci wykonane z cegty i pustaka ceramicznego. Elewacja wykonana z tynku mineralnego na
siatce malowanego farbg w odcieniach bezowych oraz na cokofach zastosowanie ptytek
elewacyjnych. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, stolarka drzwiowa PCV w kolorze
brgzowym, a rynny i rury spustowe PCV w kolorze brgzowym. Wystepujg fundamenty
betonowe, wykonczenie S$cian i sufitow stanowi tynk cementowo-wapienny oraz ptytki
ceramiczne Scienne, natomiast podtdg ptytki gresowe.
4. Zakres wprowadzonych zmian - roboty budowlane
Planowane prace obejmuja:
adaptacja istniejgcych pomieszczen na pomieszczenia konieczne do odpowiedniego
funkcjonowania budynku laboratorium pracowni badan serologicznych zakfadu higieny



weterynaryjnej do badan ASF, w zwigzku z powyzszym nastgpia zmiany w uktadzie
funkcjonalnym pomieszczen;

wykonanie wszelkich prac rozbiéorkowych m.in. rozbidrka wybranych s$cian nosnych
wewnetrznych oraz $cian dziatowych, skucie ptytek podfogowych i sSciennych, rozbidrka
czesciowa posadzek, parapetdw okiennych wewnetrznych, demontaz stolarki drzwiowej i
czesciowo stolarki okiennej, demontaz sufitéw podwieszonych.

murowanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komodrkowego, zamurowanie
poszczegdlnych otwordw drzwiowych i przejsé, powiekszenie i zmniejszenie poszczegdlnych
otwordéw drzwiowych,

wykonanie nowych posadzek, jak rdwniez uzupetnianie istniejgcych posadzek i wyréwnanie ich
poziomu, przy réwnocze$nie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej

wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami,

wykonanie sufitéw podwieszonych,

montaz posadzki z ptytek gresowych z cokolikiem na $ciany, licowanie $cian,

montaz m.in. stolarki drzwiowej, stolarki okiennej w czesci budynku, parapetéw wewnetrznych,
zabezpieczenie Scian i naroznikéw odbojnicami z PCV,

remont pomieszczen nie ulegajgcym zmianom,

pozostate roboty wykoriczeniowe - tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, itp.,

Il. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Obiekty budowlane - s3 to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno -
uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkgji.

Budowa - jest to wykonanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - sg to rozbiorki, remont, przebudowa, montaz, rozbudowa, prace
wykonczeniowe.

Plac budowy - teren na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia na budowe oraz czynnosci pomocnicze jak sktadowanie materiatéw, przedmiotdw itp.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.



Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowaq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet zmechanizowany - dzwig, betoniarka, podnosnik dzwigowy i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

Sprzet pomocniczy - zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji robot i remontu.

Zamawiajgcy - udzielajgcy zamdwienia Wykonawcy. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy:
przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili
odbioru koicowego robot.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegétowych warunkach umowy, z podziatem na branze: budowlang, sanitarng i
elektryczna.

1.3.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,



gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

134 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.35 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw drog i dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng i wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak Szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakornczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planuich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wfadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa



publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.3.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowadé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta
W sposob ciggly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z
jakiegokolwiek zrédfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okres$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgc;ji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy



na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem



przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wfasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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rodzaje i ilo$¢ srodkdédw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow budowlanych,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (atestéw i aprobat technicznych) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementéw robot,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wifaczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét
zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiennstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera O rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5 Raporty z badan
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Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedga
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
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i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacd to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT
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8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycia

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru roboét
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

8.4 Odbiodr ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje-roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét
bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogodine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu, (d)przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.
1. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnial994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

lll. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

KOD CPV 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania robét rozbiérkowych, demontazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robdét nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robodt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowac¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczestwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
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komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w
sposéb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejScia i objazdy wyraznie
oznakowane.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie placu budowy dla wykonania rob6t remontowo-modernizacyjnych obiektu
budowlanego.

Zakres robét - prace rozbidrkowe i naprawcze:

Na rzutach poszczegdlnych kondygnacji pokazano scianki dziatowe, ktére ze wzgledu na nowg
funkcje nalezy wyburzy¢. Nalezy wyburzyé fragmenty Scian dziatowych i nosnych dla
nowoprojektowanych otworéw drzwiowych lub przejs¢ wentylacyjnych. Projektuje sie nowe
otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. Zaktada sie zdjecie
wszystkich warstw podtogowych do gruntu. Przewiduje sie demontaz posadzek z tworzyw
sztucznych, ptytek podtogowych i sciennych, parapetéw okiennych wewnetrznych, demontaz
stolarki drzwiowej, usuniecie starych powtok malarskich i tapet, demontaz umywalek, wc,
natryskdw i pozostatych urzgdzen. Wymianie podlega cata instalacja wod-kan, co, oraz
instalacje elektryczne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajy:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty dla robdt rozbiérkowych

Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
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zatadunkiem i wytadunkiem materiatdéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego. Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce. Nalezy teren budowy odgrodzi¢. Transport materiatdéw z rozbiérki sSrodkami
transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem. Transport gruzu
i materiatéw z rozbiodrki przewidziano na 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét:

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt nalezy, wykonac¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzié potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze zainstalowaé odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z
rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbidrkowych muszg byé w
sposéb odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

Stropy i Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze sScianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i
Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw,
oczyscié, i sktadowadé. Teren rozbidrek oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.2 Rozbidrka okien i drzwi:

Przed przystgpieniem do demontazu drzwi nalezy dokonaé ich przegladu z udziatem Inspektora
nadzoru w celu ustalenia czy i ktdre mogg sie nadawac¢ do dalszego wykorzystania w innym
obiekcie. Przy rozbidrce nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bhp i
zalecen zawartych w informacji i planie BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa robdt rozbidrkowych jest:

szt. —demontazu stolarki okiennej i drzwiowej

m2 — poszerzenie otwordéw drzwiowych, rozbidrka scian

m3 — wykucie otworéw pod drzwi wewnetrzne
- m3 —usuniecia i wywozu gruzu i ztomu
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez
Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z
umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy,
projektu i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93 z pdZzniejszymi zmianami

IV. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

KOD CPV 45113000-2, 45262100-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania zabezpieczenia placu budowy — ogrodzenie placu budowy, ustawienie i demontaz
rusztowan wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania robot zabezpieczajacych z pdzniejszg rozbidrkg zabezpieczen po wykonaniu
budowy obiektu budowlanego.
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Zakres robot:

e Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami dla zabezpieczenia placu budowy przed
osobami nieuprawnionymi oraz zabezpieczenie miejsca pod sktadowanie materiatéw i
urzadzen.

e Rozbidrka ogrodzenia placu budowy po wykonaniu zamierzenia budowlanego

e Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych - roboty budowlane
(przemurowania, tynki) B 01.02.05 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnetrznych —
(roboty wykonczeniowe)

e Ostony okien i drzwi dla wykonania robdt tynkarskich B 01.02.08 Transport wewnetrzny
na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2. MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi

Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i taSma samoklejgca.

2.2 Drewno do daszkédw ochronnych - zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi. Stupki drewniane i deski powinny by¢
w miare rowne, deski klasy lll, stupki z krawedziakéw kl. 111,

2.3 taczniki

23.1 Gwozdzie

Nalezy stosowaé gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN -85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.19809r.
2.4 .Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego
odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami

ochronnymi.
2.4.2. Informacje techniczne
243 Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stfuzgcg do utrzymywania osob,

1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z witazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
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2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome

3. stupek poreczowy; rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania

4. stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie - element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia

konstrukcyjnego

5. wezet: miejsce roztgcznego potaczenia dwéch lub wiecej elementéw rurowych,

6. Stezenie wzdtuzne

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegly do elewacji budynku, zgodny z

kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania

10. Odcigg: element taczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestéow, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu
przejScia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w rusztowaniach
systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie

15. Fundament

16. Diwigar mostujgcy: podest - prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obcigzenie, i mogaca stanowic¢ cze$é konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajacy sie z dwdch podtuznic potgczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajgcy sie z dwdch stojakéw potaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i
materiatdw budowlanych

21. Porecz gtéwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25. Podstawka $rubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ztacze: element uzywany do faczenia dwdch rur

zfacze krzyzowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwadch rur przecinajgcych sie pod katem prostym
ztgcze obrotowe: ztgcze uzywane do tgczenia dwodch rur przecinajgcych sie pod dowolnym
katem ztgcze rownolegte: ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rownolegtych rur.



zfacze wzdtuzne: ztacze uzywane do tgczenia dwéch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej
Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowié instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub
tez takiej instrukcji nie posiada. Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji
informacji mozna oceni¢, czy dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci
sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez
sporzgdzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo
zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania. W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania
danego systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego
rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz
obliczenia statyczne.

2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowaé. Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich
dokumentéw zwigzanych z tymi dziataniami. Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy
budowie i eksploatacji rusztowan:

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania. W przypadku gdy
zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu
i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac szkice
i na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy
rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementow
spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac
instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowah o znacznym
stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego
rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie protokotu
odbioru rusztowania.

Uwaga: rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

244 Schemat rusztowania niesystemowego

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

245 Rusztowanie robocze
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konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢é wykonywane prace na wysokosci,
stuzaca do utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu; Do grupy rusztowan roboczych zaliczane
sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zarowno w budownictwie
przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami
jezdnymi.

2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz przedmiotéw; Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie
stuzace do wykonywania pracy, lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz
z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Istotnym elementem rusztowan
fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilos¢ kotew okreslajg instrukcje
montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie
zakotwienia polega na pordwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiardw sity
wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych
zawarte sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w
projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w
sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew
powinno umozliwia¢é swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe
najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposdb wygrodzenia tej strefy
okreslono w przywotanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.
Konieczne jest rowniez zwrdcenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie
materiatu i sprzetu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie
przeznaczonych). Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i
rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady doraine przeprowadzaé nalezy zawsze po dtuiszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12
m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym Przeglad
powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed
przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub
uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢
zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przegladdw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonhczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.
Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.
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Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementdw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna
postugiwac sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz osob
korzystajacych z rusztowan wptyw ma takze usytuowanie linii energetycznych. Powinny one
znajdowac sie nie blizej niz:

3 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV, 10 m dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV, 30 m
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.
Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci
(balustrad) powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa
montazowa powinna by¢ przesz kolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy
rusztowania i zasad bhp. Kontrola rusztowania Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami
korozyjnymi, z widocznymi peknieciami. Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni
sposéb zmontowane, zapewniajgc statecznosé ogdlng konstrukcji. Jest to warunek konieczny,
gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogdlng osigga sie poprzez spetnienie
wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i wytrzymatosci
materiatow. W praktyce montujacy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj.
zapewnic:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna
systemu rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli
wtasciwa ilos¢ elementdw stezeniowych oraz sposdb i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce rowniez nosnos¢ podtoza, $cian oraz
sposob wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzenn uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego
opodestowania, dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek
zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypow itp./.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe
konstrukcji powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opieraé¢ catg
powierzchnig na podkfadach drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugo$é wykrecenia
trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartosci maksymalnych. Stateczno$é rusztowania, a
zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo przygotowanego
podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjatkowag uwage,
gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nieréwnomierne osiadanie konstrukcji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy. Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020.
Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podioze z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto,
zwilaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami miejsca puste lub wypetnione
cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla). Wazna jest tez analiza nosnosci
elementow konstrukcyjnych stropdéw, ptyt wspornikowych, balkonéw czy podestéow
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posrednich, ktére stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obciazenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé wielkosci obcigzen dopuszczalnych
dla danej konstrukcji. Zwiekszeni e nosnosci tych podfozy mozna uzyska¢ przez wifasciwe
roztozenie obcigzen i odpowiednie podparcie. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki
konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu rusztowan lub z dokumentacja
techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw konstrukcyjnych,
ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty). Rusztowania dla obiektéw trudnych,
skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne opracowania projektowe, pod
wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej i konstrukcyjnej.
Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementéw
konstrukcyjnych przenoszgcych sity wewnetrzne i zewnetrzne. Zastosowanie dzwigaréw
kratowych moze spowodowaé wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen. Pozwala takze na
wykonanie odpowiednich podwieszen i obejs¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne
konstrukcji rusztowanej budowli. Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich
zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilos¢ kotew okreslajg instrukcje montazu
poszczegblnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia
polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiardéw sity wyrywajacej kotwy
oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposdb
umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen rownolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno
umozliwiaé¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta
rusztowania oraz prostopadle do S$ciany. Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan,
spowodowane niestatecznoscig catych segmentdéw konstrukcji rusztowan, wystgpity wskutek
niewtasciwego kotwienia. t - odlegtos¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dla | £ 2,5 m n=5, Dla |=
3,0 m n = 4 kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew.
Alternatywnie kotwa tréjkatna b - szerokos¢ rusztowania ; H - wysokos¢ rusztowania. Perfect
contur 70-b =0,739 m; H=24 m. Perfect contur 100 - b =0,970 m; H = 24 m Statecznos¢ ogdlng
konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce konstrukcje z
przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajgcej
kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszcza¢ na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan w
taki sposéb, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno
zakotwienie. Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie
wyzsza od mniejszego wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego
poziomu rusztowania, jego doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego
poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego rzedu ram, osiggamy w gornej czesci rusztowania
poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac¢ juz pierwsze kotwienie. Przyktady kotwienia
prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajow kotwien S dwa podstawowe sposoby
kotwienia: za pomoca rury kotwigcej zamocowanej na dwéch stupkach ramy rusztowania oraz
za pomocg dwdch rur w ksztatcie litery V zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym. Chodzi
tu o wptyw czesto lekcewazonych réwnolegtych sit poziomych dziatajacych na rusztowanie.
Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania. Niezwykle wazine sg elementy
konstrukcyjne obiektu, do ktorych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie okresli¢ site, jaka
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przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobraé ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna tego
dokonac¢ za pomocga przyrzadéw do badania sity wyciggajgcej kotew. Poza dopuszczalnym
obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie wiatru
na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia
zewnetrznego. Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy
wiatrowej PN-77B/02011, dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia
wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te
dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan nieostonietych. W przypadku obudowania
konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje wyrazna zmiana
obcigzen, zwtaszcza w warunkach turbulencji. Szczegélnie pulsacje predkosci wiatru, bedace
wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajac
czestotliwosciom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢é wzbudzane odpowiednie
drgania konstrukcji rusztowania. Wtasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokosci
konstrukcji. Dla konstrukcji rusztowan w szczegdlnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie
powstawaniem i odrywaniem wirdw. Dla czestotliwosci odrywania sie wirdw réwnej
czestotliwosci drgan wifasnych konstrukcji rusztowan moze powstaé¢ zjawisko rezonansu.
Wdwczas konstrukcja drgac bedzie z tym wiekszg amplitudg, im mniejsza bedzie jej sztywnosc i
mniejsze ttumienie, a predkosé wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie drgan mozna
uzyska¢ przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektow
nieskomplikowanych, w przypadku konieczno$ci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna
postuzy¢ sie ogdlnymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw rusztowan. Schemat
wykonania kotwien dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwie n: dla
siatek zabezpieczajgcych 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2.
S3 to oczywiscie ogdlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé do
warunkéw bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje
rusztowan, zwfaszcza obcigzonych wiatrem. Dla obiektdw wysokich i nietypowych, przy
stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy wykona¢ analize statyczng konstrukcji i ustali¢ ilos¢,
rodzaj i sposéb rozmieszczenia zakotwien. W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane.
Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng firme rusztowaniu, zakotwionym w
sposéb tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wykonawcy robdt elewacyjnych z
réznych przyczyn zaktadajg bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie
ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania moze
to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawg juz w fazie
projektowania i pdzniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielko$cig obcigzen uzytkowych,
na jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na
rusztowaniu firm budowlanych, aby w odpowiedni sposéb korzystaty z udostepnionych
rusztowan. Firmy montujgce rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg
kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg
z okfadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz
dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie
niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowaé podesty o zwiekszonej nosnosci.
2.4.8 Schemat przegladu rusztowania
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Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczna rusztowania rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg
zapisOw w dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania
nietypowego nalezy wykonac obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentacje
techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania.

Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania, w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji.
Podstawowym dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjgé dziatania
okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i
terminy przegladdéw rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakoniczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania
nalezy dokonaé kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do
demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej
przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac oceny stanu technicznego
wszystkich elementdéw rusztowania i sporzadzic¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia
doktadne sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Taka listg kontrolng mozna postugiwac sie
zaréwno przy odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp. Istotne jest
rowniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem
budowlanym, takiego jak: wciaggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania,
urzgdzenia wibracyjne i in. W przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktdry narazac
bedzie konstrukcje rusztowan na majace bardzo duz y wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy
uzgodnié to formalnie z firmg montujgcy. Rusztowanie obcigzone ponadnormatywnie w czasie
eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemdéw rusztowan o rozinej
szerokosci ram lub o réznej nosnosci podest éw i catym typoszeregu rygli itp.), uzupetnione i
wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania.
Parametry omdéwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang
stabilnos¢. Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy
szczegbtowym sposobie przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.9 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtasciwie zamocowane podesty robocze,
porecze, burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno
by¢ wyposazone w minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczajacy zamontowany 2 m ponizej
podestu roboczego). Podest roboczy powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy
zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz — w przypadku odlegtosci rusztowania od Sciany
obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i deski kraweznikowej
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wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby droga
dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wyfadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z
rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw trans portu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami tran sportu wydanymi
przez wytworce. Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykonaé daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokét chodnikéw i przejsé
miodziezy szkolnej i pieszych. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy
udziale srodkéw, ktdére zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw. Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania terenu budowy. Deski na pionowych
stupkach ogrodzeniowych uktadac¢ poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzia powinna byé co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka. Nachylenie daszkéw ochronnych
wykonaé w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera. Odbidr rusztowania potwierdza sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny: 1/.
Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw.

2/. Posiadac stabilng konstrukcje dostosowang d o przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
5/. Posiadac porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i porecz ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejs¢é
pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami w punkcie
6.1 Roboty podlegajg odbiorowi.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
1 m2 wykonania ogrodzenia placu budowy
szt. —budowy i rozbiorki furtek i bram wjazdowych na plac budowy
1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
1 m3 transport materiatow
m?2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robdt tynkarskich i malarskich
llos¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspélne dla drewna
okrggtego i iglastego PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

V. ROBOTY BETONIARSKO — ZBROJARSKIE

Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie Kod CPV:45262311-4 Betonowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, w zakresie wzmocnienia pod nowoprojektowane
otwory.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
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2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm —3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dfugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw
powinna byc¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne
sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wieksze;.
2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien byé zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.4. Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na
elemencie.
2.2. taczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN- 91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

zaswiadczenie jakosci

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm —4.8-l|
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-ll
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a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c) witasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) witasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powfoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.
(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) taczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskaé akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancgji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.5. Beton konstrukcyjny
251 Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN- 82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”. Tarcica
iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-75/B-96000.
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Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,,Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.”
2.5.2 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiér tych elementéw powinien byé wykonany przez wytwérnie przy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementdéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
«  rur bez szwu wg PN-80/H-74219
«  ksztattownikéw wg PN-84/H-93000
blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
2.5.3 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwaérni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton
zwykty. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16
mm. Ewentualne dodatki do betonu utfatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w
ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania
do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznych $rodkdw kontroli.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé Zzurawi, weciggarek, dzwignikéw,
podnosnikdw i innych urzadzenA. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych
a. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
b. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byé wieksze jak 10%.
c. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
d. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do potgczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.
3.4. Sprzet do betonowania
3.4.1. Rusztowania i deskowania
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow
rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.
3.4.2. Betonowanie konstrukgji
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Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej
zageszczania. Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do
miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
4. Transport
4.1. Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg pkt. 2.3.
4.2. Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Transport poziomy elementdw.
Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i
deskowan na srodki transportu powinien zapewniac¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed
przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw sktadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny byé znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie
podkfadek drewnianych pod peta lub haki podnoszgce elementy.

Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktadaé na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig,
zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w
stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy
elementami, dla zabezpieczenia elementdw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub
docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementdéw. Przy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé
okresowg kontrole elementéw, zwracajgc szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozjg.

Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogodw jakie
narzuca dostawca systemu.
4.3. Beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowa¢ jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkéw transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. Wykonanie robét
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
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Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegédw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubosé mniejszg: o 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani

wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Pofaczenia na sSruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢
przy ostukiwaniu mfotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

5.5. Zakres wykonywanych robét

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawié¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéra okreslaé bedzie kolejnos¢
betonowania i czas wykonania robdt oraz planowac¢ termin rozebrania deskowania i
rusztowania.

5.6. Oczyszczenie rejonu robot

5.7. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg
wymagan BN-70/9080-01
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»Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”.
Wykonanie deskowan - powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile
wielkosci te podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie
powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan, projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych
sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikéow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé fatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna stosowaé deskowania
metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny miec grubosé zapewniajgc im nieodksztatcalnos$é. tby srub i nitéw powinny
by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzgdzenia taczace powinny zapewnié sztywne potgczenie
szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione
przed rdza ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkédw powinno by¢ pokryte
lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
$rodkiem. Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by
ich cze$¢é pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po Sciggach nalezy wypetniaé zaprawg cementowg 1 : 2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25
mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod
katem 45° za pomoca listwy trdjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie
usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Deskowania powinny byé wykonane s$cisle wedtug Dokumentacji Projektowe] i przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$é wykonania
deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda. W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$é zetkniecia
stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas
montazu powinny by¢ wytgczone. Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z
obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15

m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikédw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy
systemu.
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5.8. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
wykonanie zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury itd.,
gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy
je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
7. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych ogdlnych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej nie powinna przekraczaé¢ 3,0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego
sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywac
z wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i
2 nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy
stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koAcowe urzadzenie do
redukcji predkosci padajgcej mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogdlnych:
« W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan. czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
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«  szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadowag; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

« w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

« daty. sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
5.8.1. Zageszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo$é
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢é wieksza od dopuszczalnej.
3. Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtosé sgsiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5- krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptfaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratordéw
powinny byc¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci
od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
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a) wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gesto plastycznej: wibratory wgtebne o duzej, mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2 -0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubosc
warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwadijnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,
nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze
zwroceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania
odciggajgcych wode,

tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementdw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokos$¢ 5 - 10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.
5.8.2. Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych
czesci powinien by¢ podany w projekcie wykonywania robét.
2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciggty przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.
3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomoca wibratoréw
wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki
betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza
sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.
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4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami,
gbrna powierzchnia poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej
warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢
przeprowadzone dopiero po zakoriczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci
sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania roboét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywofujgce obcigzenia
dynamiczne powinno byé wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w
projekcie wykonania robét.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda
warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie
mieszanki uskokami (schodkami) moze byé dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg
betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robdét, a sam przebieg uktadania
mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukfadania nastepnej warstwy
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od
temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wifasciwosci cementu i innych
przewidywanych czynnikéw.

5.8.3. Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej wysokosci kondygnacji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak
rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach)
powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym
prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i
przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami wg).

5. Dolna czes¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg
betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu
wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.
5.8.4. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania Scian.

2. Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow
przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

5.8.5. Przerwy w betonowaniu
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1. Przerwyrobocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

2. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu
w przerwie roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementdéw, a w ptytach i Scianach -
do ich powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.

7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien
by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikdéw wptywajacych
na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien byé dtuzszy niz 2 godz.

8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu $lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng
wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej
szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

5.8.6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego
pielegnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkdw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukgji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementédw portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementéw
hutniczych i innych,
c) polewaé¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°Ci wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe, przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betondw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia
temperature, dostosowang do temperatury elementu.
3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.
4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane
srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na
powierzchnie swiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu.

utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosc do betonu Swiezego
i stwardniatego oraz nie ulegaé¢ zmyciu pod wptywem deszczu.

srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w Swiezy beton niz na
1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngacymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb przez co
najmniej 4 dni od-chwili wykonania betonu.
5.9. Rozbidrka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpié po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu. W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia
powyzej + 15°C mozna przyjgc¢ dla betondw mostowych nastepujace czasy rozformowania:
- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupdéw lub Scian.
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie
wczesniej niz po uptywie:

7 dni lub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3,0 m,

14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m oraz Scianek,

28 dni dla elementdéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujagcym kryterium jest
wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci
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betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czasow dojrzewania
mnozniki:

a) 1,5-dlatemperatury $redniej ts = + 10°C,

b) 2,0 -dlatemperatury $redniej t¢r = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury $redniej t¢ = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chtodéw wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 MPa).

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

oty atygeoty

4

Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i
ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejno$é usuwania podpér okreslié nalezy na
podstawie projektu rusztowania lub technologii robdt. Terminy rozdeskowania konstrukcji
nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1. Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu
innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg
nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu wg normy PN-88/B-06250 ,Beton
zwykty”:

6.1.1. Konstrukcja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto
zaleca sie sprawdzenie konstrukcji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki
betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego
czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.
Rdznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

6.1.2. Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sSciskanie nalezy pobraé prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, w iloSci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobéw,

1 prébka na 50 m3,

1 prébka na zmiane roboczg,

3 probki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na
probkach kontrolnych 150 x
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150 x 150 mm spetni wymagania normy PN-88/B-06250. Celem okreslenia w trakcie
wykonywania betondw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢ brane serie prébek w ilosci
zgodnej z PN-88/B-06250. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla
kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Préobki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé.
Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy
przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

6.1.3. Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

6.1.4. Odpornosé na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania. Kazde badanie
przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90
dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. W metodzie przys$pieszonej badanie przeprowadza sie na
6 probkach po 28 dniach.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

- masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach.

- masa betonu wbudowanego w m3.

8. 0Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie



PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony. PN-
80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania PN-84/H-
93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne
parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i
badania. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-
75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowarn. Wymagania i badania. PN-84/M-81000
Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. PN-88/M-82121 Sruby z
tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna
z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym. PN-84/M-82509 Wkrety do drewna.
Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. PN-86/B-01300 Cementy,
terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. PN-88/6731-08 Cement.
Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania
oddziatywania na beton. PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce.
Wymagania i badania oddziatywania na beton. PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki
kompleksowe. Wymagania i badania oddziatywania na beton. PN-86/B-06712 Kruszywa
mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
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PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.

PN-74/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

VI. ROBOTY BUDOWLANE (SCIANKI DZIALOWE MUROWANE)
Kod CPV: 4521000-2, 45215000-7, 45262500-6, 45421141-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych murowanych z
pustakéw ceramicznych, betonu komdrkowego lub gazobetonu.
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych murowanych z pustakéw ceramicznych.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
Pustak ceramiczny gr. 11,5 i 8 cm, gazobeton odmiany 500 grub. 6 i 12cm, bloczki betonowe
12cm, - zaprawa cementowo-wapienna Rz - 1,5 MPa i Rz - 3 MPa.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonywania robot
rusztowanie,
betoniarka,
taczka,
sito,
topaty,
wiadra,
kielnie,
packi,
mtotek murarski,
przecinak murarski.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
4.2 Transport materiatow
Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymogami norm przedmiotowych.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

5.2 Zasady wykonywania robot

5.2.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otwordw itp.

5.2.2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki z elementéw
gipsowych nalezy murowaé na koncu.

5.2.3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica
poziomoéw poszczegdlnych czesci murdw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢: 4m dla muréw z cegty i 3m dla murdw z blokdéw i pustakéw. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. W
przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4
lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.

5.2.4. Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegfa suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda.

5.2.5. Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.
5.2.6. Konstrukcyjne murowe grubos$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,

kominy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2.7. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okres$lonych

w wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB
1987r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

6.2.1. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.2.2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.2.3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we
wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

6.2.4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢é
jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
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6.2.5. Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne"

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

8.2 Sposob odbioru robat

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

Podstawa odbioru rob6t murowych:

Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentéw,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowane w dzienniku robét,

e. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne'

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg stawki przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robét murowych.

VIl. ROBOTY IZOLACYINE

Kod CPV: 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ wszystkie luzne czesci. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. Podktad
betonowy pod folie powinien by¢ rowny ( bez wglebien, wypuktosci, peknigé) czysty,
odtluszczony, odpylony. Foli¢ uktada¢ na podtozu luzem. Folie taczone na zaktady szerokos$ci
3-5cm sklejane klejem poliuretanowym lub spawane ( zgrzewane). Folia nie moze p¢kad, a jej
powierzchnia musi by¢ gladka bez lokalnych wglebien 1 wybrzuszen. W czasie przerw w pracy
wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacd sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
4. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,

6. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco. PN-90/B-04-615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statym
rozcigganiu. PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych 10.2.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

VIII.ROBOTY BUDOWLANE (POSADZKI)

Kod CPV: 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45262321-7, 45432111-5
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek.
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem posadzek.
1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»,Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
1. Rodzaje stosowanych materiatoéw uzaleznione sg od konstrukcji podtég i przeznaczenia
pomieszczen wykazanych w projekcie architektonicznym.
2. Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych i wyktadzin
podtogowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm panistwowych (PN i BN), a w
odniesieniu do materiatéw nie znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w swiadectwach
dopuszczenia tych materiatdw do stosowania w budownictwie.
3. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wykfadziny,
umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajgce co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol
barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejéw

sposéb ich uzycia. Powinien byé réwniez podany numer normy lub Swiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie.
4. Do przyklejania ptytek z gresu nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz
w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate
potgczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywac szkodliwie na podkfad.
2.3 Konstrukcja podtég
W zaleznosci od pomieszczenia nawierzchnia i konstrukcja podtég wg warstw wykazanych w
projekcie architektonicznym.
2.4 Dylatacje w konstrukcjach podtég
1. W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatéw.
3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od
podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.
4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowe;j lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podfogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2,
przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6
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m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy
najwiekszej dfugosci boku - 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym
powinny by¢ wykonywane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3

1/2 grubosci podktadu.
5. Listwy dylatacyjne $cienne i podtogowe z atestem do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, zaktadane na dylatacje po uprzednim zabezpieczeniu pozarowym wetng mineralna.
2.5 lzolacje cieplne
1. Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej podane sg w projekcie w opisie warstw
posadzek.
2. lzolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie
powietrzno- suchym. lzolacje z materiatdw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed
zwiekszeniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu.
3. lzolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb,
aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych. lzolacje wykonywane z ptyt powinny by¢
uktadane na
spoine mijana.
4. Materiaty izolacyjne podatne na korozje biologiczng powinny by¢ zabezpieczone solowym
preparatem przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatdw oleistych jest zabronione.
5. Utozona warstwa izolacji cieplnej powinna byé chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatdow, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej
deskach lub pomostach.
6. Materiaty uzyte do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub odpowiednich swiadectw ITB.
2.6. Zastosowane wykonczenia podtog
Wykonczenie podtdég wedtug projektu zréznicowane w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia,
wykonczenie wykona¢ na nowych warstwach podtogowych. Wyktadziny PCV z rulonu
spawanego, na 3 mm warstwie wylewki samopoziomujgcej Wykona¢ cokoty wywiniete na
$ciane do wysokosci 15 cm. Promien wywiniecia od 2 do 5 cm.
Dobrano wyktadziny gtadkie antyposlizgowe odporne na dziatanie detergentéw z atestem do
stosowania w stuzbie zdrowia — np. firmy POLYFLOR, ARMSTRONG, FORBO.
Wyktadzine PCV specjalistyczng elektroprzewodzaca z instalacjg do odprowadzania tadunkow
elektrycznych104<R<106 Ohm, klasa antyposlizgowosci min. R9, zastosowac w sali operacyjne;j,
pomieszczeniu przygotowania pacjenta, sali wybudzeniowej.
Ptytki ceramiczne -gres uktadane na wylewce zatartej na ostro na zaprawie klejowej. Potgczenie
Scian i sufitéw nalezy wykonac¢ tak by umozliwic ich mycie i dezynfekcje.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne'
3.2 Sprzet do wykonywania robot

nozyce,

pity widiowe,

przecinaki,
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wiertfa.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".
5.2 Wykonywanie konstrukcji podtég na podtozu gruntowym
Posadzka powinna zapewnié¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢
cieplng. Konstrukcja podtogi na podtozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach
ogrzewanych moze miec izolacje cieplna tylko na szerokosci 1 m wzdtuz styku podtoza ze $ciang
zewnetrzng. Grubos¢ warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ okreslona wg wymagan aktualnej
normy panstwowej dotyczacej ochrony cieplnej budynkdw. Izolacje przeciwwilgociowa nalezy
uktadac bezposrednio pod konstrukcja podtogi, na powierzchni podtoza.
Konstrukcje podtég w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, nie wymagajgcych instalacji
odwadniajgcej powinny miec izolacje przeciwwilgociowg, z tym ze uzyte materiaty powinny by¢
odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie.
W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),wymagajacych instalacji
odwadniajgcej, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej. 1zolacje wodoszczelng nalezy
uktadaé bezposrednio pod posadzka.
Posadzki z wyktadzin tekstylnych nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresla¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykoriczenia przy scianach. Posadzki z
wykfadzin tekstylnych mogg by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach. Wykfadzin tych nie
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach stanowigcych drogi komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom
ewakuacyjnym.
Do wykonania posadzek mozna przystgpic po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem robét tapeciarskich, oraz po zakonczeniu
wszystkich roboét instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 10°C.
Podkfad wykazujacy usterki powierzchni powinien byé wyréwnany odpowiednig masa.
Przed przystgpieniem do ukfadania posadzek podkfad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzyc.
Podkfad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje slady pytu.
Wyktadzine tekstylng nalezy na 24 godz. przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé na
arkusze odpowiednio do wymiardw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze
tworzyty zaktady ok. 3 cm.
Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami
wyktadziny przebiegaty prostopadle do Sciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac sie w
miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach)
Styki arkuszy nalezy dopasowywac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie
brzegdw arkuszy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”
6.2 Kontrola jakosci robot
1. Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym, opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw miedzyfazowych i
zapiséw w dzienniku budowy.
2. Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w
dowolnym kierunku me powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne'
7.2 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowga jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne" Sposdb odbioru robdt
podtogowych
8.2.1 Odbior materiatow
1. Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
2. Odbioér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
3. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz
wtasciwymi normami.
8.2.2 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
po przygotowaniu podtoza lub podkfadu pod izolacje,
po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér powinien
obejmowac:
sprawdzenie materiatéw,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
8.2.3 Odbiér warstw izolacji cieplnych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
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po przygotowaniu podtoza,

po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwa
ochronng lub uktadaniem podktadu. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie materiatéw,

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtfoza,.

sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej,

w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).
8.24 Odbiodr podktadu
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

podczas uktadania podkfadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na Sciskanie na
préobkach kontrolnych. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidfowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest ona wymagana,

sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie, sprawdzenie réwnosci
podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocag dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé¢ z doktadnoscig do
1 mm,

sprawdzenie prawidfowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielgcych
je na pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.
8.2.5 Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

temperature pomieszczen,

wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych).
2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykonaé za pomocg termometru lub termografu.
3. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.
4. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocy aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowo-wagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosi¢: przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno badania.
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5. Woyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2.6 Odbioér koncowy robét podtogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny  by¢
przeprowadzone przez porédwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétéw odbiorow
miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej - 1 m2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-89/6747-25 PN-82/B-02020 PN-79/B-06711

IX. ROBOTY BUDOWLANE (TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE)

Kod CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45431200-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkdéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkdw i oktadzin wewnetrznych.

Malowanie farbami zmywalnymi latexowymi , posiadajgcymi atesty higieniczne do
stosowania w stuzbie zdrowia, [nalezy zastosowac farby o odpowiedniej klasie do rodzaju
pomieszczen] wg. zatgcznika na podstawie firmy Sto.

- gres/glazura do sufitu [w wybranych pomieszczeniach zgodnie z projektem]

Oktadziny z pcv homogeniczne scienne o gr. 0.90mm-1,25 mm [rolka], trwatos¢ barwy
stopien >6, np. GERFLOR Mural Calipso lub ARMSTRONG WALLFLEX VINYL PUR lub POLYFLOR
Polyclad lub inne réwnowazne
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,Wymagania ogdlne".

2.2 Stosowane materiaty

cement,

wapno,

woda,

piasek,
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gips,
gotowe mieszanki tynkarskie jedno- i dwuwarstwowe,
ptyty gipsowo-kartonowe grub. 0,5 mm,
klej do ptyt gipsowo-kartonowych,
masa szpachlowa,
ptytki ceramiczne - glazura,
zaprawa klejowa do glazury,
izolacja przeciwwilgociowa - folia w ptynie
pod glazure.
2.3 Wymagania dla materiatow
uziarnienie,
woda wg wymogow PN.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonywania robét
pojemniki na zaprawe,
pace metalowe,
kielnie,
agregat tynkarski,
rusztowanie.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne"
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
5.2 Wyszczegdlnienie robét
tynki gtadkie jednowarstwowe na sScianach i sufitach wewn. kat. lll,
licowanie $cian i stupow ptytkami ceramicznymi - glazura, fartuchy z glazury, mocowanymi
do podtoza na zaprawe klejowa do glazury.
-izolacje przeciwwilgociowe pionowych powierzchni pod glazurg z folii w ptynie
5.3 Warunki przystgpienia do wykonywania wypraw
1. Do wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich z mas nalezy
przystepowa¢ w okresie ustalonej bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie nizszej
niz+5°C.
2. Nie nalezy wykonywac¢ wypraw na silnie zawilgoconych powierzchniach sciennych.
Powierzchnie takie mogg by¢ pokrywane wyprawg dopiero po przyschnieciu.
3. Przed przystgpieniem do wykonywania wypraw tynkarskich z mas powierzchnie podtoza
nalezy oczyscic z kurzu i wszelkich zanieczyszczen.
4. Wieksze uszkodzenia powierzchni podtoza powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ich
drobnoziarnistg zaprawg cementowg 1:3 lub masg szpachlowga co najmniej na 24godz. Przed
przystgpieniem do wykonywania wyprawy.

57



5. Mase szpachlowg do naprawy lub wyréwnywania podfoza nalezy przygotowac ze
stosowaniem masy tynkarskiej przez zageszczenie jej piaskiem o uziarnieniu nie wiekszym niz
2,0 mm.

6. Miejsca podtoza zaoliwione lub zattuszczone powinny by¢ zmyte detergentami i wodg.

7. Podtoza z blachy ocynkowanej powinny by¢ oczyszczone z kurzu, odttuszczone przy uzyciu
detergentdw i sptukane woda.

8. Stolarka okienna i drzwiowa, szyby oraz elementy obrébki blacharskiej powinny byé
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami srodkami gruntujgcymi lub masg
tynkarska.

9. Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowac farbg emulsyjng o zabarwieniu zblizonym do
koloru stosowanej masy tynkarskiej, lub 20-procentowym roztworem dyspersji winylowo-
maleinowej (Winacet DPM-50)

10. Gruntowanie podtoza mozna wykonywa¢ mechanicznie za pomoca pistoletu natryskowego
lub recznie przy uzyciu pedzla tawkowca.

5.4 Nanoszenie i wygtadzanie wypraw z mas tynkarskich

1. Do naktadania mas tynkarskich na zagruntowanym podtozu mozna przystgpic po okresie co
najmniej 2 godz. od chwili zagruntowania powierzchni podfoza.

2. Dostarczong w pojemnikach fabrycznych wyprodukowang mase nalezy dokfadnie
wymieszac i sprawdzi¢ jej konsystencje przy uzyciu stozka pomiarowego.

3. Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiada¢ wymaganiom w razie zmiany
konsystencji masy nalezy rozciefczy¢ ja wodg, dodajgc wode matymi porcjami przy statym
mieszaniu, az do chwili uzyskania wymaganej konsystencji. Nalezy unika¢ nadmiernego
rozciefczenia mas, gdyz powoduje to zmiane odcienia - barwy masy oraz jej sptywanie w czasie
nanoszenia na powierzchnie podtoza.

4. Mase tynkarskg nalezy natryskiwaé z odlegtosci okoto 40 cm pod katem 90° od powierzchni
podtoza, tak aby warstwa naniesionej masy byta rownomiernej grubosci i catkowicie pokrywata
powierzchnie podtoza bez przeswitéw lub sciekania wody.

5. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ na podfoze wytacznie sposobem mechanicznym przez
natrysk pneumatyczny przy uzyciu pistoletu natryskowego. Gdy konieczne jest uzyskanie
faktury gtadkiej wyprawy z masy, naniesiong natryskiem mase wygtadza sie packg stalowa.

5.5 Przygotowanie masy tynkarskiej

1. Masa tynkarska powinna by¢ przygotowana na budowie, bezposrednio przed uzyciem,
przez mechaniczne wymieszanie dwdéch sktadnikdw spoiwowych: piasku i wody. Woda - w ilosci
potrzebnej do uzyskania, konsystencji 7-10 cm wg stozka pomiarowego do zapraw.

2. Gotowa masa tynkarska powinna by¢ zuzyta w ciggu 4 godz. Od wymieszania wszystkich
sktadnikéw, poniewaz po tym czasie nie nadaje sie do uzytku.

3. Wymieszana $wieza zaprawa tynkarska powinna posiada¢ postaé plastycznej, dobrze
urabialnej mieszaniny o jednolitej barwie.

4. Gestos¢ masy tynkarskiej powinna wynosi¢ 1800-1900 kg/m3.

5.6 Wykonywanie tynkow z masy tynkarskiej

1. Powierzchnie betonowe przeznaczone pod wyprawy z barwnej masy tynkarskiej powinny
by¢ czyste, réwne, gtadkie, niezaoliwione, nie pylace oraz bez uszkodzen mechanicznych. W
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przypadku pylenia nalezy catkowicie usung¢ warstwe pylacga, a nastepnie odpyli¢ powierzchnie
sprezonym powietrzem i zmy¢ woda.

2. Wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny i raki, a takze spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawa
cementowg na 2-3 dni przed wykonaniem wyprawy. Ewentualne nadrosty betonowe i
wystajace nieréwnosci podtoza powinny by¢ skute lub zeszlifowane.

3. Powierzchnie betonowe zanieczyszczone olejami lub innymi $rodkami antyadhezyjnymi
powinny by¢ zmyte roztworem detergentu i doktadnie sptukane wodg (najlepiej z hydrantu).
4. Na podtozach z betonu komodrkowego i cegly nalezy wykonac przetarcie zaprawa
cementowo-wapienng marki 3 na 24 godz. przed potozeniem masy.

5.7 Wymagania techniczne dla zaprawy w stanie Swiezym (nie stwardniatym).

1. Zaprawa w stanie swiezym powinna by¢ jednolita, nie wykazywaé segregacji sktadnikow,
spienienia oraz obecnos$ci zanieczyszczen obcych, grudek nierozpuszczonego kleju,
niedogaszonych czgstek wapna i ziaren kruszywa, o $rednicy powyzej 0,5 mm.

2. Zaprawa powinna wykazywac¢ dobre witasciwosci robocze, wyrazajace sie odpowiednig
plastycznoscig i tatwoscig rozprowadzania na podtozu oraz wygtadzania warstwy natozonej na
podtoze z betondw monolitycznych oraz z elementéw ceramicznych, betonowych i
gazobetonowych.

3. Czas wysychania natozonej warstwy zaprawy o grubos$ci do 3 mm powinien przy
temperaturze 20+2°C zawierac sie w granicach 12-24 godz.

4. Konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego powinna wynosi¢ 8-10 cm zanurzenia
stozka przy narzucie mechanicznym oraz 6-8 cm przy nanoszeniu recznym.

5. Koniec wigzania zaprawy wg Vicata nie powinien by¢ dtuzszy niz 12 godz.

6. Przydatno$¢ uzytkowa zaprawy PMT/W powinna by¢ zachowana przez 3 miesigce, liczgc od
daty jej wyprodukowania.

7. Zaprawa PMT/W powinna by¢ uzyta bezposrednio po przygotowaniu.

8. Przechowywanie i transport zaprawy PMT/W powinien odbywaé sie w temperaturze nie
nizszej niz +5°C w warunkach zabezpieczajgcych produkt i opakowanie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

5.8 Nanoszenie zapraw

1. Plastyczng zaprawe tynkarska nalezy nanosic¢ na Sciany i sufity w postaci cienkich wypraw
wewnetrznych, mechanicznie lub recznie, jedno- lub dwuwarstwowo.

2. Grubo$¢é warstwy stwardniatej plastycznej zaprawy tynkarskiej nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,5 mm i nie wieksza niz 3 mm.

3. Do narzutu plastycznej zaprawy tynkarskiej zaleca sie stosowac tatwo przewozne agregaty
tynkarskie o matych gabarytach i regulowanej wydajnosci zaprawy na godzine (np. agricultural
AS-10).

4. Koncowki tynkarskie powinny mie¢ wymienne dysze wylotowe z doprowadzonym
powietrzem ze sprezarki o ciSnieniu roboczym 0,5-0,8 MPa.

5. Do rozprowadzaniai wyréwnywania zaprawy powinny by¢ stosowane pace winidurowe lub
stalowe o dfugosci 100 cm i szerokosci 15 c¢cm, a do zacierania wyprawy packi filcowe o
wymiarach 30x15cm.

6. Niedopuszczalne jest wystepowanie w stwardniatej gotowej wyprawie rys, spekan,
pecherzy i tuszczenia sie powierzchni oraz tzw. pylenia przy potarciu dtonia.
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5.10 Wykonywanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Oktadziny wewnetrzne mogga by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek gres.
5.10.1 Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

1. Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio
powinna byé wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

2. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych (z cegty, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z
betondw komodrkowych) oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw
wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

3. Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu procesu
osiadania muréw. Jezeli Sciana zostata wymurowana na petne spoiny, nalezy usung¢ zaprawe
ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania
robot mur nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Podtoze z betondéw komérkowych nie powinno by¢ porysowane lub o ztuszczonej powierzchni.
Rysy i pekniecia nalezy zaprawié zaprawg cementowga, a w przypadku ztuszczonej powierzchni
usung¢ odstajacg warstwe betonu komdrkowego.

4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5lub 3.

5. Powierzchnie scian betonowych lub zelbetowych, o do$¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy
wyrownaé zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim naktuciu podtoza, jego
oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierdwnosciach podfoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajgcej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub
wykonanie tynku pocienionego.

6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardow, gatunkow i odcieni
barwy (co jest szczegdlnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godz. w czystej wodzie.
Zastosowanie ptytek w dwéch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich
uktadu.

7. Swiezo wykonany podktad wg p. 4 moze stanowi¢ warstwe mocujacg ceramiczne ptytki
elewacyjne lub licbwke ceglang. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang
powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisng¢ do podktadu. Przed
przystgpieniem do osadzania elementéw okfadzinowych nalezy ustali¢ obrys okfadziny,
wyznaczajgc potozenie jej powierzchni oraz okreslié poziom gornej krawedzi elementéw w
poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura.

8. Za pomocg kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione na doktadnie
wyrownanym podktadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni betonowych scian monolitycznych
oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci.
Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetniaé
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. lll. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy

60



usunac¢ powtoke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie $ciany. Przy czeSciowym zniszczeniu
powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac elementy okfadzinowe do podktadu.
Klej nalezy naktadac na podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci
ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno
nastgpi¢ w ciggu 15 mm. Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy jg przesungé¢ o 10-15 mm po
powierzchni powleczone] klejem do pozycji, jakag ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie;
przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Szerokos¢ spoin powinna
by¢ nie wieksza niz 0,5 mm. W odstepach me wiekszy 3 m nalezy pozostawiaé spoiny dylatacyjne
o szerokosci 2 -3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé szmatka
zwilzong w czystej wodzie.
9. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek
powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
6.2 Odbior zaprawy stwardniatej
1. Odbidér koncowy wyprawy pod wzgledem jakosci powinien byé przeprowadzony zgodnie z
BN-72/8841-18.
2. Witasciwosci hydrofobowe wyprawy nalezy sprawdzi¢ przez polanie wodg otynkowanej
powierzchni - woda powinna sptywaé po Scianie waskim strumieniem nie rozlewajac sie po
powierzchni i nie wsigkajagc w nig, a krople wylane na poziomg powierzchnie nie powinny
wsigka¢ w wyprawe przez okres co najmniej 1 godz.
3. Odpornos¢ na tworzenie sie wykwitow solnych nalezy sprawdzi¢ przez polewanie wyprawy
wodg - miejsca, uprzednio polane wodg, po wyschnieciu nie powinny wykazywaé biatego
nalotu, wykwitéw solnych.
6.3 Zasady odbioru tynkéw gipsowych
Odbidr gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne".
8.2 Warunki techniczne odbioru
1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, Sciany z gazobetonu, tynk), nalezy
przeprowadzac zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robdt budowlanych. Badanie
powinno polegac na:

sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajacych,

sprawdzeniu przygotowania podtoza.
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2. Zbadanie podktadu lub warstwy wyréwnujacej; w przypadku klejenia ptytek nalezy zbadaé
grubos¢ warstwy kleju. Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna byé sprawdzana przy
odbiorze czesciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
3. Badanie materiatéw oktadzinowych i ewentualnie klejow (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow
w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzac dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub
odpryskoéw itp.
4. Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dZzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkfadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokfadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny
i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.
8.3 Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okfadziny
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
9.2 Cena jednostki obmiarowej Wg warunkdéw przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Swiadectwa:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-65/B-10i01 Tynki
szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia powtoki i wyprawy elewacyjne. Metoda przy$pieszonego
badania odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
BN-86/6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania zapraw wewnetrznych.
BN-79/6734-03 Plastyczna zaprawa PMT/W do wykonywania tynkéw zewnetrznych.
BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynkarska Poitex. BN-89/0734-08 Masa tynkarska Fibrofob
WP-2.
BN-77/6829-05 Szkto budowlane. Mozaika szklana.
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. BN-
64/8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. BN-64/8841-09
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Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki techniczne wykonania. BN-64/S841-10 Roboty
tynkowe. Tynki kamieniarskie. Warunki techniczne wykonania.

BN-67/8841-13 Roboty tynkowe. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne. Swiadectwo nr
484/84 - Masa tynkarska Malix W

Swiadectwo nr 524/85 - Masa tynkarska Malix Z

Swiadectwo nr 544/85 - Barwne masy tynkarskie Tynkol z granulowanych zuzli hutniczych
Swiadectwo nr 521/85 - Dyspersyjne winylowo-maleinowe masy tynkarskie Fabud i Gramaplast
Swiadectwo nr 472/83 - Szpachléwka Teg

Swiadectwo nr 503/84 - Sucha mieszanka tynkarska CWK Swiadectwo nr 468/83 - Szpachléwka
kazeinowo-mineralna

Swiadectwo nr 425/81 - Wierzchnia faktura kruszywowa zmywalna bez nadmiaru wody na
elementach scian zewnetrznych systemu WK-70 i szczecinskiego

Swiadectwo nr 442/82 - Barwne faktury betonowe BFB

Swiadectwo nr 292/79 - Dwusktadnikowa masa tynkowa Fibrofob WP-2 Swiadectwo nr 309/79
- Masa tynkopodobna Fibrofob BS

X. ROBOTY BUDOWLANE (SUFITY PODWIESZONE)
Kod CPV: 45421146-9
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych gtadkich
kasetonowych systemowych.
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sufitéw podwieszonych gtadkich kasetonowych systemowych.
1.3 Zastosowane systemy zabudowy sufitowej
1.3.1. Prefabrykowany system zabudowy sufitowej
Prefabrykowany system zabudowy sufitowej majg tworzyc:
konstrukcja
panele sufitowe
skrzynki systemowe pod oprawy os$wietleniowe szczelne
oprawy osSwietleniowe
1.3.1.1. Wymagania dla konstrukcji sufitowej:
wykonana z podwdjnych profili: nosnych i poprzecznych dla zapewnienia stabilnosci i
szczelnosci. Regulowanie za pomoca pretdéw mocujgcych z noniuszem na wysokosci zawieszenia
od 300 mm do 1100 mm.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy majg by¢ wykonane z materiatu ocynkowanego.
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Kasetony sufitowe podtrzymywane za pomoca profilu nosnego w systemie zaciskowym. Krzywki
wmontowane w kasetony muszg gwarantowac rowny poziom pfaszczyzny sufitu, a takze tatwy
demontaz i ponowny montaz kasetondw.
1.3.1.2. Wymagania dla paneli sufitowych:
Panele sufitowe zaprojektowac i wykonaé z wysokiej jakosci, lakierowanej RAL 9010 blachy
stalowe;.
Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 1500 mm, z krawedziami 38 mm
(strona zaciskowa) lub 10 mm i moga by¢ zaopatrzone, na specjalne zyczenie, w fazki z kazdej
strony (2,5 mm, 45°). Kasetony potgczone ze $ciang posiada¢ majg z dwdch lub trzech stron
wysokie krawedzie. Strony bez krawedzi montowac do $ciany, w sposdb sterylny i szczelny, za
pomocg szyny przytgczeniowej - profil zamkniety tgczgcy zabudowe Scienng z sufitowa.
Pofaczenia miedzy zabudowg $cienng a sufitowg wykonac za pomoca profili systemowych,
wykluczy¢ nalezy zastosowanie potaczen silikonowych. Zabudowa sufitowa tworzyé musi
powierzchnie szczelng. Uszczelnienia miedzy panelami wykonac z uszczelek.
1.3.1.3. Wymagania dla skrzynek systemowych:
Skrzynki systemowe pod montaz oprawy oswietleniowej szczelnej
Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowa konstrukcja wsporcza i
uszczelnienie catego sufitu, przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych. Powinny
posiadac krawedzie zagiete tworzgce wneke do montazu opraw oswietleniowych i tworzy¢ wraz
z panelami sufitowymi powierzchnie szczelng. Poprzez montaz opraw oswietleniowych we
whnece, oprawy oswietleniowe bedg tworzy¢ wraz z powierzchnig paneli gtadkg powierzchnie.
1.3.1.4. Wymagania dla opraw o$wietleniowych:

Oprawa do nabudowania w skrzynkach systemowych metalowych

Zastosowane zrédfa Swiatta to trzy sSwietldéwki liniowe o mocy 3 x 80W oraz dodatkowy
modut zrddta swiatta.

Oprawa wyposazona w statecznik elektroniczny.

Obudowa z blachy stalowej, pokrycie antystatyczne, odporne na opary oleju, $rodki
dezynfekujace i chemiczne sSrodki czystosci.

Oprawa musi posiadac¢ certyfikat jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy mozliwosc
zastosowania oprawy w pomieszczeniach czystych o klasie czystosci 3 do 9

Oprawa musi posiadaé¢ norme DIN EN ISO 14644-1.

musi posiadaé 5-biegunowy zacisk przytgczeniowy.

Matowy, aluminiowy raster biwergentny, zapewniajgcy ograniczenie luminancji L<1000
cd/m? przy kacie 65°.

Klosz oprawy wykonany jest ze szkta hartowanego o grubosci min 4mm, mocowany do
obudowy za pomocg czerech uchwytéw magnetycznych.

Stopien szczelnosci IP65.

Wymiary dostosowane do panelu sufitowego systemowego: 1550 mm x 400 mm x 96 mm

Strumien swietlny min. 13350Im.

Wspdtczynnik oddawania barw min 1B
- Dfawik: elektroniczny EVG Typ ZUMTOBEL lub réwnowazne
1.3.2. Sufit podwieszany rastrowy typu Rockfon lub Sufit podwieszany higieniczny
rastrowy typ Rockfon



Sufit podwieszony rastrowy Rockfon lub réwnowazny
System mocowania Rocklink 24 lub rownowazny
Ptyty wykonane ze 100% czystej wetny mineralnej, pokrytej powtoka malarska, odporne na
grzyby, plesnie, bakterie, tatwe do mycia.
- Konstrukcja nosna z profili ze stali ocynkowanej malowanej
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»,Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
gtadkie ptyty gipsowo-kartonowe grub. 1,25cm w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:
wodoodporne, ogniochronne i bez wymogéw,
ptyty kasetonowe o wtasciwosciach akustycznych dla sufitdw w systemie kasetonowym,
ruszt stalowy z wieszakami przyja¢ w wybranym systemie sufitow podwieszonych,
akcesoria systemowe, masy szpachlowe.
2.3 Wymagania dla materiatow
Materiaty przyjmowac i stosowac zgodnie z wybranym systemem sufitéw podwieszonych
gtadkich i kasetonowych.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
3.2 Sprzet do wykonywania robot
specjalistyczne urzadzenia wg przyjetego systemu sufitdw podwieszonych gtadkich i
kasetonowych
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
4.2 Transport materiatow
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) ok. 2000 m2 ptyt o gr. 12,5 mm lub ok.
2400 m2 ptyt o grubosci 9,5 mm. Rozfadunek ptyt powinien odbywaé¢ sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub udzwigu
wyposazonego w zawiesie z widtami.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
5.2 Magazynowanie
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnej i mocnej, a
zarazem ptaskiej posadzce. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi.
5.3 Montaz ptyt
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Montaz ptyty gipsowo-kartonowej nalezy do grupy robot wykonczeniowych. Powinien by¢
przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podtgczen
podstawowych instalacji. Wnetrze, w ktérym wykonywane sg roboty montazowe, powinno by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze
przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktérej wykonywane sg prace, nie powinna by¢
nizsza niz 5°C (przy nizszych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone). Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzow i
odpadkow.
5.4 Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych sktada sie najczesciej z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nosng"
oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gorng". Czasami wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

ksztatt pomieszczenia
Jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W pomieszczeniach waskich i dtugich
znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe.

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej
Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg rodzima, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy. Jezeli ruszt oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe.

grubos¢ zastosowania ptyt
Rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.

rozmieszczenia ptyt
Rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw.

funkcja jaka spetnia sufit
Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt moze byé wykonany z ksztattownikéw
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny lub niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasciwosciach ogni ochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.
5.5 Sposéb wykonywania sufitdw podwieszanych

trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow,

wytyczanie poziomu przysztego sufitu,

zamocowanie kotew i powieszenie pretéw mocujgcych,

zamocowanie profilu przysciennego lub listwy przysciennej,

zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszonego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

pokrycie konstrukcji nosnej ptytami gipsowo-kartonowymi,

wykonczenie powierzchni przez szpachlowanie spoin.
5.6 Tyczenie rozmieszczenia ptyt
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Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac o paru podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana skoriczona ilosé
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w obu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu. Po zaprojektowaniu rozmieszczenia ptyt
mozna przystgpi¢ do trasowania roztozonego profilu rusztu oraz miejsc mocowania wieszakdow.
5.7 Sufity podwieszone

sufity gtadkie z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 1,25 cm na ruszcie stalowym, wykonanie
rewizji umozliwiajgcych dostep do instalacji.

zamiennie mozna wykonaé sufity z dostepem do przestrzeni miedzystropowej -
podwieszony kasetonowy 60/60 w wybranym systemie np. jak NIDA GIPS, ECOPHON FOCUS
podwieszone na ruszcie stalowym mocowanym do elementow konstrukcji stropu, z wtdkien
mineralnych konstrukcjg czesciowo niewidoczna.
5.8 lzolacyjnos¢ akustyczna
Sufity podwieszane mogg stanowi¢ skuteczng bariere dla szumoéw, stukéw, szczegdlnie
wystepujacych w przypadku stropdw lekkich (drewnianych). Sufity podwieszane stanowig
element absorbujgcy niskie czestotliwosci. Ten uktad okreslonej masy oraz elementow
sprezynujgcych posiada wtasng czestotliwo$é rezonansowg. Charakterystyki wyttumienia
dzwiekéw mozna modelowad przez odpowiednig grubo$é materiatu izolacyjnego (i jego rodzaj),
a takze przez obecnos¢ przestrzeni powietrznej miedzy podtozem a podwieszonym sufitem .
5.9 lIzolacyjnos¢ termiczna
Sufit podwieszony jest przegrodga cieplng. Wypadkowy opér cieplny tej przegrody jest sumg
opornosci warstwy powietrza, materiatu izolacyjnego i warstwy ptyt gipsowo-kartonowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne".
6.2 Kontrola jakosci robot
Zgodnosc¢ z PN-72/B-10122 okreslajg prawidtowe zamocowanie ptyt suchego tynku.
6.3 Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej przegrod
Sufity podwieszone powinny spetnia¢ wymagania normy PN 70/B-02151 pt. , Akustyka
budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen".
6.4 Sprawdzenie odpornosci ogniowej



Sufity podwieszone z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych, niezaleznie od materiatu
uzytego na ruszt nosny, klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Sufity podwieszone,
od ktdrych wymagana jest odpornos¢ ogniowa, nalezy wykonywac z uzyciem ognioodpornych
ptyt gipsowo-kartonowych (GKF) wg okreslenia odpornosci ogniowej pomieszczenia. Sufity
pokryte obustronnie jedng warstwg takich ptyt grubosci 12,5 mm, charakteryzujg sie 30-to
minutowg odpornoscig ogniowa. Pokrycie obustronne dwiema warstwami ptyt o grubosci 12,5
mm, zapewnia 60 min odpornosci ogniowej. Odpornos¢ ta nie jest zalezna od kierunku dziatania
ognia. Natomiast, gdy ruszt pokryty jest jednostronnie ptytami, przegroda posiada odpornos$é
ogniowq tylko od strony zamocowania ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne".

8.2 Sposdéb odbioru robét

Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku Sprawdzeniu
podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos$é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wg stawki przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405: 1997-12 PN-70/B-02151/03 FN-90/B-02851

XI. ROBOTY SLUSARSKIE

Kod CPV: 45421160-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementdw slusarskich, tj. pochwyty dla
niepetnosprawnych w tazienkach.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem elementow $lusarskich.
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1.2.1. Pochwyty dla niepetnosprawnych
W pomieszczeniach fazienek dostosowanych do potrzeb osdb niepetnosprawnych nalezy
zastosowac pochwyty ze stali nierdzewnej wg typow na rysunkach rzutow.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»,Wymagania ogdlne".
2.2 Stosowane materiaty
profile ze stali nierdzewnej, akcesoria.
2.3 Wymagania dla materiatow
1. Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyg,

odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub
Swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemng zgode inwestora na
ich zastosowanie,

akceptowane przez wtasciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut Techniki
Budowlanej.
2. Do wykonywania drzwi, wrét, balustrad, krat oraz pozostatej slusarki metalowe] nalezy
stosowac powszechnie produkowane materiaty stalowe, ze stopéw aluminium i ze stopow
miedzi oraz ze stali nierdzewnej - odpowiadajgce wymaganiom norm.
3. Do tgczenia poszczegdlnych elementéw i segmentow budowlanych oraz wyrobdw Slusarki
metalowe] nalezy stosowaé nity, wkrety, sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom
normy. Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz
dokumentacji techniczne;j.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
3.2 Sprzet do wykonywania robot

nozyce reczne,

nozyce elektromechaniczne,

pity tarczowe,

palniki tlenowe.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

1

5.2 Potaczenia spawane
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1. Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane wedtug dokumentacji technicznej
(instrukcji spawania), w ktérej na podstawie rodzajéw materiatéw taczonych czesci, grubosci i
wymaganej jakosci potgczenia powinny by¢ okreslone parametry spawania.
2. Kat ukosowania brzegu, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki tych parametréw nalezy przyjmowaé wedtug wtasciwych norm spawalniczych w
zaleznosci od metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych zgodnie z
instrukcjg uzytkowania maszyny.
3. Przesuniecie krawedzi przekrojéw taczonych czotfowo nie powinno by¢ wieksze niz:

0,25 g - gdy grubos¢ cienszego elementu g< 12 mm,

0,15 g- lecz nie wiecej niz 6 mm, gdy g> 20 mm, 3 mm - dla grubosci posrednich.
4. Szczelina miedzy elementami spawanymi w ztgczach katowych, teowych, zaktadkowych i
naktadkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 mm.
5. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami o szerokosci minimum 15 mm powinny by¢
suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien widocznych nieuzbrojonym okiem.
6. W przypadku koniecznosci spawania elementéw o réinych (nieréwnych) grubosciach,
brzeg grubszej czesci nalezy obrobié¢ ukosnie w stosunku 1:5, az do wyréwnania z gruboscia
cienszej czesci. Obrdbka grubszej czesci elementéw fgczonych moze byé jednostronna lub
dwustronna.
7. Dopuszcza sie spawanie bez obrobki grubszej czesci, jezeli wysokos¢ wystajacej krawedzi
grubszej czesci jest nie wieksza niz 0,7 grubosci ciefiszej czesci; moze to miec zastosowanie w
przypadku, gdy grubosé czesci cienszej nie przekracza 3 mm. Przy grubosciach 3-10 mm czesci
cienszej wysokos¢ wystajgcej krawedzi nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 grubosci czesci ciensze;.
Natomiast przy grubosciach 10-25 mm czesci cieriszej wysokos$¢ wystajgcej krawedzi nie
powinna byé wieksza niz 5 mm.

Elektrody stalowe, druty i prety stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu tukiem
krytym powinny odpowiadac¢ gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom
podanym w obowigzujgcych normach.

8. Rzeczywista grubos¢ spoin (wszystkich rodzajéw) moze byé o 20% wieksza od grubosci
nominalnej; miejscowo dopuszcza sie grubos¢ spoin mniejszg od nominalne;j:

0 5% - w przypadku spoin czotowych,

0 10% - dla pozostatych spoin.
9. Ztacza spawane nie powinny wykazywaé nastepujacych wad: peknieé, przyklejen
zewnetrznych, braku przetopu, krateréw, kanalikdw i nawiséw lica spoiny, niewtfasciwego
ksztattu ztacza.
10. Czesci spawane nie powinny ulegaé¢ odksztatceniom (gieciu) wskutek wadliwego
wykonywania spawania.
11. Najnizsza temperatura otoczenia, przy ktérej moga by¢ wykonywane roboty spawalnicze,
powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i gatunku materiatu, je go grubosci, warunkéw, techniki
spawania itp. Temperatura otoczenia, przy ktérej mogg by¢ wykonywane roboty spawalnicze,
nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Spawanie w nizszych temperaturach wymaga kazdorazowo
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zgody kontroli technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika
produkcji).
12. Wystajgce czesci spoiny spawalniczej powinny by¢ usuniete na powierzchniach, ktére
pozostajg widoczne, jezeli nie sg one potrzebne ze wzgleddw statycznych i jezeli w opisie roboét
nie podano inacze;j.
13. Przygotowanie brzegdéw i rowkoéw do spawania powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm.
5.5 Pochwyty dla niepetnosprawnych
wg projektu architektonicznego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci robot
Przy odbiorze elementdw S$lusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujace cechy: wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawodw, nitdéw, srub
itp.) oraz rozstaw otwordéw na nity i $ruby, srednice otwordw oraz sprawnos¢ dziatania czesci
ruchomych,
wielkos$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, oczyszczenie
wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen, zabezpieczenie wyrobu przed korozjg,
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest kg, szt., m.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne’
8.2 Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementdw slusarskich wbudowanych powinny byé sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub Scianami,
prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzed zamykajgcych, zgodnos$é
wbudowanego elementu z projektem,
inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkow przetargowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw. PN-82/M-82054 Sruby,
wkrety i nakretki.

BN-76/6113-22 BN-79/6113-44

PN-71/M-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

Xll. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW,
Kod CPV: 45432000-4, 45440000-3, 45442100-8
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
malowaniem S$cian i sufitdw oraz tapetowaniem Scian.
Malowanie latexowe preparatami posiadajgcymi atesty higieniczne do stosowania w stuzbie
zdrowia.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogodlne".
2.2 Stosowane materiaty
pigmenty, srodki gruntujace,
fluaty,
farby gotowe emulsyjne - przygotowane fabrycznie,
2.3 Wymagania dla materiatow
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa dopuszczajace
do stosowania.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonywania robét
wiadra, pedzle, watki, szpachle, drabiny, rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Malowanie $cian i sufitow
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malowanie podtozy i ptyt gipsowo-kartonowych, spoinowanie, szpachlowanie, fluatowanie
tynkow wewnetrznych gtadkich emulsjg gruntujaca,
malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng dwukrotnie
5.3 Warunki ogdlne przystgpienia do robot malarskich
1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawic uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
2. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawionych.
3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy. Malowanie tynkdw o wyzszej wilgotnosci niz podana
moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.
4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu
robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin
(np., tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wyfaczniki, lampy itp.)

wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu
stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebdw pokostem.
5. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

powierzchnia tynkéw powinna by¢ gtadka, wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow
powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa
uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw zaprawy gipsowej,

tynki gipsowe i gipsowo-wapienne przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju,
przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej,

nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usuniecia
(zmycia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powitok z farb emulsyjnych); po
oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).
7. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktérg mozna
malowac przy temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robét
malarskich wynosita:
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przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od +12 do 18°C, przy szpachlowaniu
i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C, przy lakierowaniu i powlekaniu emalig
+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”
6.2 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
podtoza, materiatdow, warstw gruntujgcych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne'
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest m2
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne".
8.2 Odbior robot
Badania powtok emulsyjnych nalezy sprawdzi¢ po 7 dniach pod wzgledem:
rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego roztozenia farby,
odpornosci na wycieranie,
odpornosci na zarysowania,
- przyczepnosci do tynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkow przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Swiadectwo ITB 462/83
Swiadectwo ITB 565/85 PN69/B-10280

XIIl. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV: 45420000-7, 45421000-4, 45421114-6, 45421124-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia awarie w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna — skrzydta petne gtadkie fatwo zmywalne odporne na dziatanie
detergentow. W czesci pomieszczen drzwi w okleinie CPL -HQ o podwyzszonej akustycznosci,
skrzydta wewnatrzlokalowe petne z wypetnieniem z ptyt widrowych , oscieznica obejmujaca
regulowana stalowa.
Drzwi wybranych pomieszczen laboratorium, drzwi wewnetrzne $luzy, skrzydta uchylne z
futryng metalowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wypetnione ptytg widrowa
odporng na uderzenia klasy E1, wg. rys. zestawienia stolarki.
Okna wewnetrzne w pom. PCL2 i PCL3 zlicowane z powierzchnig wykoriczong sciany wykonac
jako szczelne z mozliwoscia zaciemnienia po stronie wewnetrznej [szczelna roleta
nieprzepuszczajgca swiatta dziennego i promieni UV] Drzwi do kabin natryskowych ze szkta
hartowanego przesuwne wg. rysunkow.
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogodlne".
2.2 Stosowane materiaty

stolarka okienna drewniana,

stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa

pianki uszczelniajgce, kity.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne'
3.2 Sprzet do wykonywania robét

wiertarki,

dfuta,

Sruby,

wkretaki,

wkrety,

koftki,

taczniki stalowe.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne".
4.2 Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne".
5.2 Wyszczegdlnienie robét
5.2.1 Stolarka okienna
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Stolarka okienna wg zestawienia stolarki okiennej w projekcie architektonicznym, spetniajgca
wymogi wspétczynnika U=0,9 W/m?K
Przeszklenia wewnetrzne z szybami bezpiecznymi.
5.2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne w okleinie laminowanej z uszczelkami akustycznymi wg zestawienia stolarki
drzwiowej wraz z okresleniem odpornosci zabezpieczeniowej i klasy odpornosci ogniowe;j.
5.3 Wykonanie stolarki
5.3.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otworédw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.
5.3.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
1. Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.
2. W zaleznosci od rodzajow tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.
3. W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisngc¢ oscieznice do wegarka,

przybicie do nadproza i stojakdw oscieznicy (od strony styku z wegarkiem) listew
dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeline o
grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu o$cieznicy do wegarka i jego umocowaniu do oscieza
nalezy wypetnic kitem trwale plastycznym.
4. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze byé dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego nalezy utozy¢ pionowa warstwe kitu, przykrywajaca styk progu
ze sciang podokienng i styk progu z osScieznicg, az do poziomu wrebu przewidzianego do
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
5. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiarow
przekgtnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekagtnej do 1 m, 3 mm - do 2
m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatnej. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy
sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu - Skrzydta powinny
rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do oscieznicy.
6. Zamocowania oscieznic nalezy dokonaé za pomocg fgcznikow typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretdw wkrecanych do drewnianych klockdw w osciezu
kotew Z, tulei rozpieranych itp.
7. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym
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do stosowania do tego celu. Do uszczelnienia stolarki w osciezu przed przenikaniem wody
opadowej i powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne.

8. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezem i oscieznicg sznurem smotowym lub
innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed korozjag biologiczng sSrodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

9. Osadzenie parapetdéw drewnianych nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna;
w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu Parapety drewniane powinny byc¢ jednostronnie ostrugane, a ich grubosé¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 30 mm. Dla parapetéow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m. Nastepnie
wyrownac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidtowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng
parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy. Styki parapetu z o$ciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢
przykryte drewnianymi listwami przyoscieznicowymi przybitymi do oScieznicy.

10. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawe cementowg ze spadkiem na
zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we
wrebie progu oscieznicy.

11. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego z osadzeniem nalezy
doktadnie zamknac¢.

5.3.3 Wbudowywanie stolarki drzwiowe;j

5.3.3.1 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube

1. Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75
cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

2. QOscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowad za pomoca kotew lub hakéw
osadzanych w murze, lub przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.
Klocki o ksztatfcie $cietego ostrostup a (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy
wykonaé z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng. Oscieznice powinny mieé réwniez zabezpieczone przed korozja biologiczng
powierzchnie od strony muru.

3. Szczeliny powstate pomiedzy osciezem a oScieznicg po osadzeniu oScieznicy w Sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robét odpornym lub zabezpieczonym przed korozjg biologiczna.

4. Dopuszcza sie osadzanie oscieznic jednoczes$nie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia drewna oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5.3.3.2 Wbudowywanie oscieznic drzwi w Sciany dziatowe

1. W S$cianach dziatowych zamocowaniem oScieznic sg listwy drewniane, przybite wzdtuz
zewnetrznych krawedzi stojakéw i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekrdj listew
powinien byc trapezowy lub tréjkatny. Cegty lub ptyty, z ktérych wznosi sie Sciane, powinny by¢
wpuszczane pomiedzy listwy.
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2. Stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomoca kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych do stojakdéw i wpuszczonych w spoine poziomg muru na gteboko$¢ min. 20
cm. Kazdy stojak powinien byé zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.

3. W $cianach murowanych z elementéw gipsowych kotwy stalowe powinny byé
zabezpieczone przed korozja.

4. Przed zamocowaniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.

5. Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej, osadzanej w Scianie dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2
cegty, powinna by¢ wieksza o 3 cm od grubosci sciany.

5.3.4 Okucia budowlane

1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej, powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig
otowiang lub farbga ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne".

6.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich i szklarskich

1. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:

PN-88/B-10085

PN-67/B-10086
2. Dla dokonania oceny jakoSci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:

zgodnos¢ wymiardw,

jako$¢é materiatéw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

4. Dla sprawdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzow (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi:

w zasadach wymiarowania modularnego mebli do wbudowania wg PN-67/B-91004, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek: +10-20 mm - dla wymiaréw gtéwnych, wedtug norm
przedmiotowych - dla wymiaréw szczegétowych elementdw,

wedtug ustalen tabelarycznych - dla luzéw czesci ruchomych.

4. Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwnaé
wyniki ogledzin drewna z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegdtéw konstrukcyjnych
nalezy poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréow w zakresie:

jakosci robot stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej i wg PN-
67/B10086 w odniesieniu do mebli przeznaczonych do wbudowania,

wilgotnosci drewna,
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szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobéw,

rozmieszczenia okué, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdéb,

oszklenia,

pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.
6. Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okué¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizmdw okué zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi. Ocena wynikéw kontroli
jakosci robot stolarskich powinna by¢ dokonana w sposdb okreslony w PN-88/B- 10085 i PN-
67/B-10086.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".
7.2 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg sg sztuki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
8.2 Zakres odbioru robét
1. Przy odbiorze robodt szklarskich nalez y przeprowadzaé nastepujgce badania bedace
podstawg do oceny jakosci tych robot:

badanie konstrukcji, w ktérej osadzone bedg szyby, badanie okué,

badanie materiatow,

badanie jakos$ci wykonania.
2. Badanie konstrukcji i oku¢ nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem montazu wyrobdéw ze
szkta.
3. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé zaréwno przed rozpoczeciem robdt, jak i po
zakonczeniu robodt szklarskich, w zaleznosci od rodzaju szklenia.
4. Badanie jakosci wykonania robét nalezy przeprowadza¢ w czasie i po zakonczeniu robét
szklarskich.
5. Badania konstrukcji, w ktérej osadzone sg szyby, oku¢ i materiatdw nalezy przeprowadzaé
na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami
okreslajgcymi cechy materiatu, o ile stanowig one integralng czes¢ dokumentacji techniczne;j.
6. Po przeprowadzeniu kontroli jakosci materiatdw i robdt szklarskich nalezy sporzadzié
protokot, w ktéorym powinna by¢ zawarta ocena ich wykonania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogdlne".
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Wg warunkow przetargowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w sciany o
réznej konstrukcji B-1 (PR 5), COBP Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1985.
Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych - Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne

PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-72/B-
10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary Bn-80/61 12-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny BN-78/6753-05 Kit tiokolowy

BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone BN-75/6821-02
Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie BN-84/6824-01 Szkto
budowlane

BN-79/7.150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport BN-75/7150-02
Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan BN-82/7150-04 Stolarka
budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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