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Opis systemu naprawczego 

1. Podstawa opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie robót rozbiórkowych istniejącej 

posadzki betonowej oraz realizacja nowej  posadzki przemysłowej, wraz z jej warstwami 
technicznymi. Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnych opracowań 
projektowych, służących do odpowiedniego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest na obszarze ciągu komunikacyjnego pomiędzy 
bioreaktorem w hali kompostowni Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy 
ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie. Zamawiającym w ramach przedmiotowego zadania 
jest: 

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1 

42-263 Wrzosowa, Gmina Poczesna 
  

Poniższa technologia naprawcza powstał w oparciu o podstawowy projekt budowlany 
„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. z o.o. w 
Sobuczynie”. Zakres posadzki objętej naprawą przedstawiono na załączniku nr 1 – Zakres 
posadzki. Załącznik nr 2 - P. Wykonawczy-Przekrój I-I i II-II przedstawia przekrój 
architektoniczny przez przedmiotową posadzkę.  

 

2. Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązań konstrukcyjnych 

umożliwiających prawidłową realizację posadzki w budynku hali kompostowni. Płyta 
posadzki posiada uszkodzenia w nazbyt dużym stopniu co powoduje ryzykownym 
zastosowanie systemów naprawczych.  

 

3. Opis technologii naprawy posadzki wraz z podbudową 
Przedsięwzięcie p.n. „Wykonanie naprawy betonowej posadzki przemysłowej placu 

komunikacyjnego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
w Sobuczynie wraz z niezbędnymi opracowaniami projektowymi” obejmuje realizację 
wszystkich trzech etapów w zakresie: projektowania oraz realizacji robót budowlanych, 
uprzątnięcia Placu Budowy, usuwania wad i serwisowania w okresie rękojmi i/lub 
gwarancji, oraz wszelkich innych czynności i działań niezbędnych do przejęcia przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego. 

Aby zapewnić pełną użytkowalność placu komunikacyjnego należy dokonać 
kompleksowej wymiany warstw istniejącej posadzki wraz z obiema warstwami 
podbudowy. Istotnym zagadnieniem jest destrukcyjny wpływ ponadnormatywnie 
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agresywnej wody gruntowej. Z uwagi na ten fakt nowo wykonana podbudowa musi być 
niewrażliwa na jej działanie. Taki rezultat osiąga się wykonując podbudowę z kruszywa 
niereaktywnego, przykładem takich kruszyw są: łamane kruszywo granitowe lub 
bazaltowe. Kolejnym elementem zabezpieczającym będzie osadzenie posadzki w 
nieprzepuszczalnej dla wody i szczelnej wannie z geomembray, łączonej metodą 
zgrzewania. 

Zakres obowiązków podzielony został na 3 odrębne etapy: 

Etap I – sporządzenie opracowań projektowych oraz opracowanie technologii rozbiórki 
istniejącej posadzki. Opracowanie projektowe powinno obejmować między innymi:  

 Geotechniczny projekt podbudowy, 
 Obliczenia statyczne do zastosowanego zbrojenia rozproszonego. 

Etap II – przeprowadzenie robót rozbiórkowych: 

 Usunięcie w sposób ręczno-mechaniczny warstwę betonowych płyt posadzki o 
grubości 15 cm, wraz ze znajdującą się pod nią folią. 

 Usunięcie w sposób ręczno-mechaniczny warstwę podbudowy zasadniczej z 
chudego betonu o grubości 15 cm. 

 Usunięcie w sposób ręczno-mechaniczny warstwę podbudowy z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubości 27 cm. 

 Załadunek, wywóz oraz utylizacja destruktu. 
 Wyrównanie powierzchni odsłoniętego podłoża gruntowego i jego 

wypoziomowanie do uzyskania rzędnej -0,92 m poniżej poziomu powierzchni 
posadzki. 

W ramach Etapu II Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z przygotowanym 
przez siebie planem rozbiórki, który wcześniej musi zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Technologia planowanych robót powinna zostać przygotowana w taki 
sposób aby umożliwić utrzymanie ruchu w pozostałej części hali. Obszar roboczy 
należy wygrodzić a roboty prowadzić w sposób spełniający przepisy BHP. Podział na 
sekcje robocze należy ustalić z Zamawiającym. 

Etap III – wykonanie warstw posadzkowych: 

 Wyrównanie powierzchni odsłoniętego podłoża 
 Wykonanie podbudowy o grubości 35 cm 
 Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 35 cm.  
 Wykonanie geomembrany. 
 Wykonanie warstwy ochronnej na geomembranie, z geowłókniny.  
 Wykonanie warstwy poślizgowej na geowłókninie, z folii PE.  
 Wykonanie pionowej dylatacji pełnej, oddzielającej posadzkę od ściany 

bioreaktorów. 
 Montaż stalowych dylatacji roboczych. 
 Montaż kątowników stalowych. 
 Montaż zbrojenia dodatkowego. 
 Wykonanie w obrębie każdego z trzech pól roboczych, betonowej, bezdylatacyjnej 

płyty posadzki zbrojonej stalowym zbrojeniem rozproszonym 
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 Wykonanie utwardzenia powierzchniowego posadzki z wykorzystaniem posypki 
mineralnej.  

 Impregnacja powierzchni posadzki. 
 Pielęgnacja powierzchni posadzki. 

𝑈𝑤𝑎𝑔𝑎ଵ! Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, może się okazać 
koniecznym aby na okres prowadzenia prac, poziom ten obniżyć, przez zastosowanie 
na przykład igłofiltrów. 

𝑈𝑤𝑎𝑔𝑎ଶ! Do mieszanki nie wolno stosować cementów o przyspieszonym czasie 
wiązania ze względu na występowanie silnych skurczów oraz nie dodawać popiołów 
lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może 
prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń posypki. Niedopuszczalne jest dolewanie 
wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny 
spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, 
wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. Mieszanka betonowa musi 
być odpowiednio zagęszczona.  

𝑈𝑤𝑎𝑔𝑎ଷ! Podczas zacierania należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 Dopilnowanie właściwego momentu rozpoczęcia zacierania, 
 Utrzymanie właściwego, zgodnego z techniką zacierania, toru pracy zacieraczki 

mechanicznej, 
 Ręczną obróbkę krawędzi, 
 Eliminacja postojów zacieraczki na świeżej posadzce. 

𝑼𝒘𝒂𝒈𝒂𝟒! Zamawiający informuje, że prace realizowane będą w warunkach 
funkcjonowania całego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (w tym 
kompostowni). Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby 
prowadzenie robót budowlanych i montażowych w żaden sposób nie wpływało 
negatywnie na bieżącą eksploatację Zakładu, w tym także możliwość 
przemieszczania się po terenie Zakładu pojazdów i maszyn Zamawiającego oraz 
dostawców odpadów. Zamawiający nie dopuszcza przestoju prowadzenia 
procesów w hali kompostowni odpadów. 

 

4. Szczegółowe wymagania w odniesieniu do warstw 
projektowanej posadzki 
Zgodnie z „Programem naprawczym betonowej posadzki przemysłowej placu 

komunikacyjnego”, Pana mgr inż. Dariusza Renkiela, poniżej zostały przedstawione 
wytyczne wprowadzające zmiany:  

 Wyrównanie powierzchni odsłoniętego podłoża gruntowego i jego wypoziomowanie 
do uzyskania rzędnej -0,92 m poniżej poziomu powierzchni posadzki. 

 Wykonanie podbudowy pomocniczej o grubości 35 cm, z łamanego kruszywa 
granitowego lub bazaltowego o uziarnieniu 0-32,5 mm, zagęszczonego do osiągnięcia 
wyników Ev2 ≥ 80 MPa i Io=Ev2/Ev1 ≤ 3,0; potwierdzonych badaniem VSS. 
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Tolerancja wypoziomowania powierzchni podbudowy pomocniczej +20/-20 mm od 
zadanej rzędnej (wymagany geotechniczny projekt podbudowy od wykonawcy). 

 Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 35 cm, z łamanego kruszywa granitowego 
lub bazaltowego o uziarnieniu 0-16 mm, zagęszczonego do osiągnięcia wyników Ev2 
>= 120 MPa i Io=Ev2/Ev1=<2,5, potwierdzonych badaniem VSS. Tolerancja 
wypoziomowania powierzchni podbudowy zasadniczej +10/-20 mm od zadanej 
rzędnej (wymagane przedstawienie geotechnicznego projektu podbudowy). 

 Wykonanie geomembrany z folii PEHD, PVC lub EPDM, o grubości min 1,5 mm, 
łączonej metodą zgrzewania lub klejenia, z wywinięciem wzdłuż wszystkich krawędzi 
obwodowych oraz przy wypustach kanalizacyjnych na wysokość sięgającą górnej 
powierzchni posadzki. Geomembrana pełnić będzie rolę bariery izolującej betonową 
płytę posadzki od wody gruntowej. Należy rozpatrywać zasadność odprowadzenia z 
powierzchni geomembrany wody pochodzącej z mycia posadzki i przesączającej się 
pod jej płytę. Jeżeli taka konieczność wystąpi, to niezbędnym będzie zamontowanie 
szczelnych wpustów w geomembranie, prowadzących do sieci kanalizacyjnej. 

 Wykonanie warstwy ochronnej na geomembranie, z geowłókniny o gramaturze min. 
150 g/m2, ułożonej swobodnie na zakład około 50 cm i wywiniętej na płaszczyzny 
pionowe identycznie jak geomembrana. Geowłóknina pełnić będzie rolę ochronną 
przed uszkodzeniem geomembrany w trakcie wykonywania płyty posadzki, a 
następnie od ruchów tej płyty spowodowanych skurczem betonu. 

 Wykonanie warstwy poślizgowej na geowłokninie, z folii PE o grubości 0,2 mm, 
ułożonej podwójnie, luzem za zakład około 30cm. 

 Wykonanie pionowej dylatacji pełnej, oddzielającej posadzkę od ściany bioreaktorów, 
z taśmy z pianki PE o grubości 20 mm. 

 Montaż stalowych dylatacji roboczych, wyposażonych w dyble płytkowe o grubości 
min 10 mm i płaskowniki ciągnione o grubości min. 10 mm, chroniące krawędzie 
posadzki. Umiejscowienie dylatacji roboczych analogiczne do obecnie istniejących 
dylatacji z kątownikami stalowymi. 

 Montaż kątowników stalowych min. 75x75x7, chroniących krawędzie posadzki w 
otworach bram wjazdowych na obszar placu komunikacyjnego w osiach 1 i 8. 

 Montaż zbrojenia dodatkowego, w formie kwadratu, wokół każdego wpustu 
kanalizacyjnego, wykonanego z 16 prętów żebrowanych średnicy 16 mm, ułożonych 
równolegle do siebie po 4 szt., w odległości 5 cm, w obrębie każdego z boków 
kwadratu. W narożach figury, pręty poszczególnych boków krzyżują się ze sobą na 
odległość około 20 cm. Zbrojenie ułożone w górnej warstwie posadzki z zachowaniem 
otuliny 4 cm. 

 Montaż zbrojenia dodatkowego w postaci siatek z prętów żebrowanych o średnicy 10 
mm i szerokości min. 2,0 m, ułożonych górą i dołem z zachowaniem otuliny 4 cm, na 
całej długości bram wjazdowych, plus 1,0 m z lewej i prawej strony bramy. 

 Wykonanie w obrębie każdego z trzech pól roboczych, betonowej, bezdylatacyjnej 
płyty posadzki zbrojonej stalowym zbrojeniem rozproszonym. Grubość posadzki 22 
cm, zawartość stalowego zbrojenia rozproszonego typu 50/075 25 kg/m3 (wymagane 
przedstawienie obliczeń statycznych), klasa betonu C30/37, stosunek w/c max. 0,45, 
konsystencja S3, cement HSR, zawartość kruszywa frakcji 0-0,125 mm max 2%, 
zawartość kruszywa frakcji 0-0,250 mm min 5%, zawartość łączna cementu i 
kruszywa frakcji 0-0,125 mm mac 450 kg, klasa ekspozycji - minimum XC3/XA2. 
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Rekomenduje się podawanie mieszanki betonowej przy pomocy pompy w celu 
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia geomembrany. Tolerancja wypoziomowania i 
wyrównania i wykonania powierzchni posadzki zgodnie z Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – Posadzki betonowe utwardzone 
powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
2007. 

 Wykonanie utwardzenia powierzchniowego posadzki z wykorzystaniem posypki 
mineralnej o klasie odporności na ścieranie A6 lub wyższej, aplikowanej w ilości 
około 4-5 kg/m2, w celu uzyskania odporności posadzki na ścieranie klasy AR 1 lub 
wyższej. Posypkę należy rozsypać na świeżo rozłożony i zawibrowany beton. W celu 
zniwelowania różnic wynikających z niedokładności nakładania, płytę zaciera się 
mechanicznie zacieraczkami z założonymi dyskami. 

 Impregnacja powierzchni posadzki preparatem na bazie krzemianu sodu lub litu, 
aplikowanym w ilości min. 0,08 dm3/m2, w celu dodatkowego wzmocnienia betonu. 

 Pielęgnacja powierzchni posadzki przez zmoczenie jej wodą i przykrycie folią PE lub 
włókniną no okres około 7-10 dni. 

 Posadzkę należy wykonać w spadku 0,3% do kratek ściekowych – odprowadzenie 
ścieków poprzez kanalizację do zbiorników wód procesowych. 
 

5. Sprawdzenie poprawności wykonania podbudowy pod 
posadzkę. 
Podkład należy wykonać w taki sposób, aby odchylenia nie przekraczały +/- 15 mm w 

stosunku do projektowanego poziomu powierzchni. Powierzchnia podkładu musi być 
równa, bez lokalnych garbów i wklęsłości. 

 

6. Sprawdzenie poprawności zaprojektowania i wykonania 
betonu. 
Sprawdzenie poprawności zaprojektowania mieszanki betonowej polega na porównaniu 

receptury opracowanej przez dostawcę mieszanki betonowej z wymaganiami 
teoretycznymi jak w pkt. 4. Kruszywa naturalne muszą być wolne od zanieczyszczeń 
organicznych i odpowiadać postanowieniom normy PN-EN 12620+A1: 20210. Woda 
zarobowa w jakości odpowiadającej normie PN-EN 1008:2003. 

 

7. Sprawdzenie jakości betonu 
Beton powinien być kontrolowany (co najmniej raz) pod względem założonej 

konsystencji w węźle, jak również na placu budowy metodą opadu stożka. Kontrolą należy 
objąć pomiar temperatury mieszanki betonowej, gęstość mieszanki betonowej oraz należy 
pobrać próbki do badania wytrzymałości na ściskanie. 
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8. Warunki techniczne wykonania posadzki 
Warunkiem koniecznym podczas wykonania prac jest temperatura powietrza oraz 

podłoża gruntowego nie niższa niź +5 stopni Celsjusza. Ten sam warunek musi zostać 
spełniony przez cały okres pielęgnacji betonu po jego wbudowaniu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że prace przewidziane są do wykonania w zamkniętym obiekcie, to 
pozostałe  warunki dotyczące zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed napływem 
wody opadowej oraz ruchem powietrza nie wymagają omówienia. Istotnym jest jedynie 
wskazanie aby w trakcie wykończenia powierzchni posadzki oraz po zakończeniu tej 
operacji, a także przez cały okres pielęgnacji betonu obiekt pozostał szczelnie zamknięty. 

Podczas realizacji robót koniecznym jest kontrolowanie parametrów dostarczanej 
mieszanki betonowej ze stalowym zbrojeniem rozproszonym, zgodnie z poniżej 
przedstawionym zakresem: 

a) Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-2:2011, co 
najmniej 3 razy na dzień betonowania (wartość referencyjna S3). 

b) Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7, co 
najmniej 2 razy na dzień betonowania (wartość referencyjna max. 3%). 

c) Sprawdzenie ilości stalowego  zbrojenia rozproszonego w mieszance betonowej wg 
PN-EN 14721:2005+A1:2007, minimum 3 razy na dzień betonowania. Podczas 
każdego z trzech badań należy pobrać trzy próbki – po jednej z początku, środka i 
końca betonowania, łącznie min. 9 próbek. Wartość referencyjna 25 kg/m3, w 
pojedynczej próbce dopuszcza się minimalnie 80% wartości referencyjnej, a w 
średniej z trzech próbek 85% wartości referencyjnej. 

d) Pobranie próbek do sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 
12390-3:2011/AC:2012. Na min. 3 próbkach mieszanki betonowej pobranej wg 
PN-EN 12350 każdego dnia betonowania. 

Uwagi wykonawcze: 

a) Pęknięcia włosowate 
Na posadzce betonowej z utwardzoną nawierzchnią, pomimo należycie 
przeprowadzonej pielęgnacji, można zaobserwować siatkę spękań 
powierzchniowych tzw. Spękań włosowatych. Przyczyna ich pojawienia się 
związana jest z niedostateczną ilością wody w górnej warstwie posadzki 
(osuszeniem, wyparowaniem itd.), czyli tam gdzie występuje większe na nią 
zapotrzebowania, gdyż proces zacierania powierzchni posadzki doprowadza do 
zwiększenia ilości zaczynu cementowego w tej warstwie. 

b) Paczenie się płyt posadzki 
W posadzkach betonowych może wystąpić zjawisko podwijania się ich krawędzi 
ku górze, zwane „curlingiem” lub paczeniem się płyt betonowych. Jest to objaw 
całkowicie naturalny, charakterystyczny dla wszystkich tego typu konstrukcji, 
który może pojawić się w okresie do 2 lat od ich wykonania i związany jest z 
nierównomiernym skurczem płyty betonowej w jej części górnej i dolnej. 
Skutkiem tego zjawiska jest między innymi podniesienie się naroży i krawędzi 
płyty przy dylatacjach oraz przy słupach i ścianach. 
Pojawienie się takiej sytuacji związane jest z nierównomiernym skurczem górnej i 
dolnej warstwy płyty betonowej (górna na skutek innych warunków dojrzewania 
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podlega odmiennemu skurczowi niż dolna część posadzki, pozostająca najczęściej 
w warunkach większej wilgotności).  
Zjawiska tego nie możemy całkowicie wyeliminować, możliwym jest jedynie 
minimalizowanie jego rozmiaru poprzez dobór receptury betonu oraz należytą 
pielęgnację bezpośrednio po jego ułożeniu. 
W przypadku jego wystąpienia jedynym rozwiązaniem jest zeszlifowanie 
powstałych nierówności, spowoduje to jednak usunięcie warstwy utwardzające. 

c) Kolorystyka posadzki 
Ostateczny rezultat kolorystyczny powierzchni betonowej utwardzonej mieszanką 
mineralną jest zależne od bardzo wielu elementów takich jak: 

 Różnorodność i niejednorodność kruszyw użytych do produkcji mieszanki 
betonowej, stopnia wymieszania poszczególnych partii mieszanki, wilgotności 
kruszyw, 

 Niejednorodność nałożenia impregnatu, 
 Nierównomierność dojrzewania betonu, 
 Niejednakowe wysychanie betonu pokrytego impregnatem i folią, w różnych jego 

miejscach, 
 Niemożliwość uzyskania jednorodnego zatarcia betonu w obrębie dylatacji 

dziennych, słupów i ścian, 
 Zmiany wilgotności i temperatury otoczenia w trakcie wykonywania prac oraz w 

trakcie dojrzewania betonu. 

Wyżej wymienione nierównomierności kolorystyczne posadzki nie są powiązane z jej 
cechami technicznymi i nie mogą być poczytywane jako wada lub nieprawidłowość. 

9. Instalacje istniejące 
Wykonawca zadania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych ma obowiązek we 

własnym zakresie zapoznać się z projektami branżowymi w kwestii instalacji 
podposadzkowych. W razie dokonania uszkodzeń istniejących instalacji Wykonawca 
poniesie koszty naprawy i we własnym zakresie doprowadzi instalacje do stanu 
pierwotnego. 

 

10. Kontrola końcowa 
Sprawdzenie wizualne. 

Sprawdzenie dokonuje się okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Posadzka powinna 
mieć jednolity kolor, jednak dopuszczalne są przebarwienia w postaci różnych odcieni 
koloru posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta zgodnie z wymaganiami 
projektu. Niedopuszczalne są złuszczenia oraz pęknięcia. Dopuszczalne jest wystąpienie 
siateczki mikrorys, jeśli nie towarzyszy temu brak przyczepności warstwy utwardzonej do 
podkładu betonowego (głuchy odgłos przy ostukiwaniu świadczy o braku przyczepności). 
Siateczka jest prawie niewidoczna, gdy beton jest suchy, a pojawia się gdy jest mokry i 
wysycha (woda w mikrorysach wysycha później). 
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Sprawdzenie równości powierzchni. 

Sprawdzenie wykonuje się, przykładając łatę dwumetrową i oceniając nierówności pod łatą 
z dokładnością do 1 mm. Maksymalna nierówność to 5 mm/ 2m, chyba że projekt lub 
umowa określi inaczej (np. w magazynie wysokiego składowania nierówności powinny być 
nie większa niż 2÷3 mm / 2 m. W przypadku występowania spadków sprawdzenie równości 
posadzki w okolicach zmian nachylenia posadzki może być błędne. 

Sprawdzenie nachylenia powierzchni (w przypadku jego zaprojektowania lub 
określenia spadków). 

Nachylenie sprawdza się poziomicą, oprócz miejsc zmiany nachylenia posadzki. Próbą 
zbadania wykonania odpowiednich spadków może być zalanie posadzki wodą i 
sprawdzenie, czy powstają zastoiny wody. W przypadku dopuszczalnych nierówności 
posadzki do 5 mm / 2 m - minimalny spadek, zapewniający brak zastoin wody, powinien 
wynosić 1,5%. 

Sprawdzenie przylegania podkładu do podłoża lub warstwy utwardzonej do podkładu 
betonowego. 

Ostukuje się posadzkę. Jeśli uzyska się głuchy odgłos, inny niż w sąsiedztwie, oznacza on, 
że występuje brak przyczepności do podłoża betonowego lub warstwy utwardzonej do 
podkładu betonowego. Nie powinno być głuchych odgłosów na posadzce, poza miejscami 
o różnym podłożu (np. posadzka nad kanałami ściekowymi). 

Sprawdzenie wykonania nacięć dylatacyjnych - czy są w linii prostej, czy nie kończą 
się na posadzce, czy każde pole dylatacyjne jest w postaci kwadratu lub prostokąta o 
stosunku dwóch boków pomiędzy 1:1, a 1,0:1,5 (chyba że projekt stanowi inaczej). 

Wynik kontroli należy opisać w dzienniku budowy. Jeżeli chociaż jedno sprawdzone 
miejsce nie spełni stawianego mu wymagania, nie można uznać, że cała posadzka została 
wykonana prawidłowo. 

11. Uwagi końcowe 
Zamawiający informuje, że prace realizowane będą w warunkach funkcjonowania 

całego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zakres prowadzonych prac budowlano - 
rozbiórkowych realizowanych w ramach robót może powodować konieczność 
wykonywania prac w jednym miejscu i w jednym czasie przez personel Zamawiającego 
oraz personel Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby w celu 
koordynowania prac Wykonawca pozostawał w stałym kontakcie z wyznaczoną osobą 
przez Zamawiającego celem zagwarantowania bezkolizyjnego ustalania zasad współpracy 
między personelem Zamawiającego i personelem Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje 
Wykonawcę do takiego prowadzenia robót, które umożliwi niezakłócone funkcjonowanie 
Zakładu w trakcie trwania robót. Wykonawca jest obowiązany, jeśli wystąpi taka 
konieczność, do wykonania w trakcie robót dróg tymczasowych (wraz z ich oznaczeniem), 
które umożliwią Zamawiającemu niezakłóconą możliwość przemieszczania się po terenie 
Zakładu pojazdów i maszyn Zamawiającego oraz dostawców odpadów w ramach 
prowadzenia prac związanych z normalną eksploatacją Zakładu. Wykonawca obowiązany 
jest wkalkulować budowę dróg tymczasowych do swojej oferty. Przed rozpoczęciem prac 
w dowolnym miejscu Terenu Budowy, które mogą mieć wpływ na eksploatację budynków, 
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budowli oraz obiektów Zakładu Wykonawca jest obowiązany pisemnie poinformować o 
tym fakcie Zamawiającego, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, celem 
ustalenia środków zaradczych umożliwiających normalne funkcjonowanie tych elementów 
Zakładu i prowadzenie robót budowlanych. Do informacji pisemnej, której mowa powyżej 
Wykonawca jest obowiązany przedstawić pisemną informację o proponowanych przez 
siebie środkach zaradczych. W żadnym wypadku Wykonawca nie powinien dopuścić do 
kolizji z normalnym funkcjonowaniem Zakładu, która uniemożliwiłaby jego eksploatację. 

 


