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STB 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące przeprowadzenia robót 
rozbiórkowych istniejącej posadzki betonowej. Posadzka zlokalizowana jest na obszarze 
ciągu komunikacyjnego pomiędzy bioreaktorem w hali kompostowni Częstochowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w 
zamówieniach publicznych. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy opisane w pierwotnej dokumentacji projektowej, 
systemie naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji 
projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 
Sobuczynie” oraz dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie pełnego, kompletnego zakresu robót rozbiórkowych i 
demontażowych oraz wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska. 
W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać istniejącą posadzkę betonową placu 
komunikacyjnego kompostowni. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie : 
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z pierwotną 
dokumentacją projektową, systemem naprawczym, który został przygotowany na podstawie 
pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 
rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, dokumentacją projektową wykonaną przez 
Wykonawcę, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i 
demontażowych należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp, p-poż, wiedzy i sztuki budowlanej. 
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
W zakres robót wchodzi wykonanie pełnego , kompletnego zakresu robót rozbiórkowych i 
demontażowych, oraz wywiezienie materiałów z demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne i 
sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych. Wskazuje się Wykonawcy na 
konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, o krótkich terminach realizacji 
robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
 
4.2 Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych 
Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z 
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym 
wysypywaniem i utratą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za 
ich zgodność z pierwotną dokumentacją projektową, systemem naprawczym, który został 
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie naprawczym, 
który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa 
Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, 
dokumentacją projektową dostarczoną przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów dokumentacji 
projektowej. W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać istniejącą posadzkę placu 
komunikacyjnego kompostowni. Naprawa uszkodzonych elementów powinna byś wykonywana 
pod bezpośrednim nadzorem Inspektora Nadzoru. Zakres robót i technologia zostanie w sposób 
bieżący uzgadniana na budowie. Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z 
Inspektorem Nadzoru, a ich jakość odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 
 
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
Prowadzenie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego 
typu robót. Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach:
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 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieżąco i możliwie 
szybko usunąć.

 Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku 
przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały 
uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm 
likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska).

 Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP 
i p.poż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym 
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze 
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy 
muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. 

 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

 Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń  
hroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie 
rozbieranych.

 Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz 
wykonać ewentualne naprawy

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować.
 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione.
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych 

w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r.
 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony 

osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa.
 Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników 

prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na 
placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, 
majster).

 Ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTEP WZBRONIONY” 
„UWAGA – PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTRONOSC” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOSCI” 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora Nadzoru i 
autorów dokumentacji projektowej. 
 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 



 5 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z  ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu w szczególności podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 
7.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu 
b) odbiorowi końcowemu 
 
7.4 Odbiór częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami, 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
c) Dzienniki budowy - (nieewidencjonowany, wewnętrzny dokument przebiegu robót, 
prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem), 
d) ustalenia technologiczne, 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych, 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym oraz zapisy zawarte w ST 01.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 
Ogólne przepisy bhp i p-poż. 
Projekt organizacji robót rozbiórkowych opracowany przez Wykonawcę 

STB  01.02  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące przeprowadzenia robót 
ziemnych w celu pogłębienia obaru remontowanej betonowej posadzki przemysłowej, a 
następnie wykonaniem nowych warstw technicznych zgodnie z System naprawczy, który 
został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu 
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentację 
projektową wykonaną przez Wykonawcę. 
Zadanie to obejmuje wykonanie niezbędnych opracowań projektowych, służących do 
odpowiedniego wykonania przedmiotu zamówienia. Posadzka zlokalizowana jest na obszarze 
ciągu komunikacyjnego pomiędzy bioreaktorem w hali kompostowni Częstochowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
pierwotną dokumentacją projektową, systemem naprawczym, który został przygotowany na 
podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 
rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentacją wykonaną przez 
Wykonawcę, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową scharakteryzowaną w 
Systememie naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji 
projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 
Sobuczynie”. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy w 
części dotyczącej realizacji przedmiotowego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w systemem naprawczym, który został 
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu 
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”.  
 
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a po ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 
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skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z pierwotną 
dokumentacją projektową, systemem naprawczym, który został przygotowany na podstawie 
pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 
rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentacją wykonaną przez 
Wykonawcę, ST. Dane określone w systemem naprawczym, który został przygotowany na 
podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 
rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentacją wykonaną przez 
Wykonawcę, ST. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją, ST i 
wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione 
zostaną innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

a) zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia tymczasowe, zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały i.t.p, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie : 
-  utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
możliwością powstania pożaru. 

c) ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

d) materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy.  
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e) ochrona własności publicznej i prawnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących  
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

f) ograniczenie osi obciążeń pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu ładunków. 

g) bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

h) ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót  od daty rozpoczęcia do zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru o zakończeniu robót). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu 
tego polecenia. 

i) stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie inne przepisy wydane przez organa 
administracji państwowej i lokalnej oraz pozostałe przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie  zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
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2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wg ST 01.04 Sprzęt 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do : 

a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne) 
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( koparki, spycharki) 
c) transportu mas ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.) 
d) sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne) 
e) Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich 

terminach realizacji robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
 
Wg ST 01.05 
 
 
4.2 Transport gruntów i materiałów 
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Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do  wydajności sprzętu stosowanego w robotach ziemnych. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile  zwiększenie 
odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z pierwotną 
dokumentacją projektową, systemem naprawczym, który został przygotowany na podstawie 
pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 
rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, dokumentacją wykonaną przez Wykonawcę, 
ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, pierwotną 
dokumentacją projektową, systemem naprawczym, który został przygotowany na podstawie 
pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 
rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, dokumentacją wykonaną przez Wykonawcę, 
ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Badania geotechniczne  
 
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie  robót ziemnych związanych z 
przygotowaniem wykopu pod warstwy konstrukcyjne posadzki należy w szczególności : 

a)  sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej. 

b) sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne  oraz odnieść je do opracowanej 
dokumentacji projektowej. 

c) sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji. 
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d) do dokumentacji powykonawczej należy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z 
szkicami i podjętymi decyzjami. 

 
5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 
 

a) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych 

b) przejęcie punktów stałych od Inwestora, powinno być dokonane protokolarnie z 
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych ; należy 
dokonać wpisu do Dziennika budowy 

      c) stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres   
realizacji inwestycji 

e) wszelkie prace związane z  realizacją inwestycji powinny być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

f) dokładność pomiarów geodezyjnych (w odniesieniu do osnowy podstawowej i 
roboczej) powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika 
budowy 

 
5.3 Aspekty czynności wykonawczych 

 
a) wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 

pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie 
b) roboty ziemne należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było 

zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i deszczowych 
c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia 

posadzki na grunt o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne 
powinny być przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i  

d) do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe może być stosowany sprzęt 
budowlany posiadający stosowne dokumenty techniczne  

e) wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu 

f) ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jago 
przeznaczenia  

g) fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika budowy 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – OGÓLNE ZASADY 
 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową, systemem naprawczym, który został 
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu 
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, dokumentacją 
wykonaną przez Wykonawcę, ST i  poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
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a) część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-     bhp 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych  elementów robót 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania  jakością 

wykonywanych robót 
-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru 

 
b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do realizacji robót 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom 

 
6.2 Zasady kontroli jakości 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  
badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu pomiarowego, pracy 
personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
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dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.. Koszt tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru. Próbki dostarczone  przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiarów lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru , lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
7.1 Badania do odbioru wykopu 
 

a) częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica : 
 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1.  Pomiar szerokości wykopu  

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomnicą lub niwelatorem w odstępach co 
20m 

2.  Pomiar szerokości dna Jak wyżej 
3.  Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 
Jak wyżej 

4. Pomiar pochylenia skarp Jak wyżej 
5. Pomiar równości dna wykopu Jak wyżej 
6. Pomiar równości skarp Jak wyżej 
7. Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20m oraz w punktach wątpliwych 

 
 

b) szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż  +/-10cm. 
c) rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne  wykopu ziemnego nie może różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  
-3cm lub +1cm. 
d) równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać 
3cm. 

 
 
7.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od określonych powyżej powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcą na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem . 
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Obmiar gotowych robót będzie z częstotliwością wymaganą do celu płatności  na rzecz 
Wykonawcy wg umowy. 
 
8.2 Zasady określania ilości robót 
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. 
W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy opisanego pierwotną dokumentacją projektową, systemem 
naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 
„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 
Sobuczynie”, dokumentacją wykonaną przez Wykonawcę. 
 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
8.3 Czas przeprowadzania pomiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 
a także występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami 
umieszczonymi w książce obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do kart obmiaru, którego wzór zostania uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
9. ODBIÓR  ROBÓT 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c)   odbiorowi końcowemu robót 

 
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
9.3 Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
9.4 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
dokumenty, zawierające w szczególności : 
 

a) Rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dzienniki budowy 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
f) recepty i ustalenia technologiczne 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
h) protokoły odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych 
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
10. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym oraz zapisy zawarte w ST 01.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i                        
badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
 
 
UWAGA  
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.  
 
STB  01.03  POSADZKI 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji nowej  
posadzki przemysłowej, wraz z jej warstwami technicznymi oraz podłożem z gruntu 
rodzimego. Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnych opracowań projektowych, 
służących do odpowiedniego wykonania przedmiotu zamówienia. Posadzka zlokalizowana 
jest na obszarze ciągu komunikacyjnego pomiędzy bioreaktorem w hali kompostowni 
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W zakres robót wchodzi  wykonanie konstrukcji betonowej posadzki przemysłowej zbrojonej 
zbrojeniem rozproszonym 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót posadzkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe, PN-EN 206-1:2003. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Posadzki betonowe 
utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa 2007. 

 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne”. Materiały dostarczone  na budowę  powinny spełniać wymagania 
zgodnie z pierwotnej dokumentacji projektowej, systemem naprawczym, który został 
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu 
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz dokumentacją 
projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 
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2.2 Beton konstrukcyjny  
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 
przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. 
Ewentualne dodatki do betonu ułatwiające betonowanie mogą być stosowane w ilościach i 
warunkach podanych w aprobatach technicznych. Nie dopuszcza się do stosowania betonów 
wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
 
2.3 Domieszki do betonu 
Chemiczne domieszki do betonów powinny spełniać wymagania normy PN-EN 206-
1.2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. Właściwość i 
skuteczność domieszki należy sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z cementami, 
kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. Jeżeli zachodzi 
konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej 
mieszance betonowej, należy wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego 
oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Niedozwolone jest stosowanie domieszek 
nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia betonu. 
Domieszki mogą być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora Nadzoru oraz z 
należytą ostrożnością, zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszki 
jak i metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, któremu należy 
dostarczyć informacje :  
 typowa ilość domieszki oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy zwiększenia lub 
zmniejszenia tej ilości 
 chemiczna nazwa ( nazwy) głównego składnika czynnego w domieszce 
 czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilości 
zalecanej przez producenta 
 jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać parametry wskazane w  
Projekcie technologicznym betonowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne” 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót żelbetowych 
Sprzęt ma spełniać wymogi bhp, osoby obsługujące go powinny być odpowiednio 
przeszkolone. Układanie świeżej mieszanki betonowej należy prowadzić przy użyciu sprzętu 
do transportu mieszanki betonowej oraz przy pomocy urządzeń odpowiednich do jej 
zagęszczania. Dobór środków transportu wewnętrznego powinien zapewnić dostarczenie do 
miejsca betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” ST 01.05 
 
4.2 Transport betonu 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi, a czas transportu nie może być dłuższy niż : 
60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15º C 
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40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20º C 
25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30º C 
chyba ,że  zastosowanie dodatków będzie stanowić inaczej. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z pierwotną 
dokumentacją projektową, systemie naprawczym, który został przygotowany na podstawie 
pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach 
rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie”, dokumentacją projektową wykonaneą przez 
Wykonawcę, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej : 

a) Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, który 
będzie określał w szczególności : certyfikację i wydajność eksploatacyjną wytwórcy 
betonu, kolejność betonowania i czas wykonywania robót , podział konstrukcji na 
fragmenty betonowane jednorazowo, sposób pielęgnacji betonu, dostosowanie 
technologii do pory roku oraz planował termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
Projekt musi być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

b) Przed przystąpieniem do robót związanych z betonowaniem, należy dokonać odbioru 
podłoża potwierdzony protokołem robót zanikowych, według wytycznych Inspektora 
nadzoru. 

 
5.3 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności : 

 przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności : 

-  wykonanie zastawek, itp. 
-  wykonanie zbrojenia, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw  izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie 
Podłoże powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci i brudu. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny być przed 
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach powinna być usunięta. 
W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad : 

a) wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0m 
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b) w przypadku układania mieszanki z większej wysokości należy stosować rury 
teleskopowe, rynny itp. 

c) w okresie upalnej, słonecznej pogody mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody 

d) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona 
przed wodą opadową, w przypadku gdy na mieszankę betonowa spadła nadmierna 
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć 

e) w miejscach , w których skomplikowany kształt  deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenia utrudniają  mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo 
stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania 

Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane : 

a) data rozpoczęcia i zakończenia  betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli 

b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej 

c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań 

d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
Przerwy w betonowaniu : 

a) przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach 
uprzednio przewidzianych w projekcie i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

b) ukształtowanie betonu w przerwach roboczych powinno być uzgodnione z nadzorem 
technicznym 

c) przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować  w 
miejscach najmniejszych sił poprzecznych 

d) powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych to jest w zasadzie pod kątem 45º. W słupach i belkach 
powierzchnia betonu w przerwie roboczej  powinna być prostopadła do osi tych 
elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni 

e) powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
stwardniałego betonu okruchów luźnych oraz warstwy szkliwa cementowego przez 
przepłukanie wodą 

f) resztki wody w zagłębieniach powinny być usunięte przed betonowaniem 
g) okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 

warstwę drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny ( laboratorium kontrolne) w zależności od 
temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych 
czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi 
więcej niż 20º C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz 

h) przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia 
i uprzednio ułożonego betonu 

i) w przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych  w 
deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na 
niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do 
ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu – twardnienie betonu w warunkach naturalnych : 

 warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu, jego pielęgnacja powinny : 
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zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidzianego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
skurczowych w betonie, chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi 
wpływami 

 w okresie pielęgnacji betonu należy : 
chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych, przez ich osłanianie i 
zwilżanie stosownie do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać 
ułożony beton w stałej wilgotności co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów 
portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 

 duże masywy betonowe powinny być polewane według specjalnej instrukcji 
 powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi, 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te powinny odpowiadać 
wymaganiom  określonym przez producenta 

 
5.5 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Zasady ogólne : 

 mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
 mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a 

ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej 

 ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto ustawione i nie 
pozwala na stosowanie wibratorów pogrążanych 

 przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 
nie powinna być większa niż 1,5 krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 
1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego długości). Wibrator w czasie pracy 
powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę uprzednio ułożonej mieszanki 

 przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na 
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12cm. 

 czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość 
posuwu wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania powinny by 
ć ustalane doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej 

 zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp 

 opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

a) warunki ogólne : 
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 badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały  czas 
trwania robót betonowych 

 kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych 
mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji 
projektowej 

 podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości 
mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania oraz 
prawidłowości przebiegu twardnienia betonu oraz częściowego lub całkowitego 
obciążenia konstrukcji 

 w ramach przeprowadzanej kontroli należy sprawdzać różnicę  pomiędzy przyjętą 
konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną tzw. metodą stożka opadowego 

 ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z 
danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba próbek powinna być ustalona 
z Inspektorem Nadzoru 

b) konsystencja mieszanki betonowej : 
 sprawdzenie jej  przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 

roboczej. Zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo 
przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie 
przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub zmiany konsystencji 
spowodowanej np. wysoką temperaturą 

 różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć + 1cm wg metody stożka opadowego 

 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż : 

-    1 próbkę na 100 zarobów 
-    1 próbkę na 50m3 
-    1 próbkę na zmianę roboczą 
-    3 próbki na dobę 
-    6 próbek na partię betonu 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być brane serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Próbki 
powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie 
segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora nadzoru 
ze spisaniem protokołu z pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane 
kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisem Inspektora nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. 
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika 
budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250. 
 
d) nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 
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5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
 
e) odporność na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w  okresie betonowania obiektu, ale nie rzaqdziej niż raz na 5000 m3 
betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania. 
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w  wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. W metodzie 
przyspieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach 

 
f) dokumentacja z kontroli jakości betonu 
 dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości betonu 
 dla każdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez producenta 

dokument określający klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbędne dane 
 zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe dane 

merytoryczne : okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu charakterystykę 
betonu wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań, wyniki badań dodatkowych, okres, w którym wyprodukowano 
daną partię betonu 

 dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia a także 
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy opisanego  pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie 
naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej 
„Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 
Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w  metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych 
rodzajów konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje się oddzielnie konstrukcji pomocniczych 
jak rusztowania i deskowania. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót określa  się na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej, 
systemie naprawczym, który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji 
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projektowej „Budowa Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w 
Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu ( deskowanie) 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie naprawczym, 
który został przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej „Budowa 
Zakładu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy CzPK Sp. Z o.o. w Sobuczynie” oraz 
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

 
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, 
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2007.. 

Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia 

8.5  Odbiór konstrukcji monolitycznych 
Przy odbiorze posadzki z betonu przemysłowego powinny być przedstawione następujące 
dokumenty : 
a) rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 

trakcie realizacji budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu 
również rysunki wykonawcze 

b) dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty 
nadzoru autorskiego) 

c) wyniki badań kontrolnych betonu 
d) protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 
e) protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
f) protokoły z odbioru podłoża 
g) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego 
Niezależnie od powyższych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i 
żelbetowych powierzchnia winna być poddana badaniu i ocenie  pod kątem : 
a) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
b) zgodności z projektem otworów i kanałów 
c) prawidłowości ustawienia części zabetonowanych 
d) prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
e) prawidłowości ułożenia izolacji 
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f) prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp. 
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiarów 

 
8.7 Parametry techniczne odbiorowe 
 
Sprawdzenie jakości wykonania wg Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
– Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut 
Techniki Budowlanej Warszawa 2007. 

8.8  Rodzaje odbiorów robót. 
 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 
8.9  Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

 
8.10  Odbiór  częściowy techniczny robót 
 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.11 Dokumenty do odbioru  końcowego robót  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 
Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności : 
 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i karty obmiaru 
d)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
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e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym oraz zapisy zawarte w ST 01.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-72/B-06270  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy 
                                               Odbiorze 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  
                                               Statyczne i projektowanie. 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty 
                                                walcowane na gorąco 
PN-78/M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 
                                                Z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
                                                Eksploatacja 
PN-B-03150   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
                                                Wytrzymałościowymi 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-83/D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Posadzki betonowe 
utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa 2007. 

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta elementów stropów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989  
UWAGA Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.  


