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STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace przeprowadzenia robot
rozbidorkowych istniejagcej posadzki betonowej. Posadzka zlokalizowana jest na obszarze
ciggu komunikacyjnego pomigdzy bioreaktorem w hali kompostowni Czestochowskiego
Przedsigbiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robdt w
zamoOwieniach publicznych. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawiera wszystkie koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy opisane w pierwotnej dokumentacji projektowej,
systemie naprawczym, ktory zostal przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji
projektowej ,,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacji wykonanej przez Wykonawce.

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie petnego, kompletnego zakresu robodt rozbidrkowych i
demontazowych oraz wywiezienie materiatéw z demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska.
W ramach robot rozbiorkowych nalezy rozebra¢ istniejaca posadzke betonowa placu
komunikacyjnego kompostowni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a)roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy rozumie¢ wszystkie

prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pierwotng
dokumentacja projektowa, systemem naprawczym, ktory zostal przygotowany na podstawie
pierwotnej dokumentacji projektowej ,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie”, dokumentacja projektowa wykonang przez
Wykonawce, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych 1
demontazowych nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw bhp, p-poz, wiedzy i sztuki budowlane;.



2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
W zakres robdt wchodzi wykonanie petnego , kompletnego zakresu robot rozbidrkowych i
demontazowych, oraz wywiezienie materiatdw z demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzg¢tu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne 1
sprawne wykonywanie robot rozbidorkowych 1 demontazowych. Wskazuje si¢ Wykonawcy na
konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen, o krétkich terminach realizacji
robot, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialow demontazowych i rozbiorkowych

Transport materiatow demontazowych 1 rozbiérkowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami przepisow transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy demontazowe przed niekontrolowanym
wysypywaniem i utratg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 01.00 ,,Warunki ogoélne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z pierwotng dokumentacjg projektows, systemem naprawczym, ktory zostat

przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie naprawczym,
ktory zostal przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa
Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z o.0. w Sobuczynie”,
dokumentacja projektowa dostarczong przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem autorow dokumentacji
projektowej. W ramach robdt rozbiorkowych nalezy rozebra¢ istniejaca posadzke placu
komunikacyjnego kompostowni. Naprawa uszkodzonych elementéw powinna by$ wykonywana
pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru. Zakres robdt i technologia zostanie w sposob
biezacy uzgadniana na budowie. Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z
Inspektorem Nadzoru, a ich jako$¢ odbierana przy udziale autorow dokumentacji projektowe;.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot

Prowadzenie robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robot i majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia tego
typu robot. Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz duze do§wiadczenie przy tego typu robotach:



Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przyobiektowym. Inne materialty poddawac selekcji na biezagco i mozliwie
szybko usuna¢.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo lradunku
przed przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kot pojazdow. Materialy
uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowa¢ (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujacych materiaty szkodliwe dla srodowiska).

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP
i p.poz. Do wykonywania robot mozna stosowac jedynie narzedzia bgdace w dobrym
stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiorkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
wzgledu na specyfike robdt rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy
muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Szczegolng uwage nalezy zwrodci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen
hronigcych ich przed upadkiem z wysoko$ci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementdow konstrukcji aktualnie nie
rozbieranych.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidorkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy

Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych
w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 1.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony
osobistej, a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa.

Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikoéw
prowadzacych rozbiorke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos$¢ na
placu budowy o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy,
majster).

Ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”
»UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”
,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTRONOSC”
L,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

»UWAGA — PRACE NA WYSOKOSCI”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.07 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot rozbidorkowych i demontazowych wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora Nadzoru i
autoréw dokumentacji projektowe;.

7. ODBIOR ROBOT



7.1 Ogélne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”

7.2 Uznanie robdt za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

c¢) prawidtowos$¢ wykonania

7.3 Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu
b) odbiorowi koncowemu

7.4 Odbior czesSciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robdt dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

7.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca. Do odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajagce w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

¢) Dzienniki budowy - (nieewidencjonowany, wewngtrzny dokument przebiegu robot,
prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem),

d) ustalenia technologiczne,

e) protokoty odbiorow czesciowych technicznych,

f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot uzupehiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym oraz zapisy zawarte w ST 01.00 WYMAGANIA OGOLNE.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy bhp 1 p-poz.
Projekt organizacji rob6t rozbidrkowych opracowany przez Wykonawce

STB 01.02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE




1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace przeprowadzenia robot
ziemnych w celu poglebienia obaru remontowanej betonowej posadzki przemystowej, a
nastepnie wykonaniem nowych warstw technicznych zgodnie z System naprawczy, ktory
zostal przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zakladu
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zakladu Zagospodarowania Odpadow
innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacje
projektowa wykonang przez Wykonawce.

Zadanie to obejmuje wykonanie niezbednych opracowan projektowych, stuzacych do
odpowiedniego wykonania przedmiotu zamowienia. Posadzka zlokalizowana jest na obszarze
ciggu komunikacyjnego pomig¢dzy bioreaktorem w hali kompostowni Czgstochowskiego
Przedsigbiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
pierwotng dokumentacja projektowa, systemem naprawczym, ktory zostal przygotowany na
podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacja wykonang przez
Wykonawce, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje projektowa scharakteryzowang w
Systememie naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji
projektowej ,,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie”.

Zamawiajagcy w terminie okres§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy w
czesci  dotyczacej realizacji przedmiotowego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w systemem naprawczym, ktory zostat
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie”.

Dokumentacja projektowa, ST 1 dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze



skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z pierwotna
dokumentacjg projektowg, systemem naprawczym, ktory zostal przygotowany na podstawie
pierwotnej dokumentacji projektowej ,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacja wykonang przez
Wykonawce, ST. Dane okre$lone w systemem naprawczym, ktory zostat przygotowany na
podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacja wykonang przez
Wykonawcg, ST. Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja, ST 1
wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zastgpione
zostang innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

a) zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia tymczasowe, zabezpieczajace, takie jak : zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly i.t.p, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktodrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

b) ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen 1 ucigzliwosci dla oso6b lub wihasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na :
- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- §rodki ostroznos$ci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
mozliwoscig powstania pozaru.

c¢) ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

d) materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatobw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie

przepisy.



e) ochrona wlasno$ci publicznej i prawne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

f) ograniczenie osi obcigzen pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materialbw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu tadunkéw.

g) bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

h) ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie inne przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej 1 lokalnej oraz pozostatle przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA



2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zroédta w sposob ciaggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy, poza tymi, ktore zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc¢ i
wilasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wg ST 01.04 Sprzet

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwos$ciag
korzystania z nastepujacego sprzetu do :

a) odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne)

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw ( koparki, spycharki)

¢) transportu mas ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.)

d) sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne)

e) Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania maszyn i urzadzen o krétkich

terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Wg ST 01.05

4.2 Transport gruntéw i materialow



Wybdr $rodkéw transportowych oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego w robotach ziemnych.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszenie

odlegtosci nie zostalo wezesniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z pierwotng
dokumentacja projektowa, systemem naprawczym, ktory zostal przygotowany na podstawie
pierwotnej dokumentacji projektowej ,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie”, dokumentacjag wykonang przez Wykonawce,
ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, pierwotng
dokumentacja projektowa, systemem naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie
pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zakladu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie”, dokumentacjg wykonang przez Wykonawce,
ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Badania geotechniczne

W momencie rozpoczynania budowy w =zakresie  robot ziemnych zwigzanych z
przygotowaniem wykopu pod warstwy konstrukcyjne posadzki nalezy w szczegdlnosci :
a) sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i1 odnie$¢ je do opracowanej
dokumentacji projektowe;.
b) sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnie$¢ je do opracowane;
dokumentacji projektowe;.
¢) sprawdzi¢ przydatnos¢ gruntu dla celow realizowanej inwestycji.

10



d) do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wyniki badan kontrolnych wraz z
szkicami 1 podjetymi decyzjami.

5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robot ziemnych

a) przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych

b) przejecie punktow statych od Inwestora, powinno by¢ dokonane protokolarnie z
naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i z okresleniem wspotrzednych ; nalezy
dokona¢ wpisu do Dziennika budowy

c) state punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caty okres
realizacji inwestycji

e) wszelkie prace zwigzane z  realizacja inwestycji powinny by¢ wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych

f) doktadno$¢ pomiarow geodezyjnych (w odniesieniu do osnowy podstawowe] i
roboczej) powinna by¢ okreslona przed rozpoczgciem budowy i wpisana do Dziennika
budowy

5.3 Aspekty czynnosci wykonawczych

a) wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych na otaczajacym terenie

b) roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

¢) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na glebokosci posadowienia
posadzki na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne
powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem 1

d) do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet
budowlany posiadajacy stosowne dokumenty techniczne

e) wykonywanie wykopow powinno odbywaé si¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu

f) ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jago
przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru robdt ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — OGOLNE ZASADY
6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z pierwotng dokumentacjg projektowa, systemem naprawczym, ktéry zostal
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
innych niz niebezpieczne i1 obojetne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie”, dokumentacja
wykonang przez Wykonawce, ST i poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :
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a) cze$¢ 0golng opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robdt i sposob prowadzenia robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegblnych elementow robot

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

b) czes$¢ szczegdlowa dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do realizacji robot

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu

- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan ( rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw
materiatlow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych
elementow robot

- sposOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, laboratorium, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw 1 robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu pomiarowego, pracy
personelu. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
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dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.. Koszt tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru , lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
7.1 Badania do odbioru wykopu

a) czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica :

L.p. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci wykopu | Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i
ziemnego poziomnicg lub niwelatorem w odstgpach co

20m

2. Pomiar szeroko$ci dna Jak wyzej

3. Pomiar rzednych  powierzchni | Jak wyzej
wykopu ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp Jak wyzej

5. Pomiar rownosci dna wykopu Jak wyzej

6. Pomiar réwno$ci skarp Jak wyzej

7. Pomiar spadu podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni wykopu 20m oraz w punktach watpliwych

b) szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej
niz +/-10cm.

¢) rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub +1cm.

d) réwnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3- metrowa nie mogg przekraczac
3cm.

7.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenie cech od okreslonych powyzej powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .
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Obmiar gotowych robot bedzie z czgstotliwoscia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy wg umowy.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy opisanego pierwotng dokumentacja projektowa, systemem
naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowe;]
,Budowa Zakltadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie”, dokumentacja wykonang przez Wykonawce.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do kart obmiaru, ktdrego wzor zostania uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

9.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa i uprzednimi
ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
dokumenty, zawierajace w szczegolnosci :

a) Rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

f) recepty 1 ustalenia technologiczne

g) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

h) protokoty odbioru robot zanikajacych 1 odbiorow czgsciowych

1) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot ziemnych, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umgwie Wykonawcy z
Zamawiajacym oraz zapisy zawarte w ST 01.00 WYMAGANIA OGOLNE.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

UWAGA
Brak przywolania jakiegokolwiek obowiazujacego dla w/w robdt przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

STB 01.03 POSADZKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji nowej
posadzki przemystowej, wraz z jej warstwami technicznymi oraz podiozem z gruntu
rodzimego. Zadanie obejmuje rowniez wykonanie niezbednych opracowan projektowych,
stuzacych do odpowiedniego wykonania przedmiotu zaméwienia. Posadzka zlokalizowana
jest na obszarze ciggu komunikacyjnego pomiedzy bioreaktorem w hali kompostowni
Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie konstrukeji betonowej posadzki przemystowej zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robot posadzkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe, PN-EN 206-1:2003. Wymagania i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Posadzki betonowe
utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2007.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskania i1 skladowania podano w
,Wymagania ogolne”. Materiatly dostarczone na budowg¢ powinny spetnia¢é wymagania
zgodnie z pierwotnej dokumentacji projektowej, systemem naprawczym, ktory zostat
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,.Budowa Zaktadu
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacja
projektowej wykonanej przez Wykonawce.
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2.2 Beton konstrukcyjny

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowane] wytwoérni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.
Ewentualne dodatki do betonu utatwiajace betonowanie moga by¢ stosowane w ilosciach i
warunkach podanych w aprobatach technicznych. Nie dopuszcza si¢ do stosowania betonow
wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkow kontroli.

2.3 Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondw powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-
1.2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢. Wiasciwose i
skuteczno$¢ domieszki nalezy sprawdzi¢, przygotowujac zaroby kontrolne z cementami,
kruszywami 1 innymi materialami stosowanymi w pracach budowlanych. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ réwnoczesnego uzycia dwoch lub wigkszej ilosci domieszek w tej samej
mieszance betonowej, nalezy wowczas dostarczy¢ danych do oceny ich wzajemnego
oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci. Niedozwolone jest stosowanie domieszek
nadmiernie hamujgcych lub przyspieszajacych czas tezenia betonu.

Domieszki moga by¢ uzywane tylko za uprzednia pisemng zgoda Inspektora Nadzoru oraz z
nalezytg ostroznos$cig, zgodnie z instrukcja producenta. Zaréwno dodawana ilos¢ domieszki
jak 1 metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéremu nalezy
dostarczy¢ informacje :

° typowa ilo$¢ domieszki oraz szkodliwy wplyw, jezeli dotyczy zwigkszenia lub
zmniejszenia tej ilo$ci

° chemiczna nazwa ( nazwy) gtéwnego sktadnika czynnego w domieszce

o czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilosci
zalecanej przez producenta

° jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna speilnia¢ parametry wskazane w

Projekcie technologicznym betonowania.
3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogo6lne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét zelbetowych

Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Uktadanie §wiezej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
do transportu mieszanki betonowej oraz przy pomocy urzadzen odpowiednich do jej
zageszczania. Dobor srodkow transportu wewnetrznego powinien zapewni¢ dostarczenie do
miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogo6lne” ST 01.05

4.2 Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji 1 skladu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz :

60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C
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40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C

25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30° C

chyba ,ze zastosowanie dodatkéw bedzie stanowié inaczej.
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z pierwotng
dokumentacja projektowsa, systemie naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie
pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zakladu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie”, dokumentacja projektowa wykonaneg przez
Wykonawce, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowe; :

a) Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktory
bedzie okreslal w szczegdlnosci : certyfikacje 1 wydajnos¢ eksploatacyjng wytworcy
betonu, kolejno$¢ betonowania i czas wykonywania robot , podzial konstrukcji na
fragmenty betonowane jednorazowo, sposob pielegnacji betonu, dostosowanie
technologii do pory roku oraz planowat termin rozebrania deskowania i rusztowania.
Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

b) Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z betonowaniem, nalezy dokona¢ odbioru
podioza potwierdzony protokotem robot zanikowych, wedlug wytycznych Inspektora
nadzoru.

5.3 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastgpujace czynnosci :

e przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegblnosci :

- wykonanie zastawek, itp.
- wykonanie zbrojenia,
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie 1 deskowanie
Podtoze powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci i brudu.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
Woda pozostata w zaglebieniach powinna by¢ usunigta.
W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych ogolnych zasad :

a) wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

gestoplastycznej nie powinna przekraczaé¢ 3,0m
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b)

c)
d)

e)

w przypadku uktadania mieszanki z wigkszej wysokosci nalezy stosowaé rury
teleskopowe, rynny itp.

w okresie upalnej, stonecznej pogody mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody

w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona
przed woda opadowa, w przypadku gdy na mieszanke betonowa spadia nadmierna
ilo§¢ wody powodujaca zmiane¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé

w miejscach , w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenia utrudniaja  mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowac zageszczanie rgczne za pomocg sztychowania

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktorym powinny by¢ podane :

a)
b)
c)
d)

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli

wytrzymato§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe;]

daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan

temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Przerwy w betonowaniu :

a)
b)

c)
d)

2

h)

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowaé si¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie 1 uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
uksztattowanie betonu w przerwach roboczych powinno by¢ uzgodnione z nadzorem
technicznym

przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowaé w
miejscach najmniejszych sit poprzecznych

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gidéwnych to jest w zasadzie pod katem 45°. W stupach i belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych
elementdéw, a w ptytach i §cianach — do ich powierzchni

powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usuni¢cie z powierzchni
stwardniatego betonu okruchdéw luznych oraz warstwy szkliwa cementowego przez
przeptukanie wodg

resztki wody w zagltebieniach powinny by¢ usuni¢te przed betonowaniem

okres pomigdzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien by¢
ustalony przez nadzor techniczny ( laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wtasciwosci cementu i1 innych
czynnikow wpltywajacych na jakos$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi
wiecej niz 20° C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz
przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
1 uprzednio utozonego betonu

w przypadku koniecznos$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu §lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na
niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja 1 dojrzewanie betonu — twardnienie betonu w warunkach naturalnych :

warunki dojrzewania §wiezo ulozonego betonu, jego pielegnacja powinny :
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zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidzianego tempa wzrostu wytrzymalosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys
skurczowych w betonie, chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wpltywami
e w okresie pielegnacji betonu nalezy :
chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a w szczeg6lnosci wiatru 1 promieni stonecznych, przez ich ostanianie i
zwilzanie stosownie do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac
utozony beton w statej wilgotnosci co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych
e duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wedtug specjalnej instrukcji
e powierzchnie betonu moga by¢é powlekane $rodkami  btonotwoérczymi,
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym przez producenta

5.5 Zageszczanie mieszanki betonowej
Zasady ogolne :

e mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych

e mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a
ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalne;j

e rgczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej 1 poicieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto ustawione i1 nie
pozwala na stosowanie wibratordw pograzanych

e przy stosowaniu wibrator6w pograzanych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od
1,25 dhugosci butawy wibratora ( roboczej jego dlugosci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10cm w dolng warstwe uprzednio ulozonej mieszanki

e przy stosowaniu wibrator6w powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ 10-20cm. Grubosé
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12cm.

e czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢
posuwu wibratorow powierzchniowych jak i skuteczny promien dzialania powinny by
¢ ustalane doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;]

e zakres 1 sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w
zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp

e opieranie wibratorow wszelkich typdéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania w czasie wykonywania robaét
a) warunki ogo6lne :
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e badania skladnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas
trwania robot betonowych

e kontrola betonu powinna obejmowac¢ sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych
mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji
projektowej

e podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole jakosci
mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania 1 zaggszczania oraz
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu oraz cze$ciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji

e w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdza¢ réznice pomig¢dzy przyjeta
konsystencjg mieszanki a konsystencja kontrolowang tzw. metodg stozka opadowego

e ocenie podlegaja wszystkie wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek pobranych z
danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba probek powinna by¢ ustalona
z Inspektorem Nadzoru

b) konsystencja mieszanki betonowej :

e sprawdzenie jej przeprowadza si¢ co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka, kazdorazowo
przy odbiorze mieszanki betonowej ze §rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie
przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub zmiany konsystencji
spowodowanej np. wysoka temperaturg

e roznice pomie¢dzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczy¢ + lcm wg metody stozka opadowego

c) wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jako$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz :

- 1 probke na 100 zarobow
1 probke na 50m3
1 probke na zmiang robocza
3 probki na dobe

- 6 probek na parti¢ betonu
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli wytrzymalo$¢ okreslona
na probkach kontrolnych 150x150x150 mm spelnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymato$ci na $ciskanie,
powinny by¢ brane serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Probki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie
segmentu ptyty. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru
ze spisaniem protokotu z pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora nadzoru i1 kierownika robot, gwarantujagcymi ich autentycznos$¢.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
budowy przez jedng dobg w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

d) nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i1 nie rzadziej niz raz na
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5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania.

e) odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzaqdziej niz raz na 5000 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze
boku lub s$rednicy probki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie
przyspieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6 probkach po 28 dniach

f) dokumentacja z kontroli jakosci betonu

e dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu

e dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez producenta
dokument okres$lajacy klase betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbe¢dne dane

e zaswiadczenie o jako$ci betonu winno zawiera¢ w szczegolnosci podstawowe dane
merytoryczne : okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu charakterystyke
betonu wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan, wyniki badan dodatkowych, okres, w ktorym wyprodukowano
dang parti¢ betonu

e dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ 1 1lo$¢
uzytych skladnikow oraz sposob i warunki wykonywania, twardnienia a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy opisanego pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie
naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowe;]
,Budowa Zakltadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach szeSciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych
rodzajow konstrukcji betonowych. Nie specyfikuje si¢ oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robdt okresla si¢ na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej,
systemie naprawczym, ktory zostal przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji
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projektowej ,,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z o0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawceg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu ( deskowanie)
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie naprawczym,
ktory zostal przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa
Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow innych niz niebezpieczne 1 oboje¢tne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie” oraz
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daly pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okreslajg Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych — Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi,
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2007..

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

¢) badanie prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia

8.5 Odbiodr konstrukeji monolitycznych

Przy odbiorze posadzki z betonu przemystowego powinny by¢ przedstawione nastepujace

dokumenty :

a) rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w
trakcie realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu
réwniez rysunki wykonawcze

b) dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian ( dzienniki budowy, karty
nadzoru autorskiego)

¢) wyniki badan kontrolnych betonu

d) protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem

e) protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdt zanikajacych

f) protokoty z odbioru podtoza

g) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego

Niezaleznie od powyzszych dokumentow przy badaniu konstrukcji betonowych i

zelbetowych powierzchnia winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem :

a) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

b) zgodnosci z projektem otwordw i kanatéw

¢) prawidlowosci ustawienia czgsci zabetonowanych

d) prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych

e) prawidlowosci utozenia izolacji
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f) prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.
g) sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiaréw

8.7 Parametry techniczne odbiorowe

Sprawdzenie jakosci wykonania wg Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
— Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut
Techniki Budowlanej Warszawa 2007.

8.8 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
¢) odbiorowi koncowemu robot

8.9 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

8.10 Odbior czesciowy techniczny robaét

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robdt dokonuje sie wedhug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.11 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i karty obmiaru

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakos$ciowe wbudowanych materialéw i wyrobow
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e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbiorow robot =zanikajagcych 1 protokoly odbioréw czesciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umgwie Wykonawcy z
Zamawiajacym oraz zapisy zawarte w ST 01.00 WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania 1 badania przy
Odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka 1 prety
walcowane na gorgco

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz
Eksploatacja

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
Wytrzymatosciowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Posadzki betonowe

utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2007.

Wytyczne techniczne 1 technologiczne wybranego producenta elementow stropow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Arkady 1989
UWAGA Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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