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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace przeprowadzenia robot
rozbiorkowych istniejacej posadzki betonowej oraz realizacja nowej posadzki przemystowe;j,
wraz z jej warstwami technicznymi oraz podtozem z gruntu rodzimego. Zadanie obejmuje
réwniez wykonanie niezb¢dnych opracowan projektowych, stuzacych do odpowiedniego
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Posadzka zlokalizowana jest na obszarze ciagu
komunikacyjnego pomiedzy bioreaktorem w hali kompostowni Czestochowskiego
Przedsigbiorstwa Komunalnego przy ulicy Konwaliowej 1 w Sobuczynie.

2. ZAKRES STOSOWANIAST

Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczania robot w
zamoOwieniach publicznych.

W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbgdne do
realizacji przedmiotu umowy opisanego w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie
naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej
,Budowa Zakladu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawceg.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :
Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa, Gmina Poczesna

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00

Zadanie obejmuje realizacj¢ robot budowlanych w oparciu o :

Pierwotng dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce oraz System naprawczy,
ktory zostal przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa
Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie” oraz
dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce.

5. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych. Na przyktad dotyczy :

e Obstugi geodezyjnej

e Inwentaryzacji robot
Wszystkie  nazwy wiasne urzadzen, materiatow, sprzetu, uzyte w specyfikacjach
technicznych nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardow parametrow technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych  oczekiwanych przez Zamawiajacego. Imiona wiasne
wprowadzone do specyfikacji technicznych dla urzadzen, materialow, sprzetu, wyposazenia
nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,, i rtbwnowazne”.
W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezbgdne do
realizacji przedmiotu umowy opisanego Systemem naprawczym, ktory zostal przygotowany
na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zakladu Kompostowego w
ramach rozbudowy Regionalnego Zakladu Zagospodarowania Odpadéw innych niz



niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacji wykonanej
przez Wykonawce.

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu
prawidlowos¢ przyjetych wymiarow. Jesli poszczegolne elementy nie mogg zosta¢ wykonane
zgodnie z zalozeniami, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inwestora Zastepczego.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji Wykonawca powinien wykona¢ stosowng
dokumentacj¢ projektowa. Wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.
Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach swojej oferty cenowej/umowy z Zamawiajgcym
(bezptatnie) opracowac nastgpujace dokumenty i dokumentacje:
— Projekt organizacji i harmonogram robét,
— Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy,
— Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym,
— Projekty, warsztatowe dla robdt objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty ta-
kie beda niezbgdne do prawidtowego wykonania robot,
— Dokumentacje powykonawcza wedlug wymagan Inwestora Zastgpczego i/lub
Zamawiajacego,
— Instrukcje cksploatacyjne wedlug wymagan Inwestora Zastgpczego i/lub
Zamawiajacego,
— Geotechniczny projekt podbudowy,
— Obliczenia statyczne do zastosowanego zbrojenia rozproszonego.

Powyzsza lista dokumentow i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogodlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest na koniec kazdego okresu rozliczeniowego do przygotowania
kart obmiarowych w formie i zakresie uzgodnionym z Inwestorem Zastgpczym. Wykonawca
zalaczy do kart obmiarowych szczegdtowe obliczenia, szkice, rysunki, pomiary geodezyjne
lub inne dokumenty wymagane przez Inwestora Zastgpczego.

ST 01.02  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi
C) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.



6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem.

7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbidrce obiektu budowlanego.

9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

12. dokumentacji budowy — dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke
obmiarow, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

18. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ



19. drodze tymczasowej (_montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

20. dzienniku budowy — nieewidencjonowany, wewnetrzny dokument przebiegu robot,
prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca

i Projektantem;

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

22. ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w ksiagzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

28. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE REALIZACJ ROBOT
Zamawiajacy informuje, ze prace realizowane beda w warunkach funkcjonowania catego
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw (w tym hali kompostowni). Zamawiajacy
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bezwzglednie wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie robot budowlanych i montazowych
w zaden sposob nie wplywato negatywnie na biezaca eksploatacj¢ Zaktadu, w tym takze
mozliwo$¢ przemieszczania si¢ po terenie Zaktadu pojazddéw i maszyn Zamawiajacego 0Oraz
dostawcow odpadow.

Zamawiajacy nie dopuszcza przestoju procesu hali kompostowni.

ST 01.03 MATERIALY

1. Zrédla pozyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdétowych
informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania materiatow oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub swiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wylacznie nowe , wczesniej nie
uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu (recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materiatlow i elementéw konstrukcyjnych, ktorych nie obejmuje Polska Norma i
ktore nie zostaly wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo i w
sposob trwaly gwarantujg wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwosci
dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatéw i elementow konstrukcyjnych natozono ogdlny
obowigzek posiadania znaku jakos$ci lub §wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogdlnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uznaé za spelniony jezeli materiaty te
uzyskaja w/w znak jakosci lub $wiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materialéw




Jezeli pierwotna dokumentacja projektowa, System naprawczy, ktory zostal przygotowany na
podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z o.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacja projektowa wykonana
przez Wykonawcg lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji roboét, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemem naprawczym, ktory
zostal przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie”, dokumentacja
wykonang przez Wykonawce i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt begdacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speitnial normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie naprawczym, ktory zostat
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
innych niz niebezpieczne i oboj¢tne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie”, dokumentacja
wykonang przez Wykonawce | wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych




Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewngtrznych i dojazdach do terenu
budowy.

ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegoélowy zakres robot objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci |
asortymentow

W pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawca zawiera wszystkie koszty niezb¢dne do
realizacji przedmiotu umowy opisanego pierwotng dokumentacjg projektows, Systemem
naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej
,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacja wykonang przez Wykonawcg.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
W szczegblnoscei :

2.1 organizacj¢ i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow.

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot
Projektu organizacji budowy.

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2.5 szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robot w energie
elektryczng 1 wodg.

2.7 wywoz materiatléw rozbidrkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpadow.

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
opisie systemu naprawczego oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich
zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow.

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z pozniejszymi zmianami).

2.10 prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagty ruch pieszy.

2.11 prawidlowe oznakowanie wyjazdow i wjazdéw na budowg.

2.10 zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupehienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objgtych umowsa.



3. Pozostale obowiazki Wykonawcy objete cena ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwaé
Inspektora Nadzoru, a takze zabezpieczyé je oraz nanies¢ jego lokalizacj¢ na
dokumentacje geodezyjna.

3.2 wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zada¢ przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie
uzna za konieczne.

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego.

3.4 przewozenie materiatow i urzadzen s$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych.

3.5 stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisOw BHP i P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami prawa

3.8 udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ punktow glownych obiektu, przekaze
dziennik budowy (nieewidencjonowany, wewnetrzny dokument przebiegu rob6t, prowadzony
zgodnie z Prawem Budowlanym wg ST 01.02, pkt 20) oraz komplet Specyfikacji
Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

5. Kontrola jakosci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z pierwotng
dokumentacja, wymaganiami Systemu naprawczego, ktory zostat przygotowany na podstawie
pierwotnej dokumentacji projektowej ,Budowa Zakladu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie” oraz dokumentacj¢ projektowa wykonang
przez Wykonawce, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzgdnych
poszczeg6lnych elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Systemie
naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej
»Budowa Zakladu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w



Sobuczynie”. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
prac zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego Systemie naprawczym, ktory zostat
przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej ,,Budowa Zaktadu
Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z o0.0. w Sobuczynie”, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz dokumentacja projektowa wykonang przez
Wykonawce. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, pierwotnej
dokumentacji projektowej , Systemie naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie
pierwotnej dokumentacji projektowej ,Budowa Zakladu Kompostowego w ramach
rozbudowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w Sobuczynie”, a takze w normach, wytycznych oraz
dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatbw i1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia zawodowe , wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom
przez Nig upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostgpu na
teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jako$ci robot

6.2.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot,
jakosci materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow Oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie
naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej
,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawce. Minimalne
wymagania co do zakresu badan sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru be¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
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laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia bedg tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

* Pobieranie probek:
Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte 1ub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

= Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji
prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

= Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan ( kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

= Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materialow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci
materialow i robot z umowa i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

= Atesty jakos$ci materialow 1 urzadzen:
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w umowie, pierwotnej dokumentacji projektowej, systemie
naprawczym, ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej
,Budowa Zakladu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacji wykonanej przez Wykonawcg. W przypadku materiatow,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy W sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
7. Dokumenty budowy
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7.1 Dziennik Budowy - nieewidencjonowany, wewnetrzny dokument potwierdzajacy
przebiegu robot, prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokument prowadzony na
potrzeby remontu posadzki.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Strone Zamawiajacg i
Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za jego prowadzenie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.
Nieewidencjonowany Dziennik Budowy be¢dzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bg¢da czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, wstepnych i
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z  warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

7.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci 1 wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczegdlnosci nastgpujace dokumenty :
e protokoly przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru roboét,

protokoty z narad , ustalen i korespondencje na budowie,

oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia,

operaty geodezyjne,

dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robot zamiennych i uzupetniajacych,
obmiar roboét bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robot, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie stanowigcym czg$¢ oferty Wykonawcy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
kart obmiarowych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami okre§lonymi Specyfikacjami Technicznymi
Warunkow Wykonania i Odbioru Robot a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci
beda uzupetlniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do karty obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot
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9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy :

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne),

odbiorowi czg¢$ciowemu technicznemu,

odbiorowi koncowemu inwestycji,

odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny).

9.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie podzniej jednak , niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiodr czesciowy techniczny
Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbior koncowy inwestycji

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony
Zamawiajacej. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie jakosciowej
oraz zgodnosci wykonania robot z Umowa, pierwotng dokumentacjg projektowa, systemem
naprawczym, Ktory zostat przygotowany na podstawie pierwotnej dokumentacji projektowej
,Budowa Zaktadu Kompostowego w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne przy CzPK Sp. Z 0.0. w
Sobuczynie” oraz dokumentacja wykonang prze Wykonawce. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych technicznych, odbioréw
technicznych obiektow, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot
poprawkowych.

9.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegdlnosci :
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e projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Dzienniki budowy,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialow i wyrobow,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dokumenty techniczne urzadzen,

e dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchow,
pomiarow realizowanych w trakcie wykonywania robot,

e instrukcje obstlugi urzadzen,

e kopic mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajgca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
uzupetniajagce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany z
uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego technicznego, w ostatnim
miesigcu wazno$ci gwarancji. Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania,
Wykonawca przedktada Inzynierowi  Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem
Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja, ktora zostanie przekazana do zapoznania si¢. Realizacja zadan Zamawiajacego
w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢ zgodna z postanowieniami prawa
cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowia inacze;j.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji : od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego inwestycji.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
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budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odr¢bnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. Przed wyjazdem z terenu
budowy jednostki sprz¢towe i transportowe winny zosta¢ oczyszczone tak by drogi
zewngtrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
I gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

e Wywobz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywac si¢ na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

e Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o
odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

10.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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10.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rzeczowo — finansowym
oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

10.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

10.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestycji. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego
inwestycji. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
I bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
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odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10.9. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe hiezbedne do wykonania robdt podstawowych,
ujetych w przedmiarach robot nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego W zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestycji

11. Podstawa platnosci

Platnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie
kwoty ryczattowej, zgodnie z zapisami Umowy.

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty.

W kwocie ryczaltowej nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci koszty:

« wszelkich prac projektowych oraz uzyskania niezbgdnych opinii, decyzji, pozwolen,
uzgodnien, warunkow technicznych itp.,

« dokumentéw Wykonawcy i dokumentacji budowy,

. robocizny oraz wszelkich kosztéw z nig zwigzanych,

« zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatow pomocniczych niezbednych do
wykonania robot) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

« pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. posrednie, w sktad ktoérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robat,
specjalistyczny nadzor nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy 1 inne,
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wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, roboét itp. niezbednych do wykonania
Robot, przeprowadzenia odbiorow cze$ciowych, koncowych oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejacych systemow,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie rekojmi,

optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

uzyskania wymaganych SWZ ubezpieczen i gwarancji,

zabezpieczenia i oznakowania placu budowy

zaplecza budowy,

zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na czas budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego,

szkolenia personelu Zamawiajacego,

spetnienia wszystkich wymagan wynikajacych z Umowy oraz PFU.

Rozliczenia odbywa¢ si¢ bedg fakturami cze¢$ciowymi oraz fakturg koncowa, na warunkach
okreslonych w umowie.
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