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KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszardw miejskich
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71247000-1 Nadzdr nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdér nad projektem i dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw
71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na $rodowisko naturalne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowa

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLtOWNIKA CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robotyziemne
45111250-5 Badanie gruntu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéwbudowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynieriilgdowej i wodnej

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

45211360-0 Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232140-5 Wezty cieptownicze lokalne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnetrzne

45233140-2 Roboty drogowe



45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne roboty
specjalistyczne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7 Prace dotyczace obrébki blacharskiej oraz ktadzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego



45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz robotyciesielskie

45421148-3 Instalowanie bram

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45422100-2 Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233223-8Wymiana nawierzchni drogowej

45233222-1Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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2. CzESC OPISOWA
2.1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Olesno
Ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

2.2. CEL ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem zamodwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej
podstawie robdét budowlanych objetych zadaniem ,Koncepcja Centrum Opiekuniczo- Mieszkalnegow
Wysokiej”.Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnien,
wykonanie prac budowlanych, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, jezeli bedzie wymagana,

oraz przekazanie do uzytkowania budynku oraz terenu bedgcego przedmiotem zamdwienia.

2.3. RODZAJ ZAMOWIENIA

Wykonawca sporzadzi kompleksowg dokumentacje projektowg dla przedmiotowego zadania zgodnie z
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wytycznymi, wymaganiami zamawiajagcego, umowg i
postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez
wykwalifikowanych inzynieréw projektantow. Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Robotypowinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Stosowanie norm
powinno by¢ zgodne z art. 30 ustawy PZP. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng
eksploatacje Przedmiotu Zamdéwienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. W ramach
przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ kompleksowg dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na
budowe z koniecznymi uzgodnieniami i dokumentami formalnymi, ktére bedg podstawg do wykonania robét
budowlanych.Ze wzgleduna specyfikacje ww. zadania zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego.
Inwestycja obejmuje budowe centrumopiekuriczo- mieszkalnegooraz zagospodarowania terenu na park
sensoryczny. Budynek posiada jedng kondygnacje- parter. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i
budowa ww. obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenui niezbedng infrastrukturg techniczna.
W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzi sporzgdzenie dokumentacji:

-projektu budowlanego,

-projektu wykonawczego wielobranzowego,

-specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

-przedmiaréw,

-kosztoryséw
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Sporzadzanie dokumentacji nalezy rozpoczgé od wykonania projektu budowlanego. Po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe, nalezy wykonac projekt wykonawczy wielobranzowy oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, na podstawie, ktérych nalezy zrealizowa¢ wyzej wymieniony przedmiot
zamdwienia / inwestycji.

Planowane gtéwne produkty, wynikajgce z realizacji przedsiewziecia:

-budynek, podzielony funkcjonalnie na rézne czesci,

-parkingi zewnetrzne dla samochodéw wraz ze zjazdem z drogi publicznej,

-ciagi piesze / pieszo-jezdne,

-utwardzone place

-zagospodarowanie terenu w zielen urzgdzong, obiekty matej architektury (takie jak tawki, siedziska, kosze
na odpadki, urzgdzenia sportowe i sensoryczneoraz oswietlenie terenu)

- wykonanie sieci, przytaczy oraz instalacji niezbednej infrastruktury technicznej,

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania robét towarzyszacych, do ktérych nalezy zaliczyé:

- karczowanie wraz z wycinkg krzewéw,

- oczyszczenie terenu poprzez zdjecia warstwy humusu lub gruntu,

- w przypadku wystepowania sieci, instalacji technicznych na terenie inwestycji — po uzgodnieniu z gestorami
sieci - przetozenie ww. elementéw infrastruktury technicznej

-usuniecie wszelkich kolizji nowoprojektowanych sieci i instalacji z istniejgcymi

-uzgodnienie tymczasowej na czas budowy i docelowej organizacji ruchu

2.4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie koncepcji funkcjonalno- uzytkowej dla zadania: ,Koncepcja
Centrum Opiekunczo- Mieszkalnegow Wysokiej”. Teren opracowania znajduje sie na dziatce ew. dz. nr: 244,
246, 2490br. Wysoka.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac projektowych i robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy
do uzytkowania dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci z tym zwigzanych oraz uzyskanie
w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie badz skutecznego zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej

Zamawiajgcemu.
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2.4.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

,,Koncepcja Centrum Opiekurnczo- Mieszkalnego w Wysokiej”

Przedmiotowy teren znajduje sie w centrum miejscowosci Wysoka w Gminie Olesno. Od zachodniej i

potudniowej strony dziatka graniczy polami uprawnymi, od pdétnocy z drogg gminng, natomiast od wschodu

dziatka graniczy w budynkiem przedszkola i terenem placu zabaw. Dziatka ptaska z nielicznymi, drzewami i

krzewami.

Lokalizacja Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego planowana jest na dz. ew: 244, 246, 249 obr. Wysoka o

powierzchni 0,418ha. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego uzyskano decyzje o warunkach

zabudowy.

2.4.2. UZBROJENIE DZIALKI

Przez teren objetym opracowaniem nie przebiegaja zadne sieci:

2.4.3. ISTNEJACA ZIELEN

Na przedmiotowych dziatkach znajduja sie nieliczne egzemplarze drzew od pétnocnej strony, ktére nalezy

wkomponowa¢ w nowe zagospodarowanie.Drzewa te tworzg poprzerywany szpaler drzew od strony ulicy.

Pozostate nasadzenia krzewow sg przypadkowe i nie stanowg zadnej kompozycji. W projekcie budowlanym

nalezy wykonac szczegdtowg inwentaryzacje dendrologiczna.

2.5. PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW

Powierzchnia terenu inwestycji -obszar objety zakresem opracowania wynosi0,4183ha w tym:

Powierzchnia zabudowy budynku- 500m?

Powierzchnia zagospodarowania terenu- 3683m?

Lp Nazwa powierzchni Wartos¢
Powierzchnia dziatki 4183 m?

1 Powierzchnia zabudowy 500 m?
2 Powierzchnia utwardzona 1561 m?
- Drogi asfaltowe 649m?

- Place utwardzone, sciezki parkowe 696m?

- Parkingi i place utwardzone 216 m?

3 Powierzchnia biologicznie czynna- zielen, nasadzenia i trawniki 2122m?

11



,Koncepcja Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego w Wysokiej”

2.5.1. DANE LICZBOWE DOT. POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INWESTYCJI- BUDYNEK:

Szacunkowy zakres rzeczowy okresla koncepcja architektoniczno- techniczna.

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:
Parter:

Powierzchnia uzytkowa: nie mniejniz422,70 m?

Powierzchnia wewnetrzna: nie mniejniz455,40 m?
Powierzchnia catkowita: nie mniejniz500,00 m?

Kubatura: nie mniejniz4500,00 m>

PARTER

Nazwa Pow. uzytk

LP- | pomieszczenia Fosadda (m?)
1 wiatrotap phytki ceram. 3,5
2 komunikacja plytki ceram. 15,0
3 gabinet lekarski wykt PCV 9,0
4 gabinet zabiegowy wykt PCV 8,0
5 pokéj wychowawcdw wyki PCV 6.5
6 pokdj rehabilitacyjny wyki PCV 15,5
7 pom. socjalne wykt PCV 7.8
8 szatnia wyki PCV 6,1
9 tazienka / przebieralnia plytki ceram. 4,8
10 komunikacja plytki ceram. 12,3
1 sala &wiczen wykt PCV 21,5
12 sala wielofunkcyjna / jadalnia wyki PCV 30,5
13 komunikacja plytki ceram. 3,5
14 kuchnia plytki ceram. 7,5
15 zmywalnia naczyn plytki ceram. 5,0
16 komunikacja plytki ceram. 34,8
17 magazyn bielizny plytki ceram. 1,5
18 we plytki ceram. 4,0
19 we plytki ceram. 4,0
20 aneks kuchenny plytki ceram. 5,0
21 pralnia plytki ceram. 3.0
22 pom. porzgdkowe plytki ceram. 1,5
23 pokdj wyki PCV 30,0
24 tazienka plytki ceram. 5,1
25 pokéj wykl PCV 30,0
26 tazienka plytki ceram. 51
27 pokéj wykt PCV 16,0
28 tazienka plytki ceram. 5.1
29 pokdj wyki PCV 30,0
30 tazienka plytki ceram. 5.1
31 pokoj wykt PCV 15,0
32 tazienka plytki ceram. 5,0
a3 pokdj wykt PCV 31,0
34 | tazienka phytki ceram. 6,0
35 pom. gosp. plytki ceram. 8,5
36 pom. dyrektora plytki ceram. 3,5
37 pokéj goscinny plytki ceram. 17,0
suma: 4227

Zgodnie z czescig rysunkowa stanowigcy zatgcznik do niniejszego PFU,

kondygnacji nadziemnej (parterowy):

projektuje sie budynek o jednej

Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny. Caty program uzytkowy zawarty jest na parterze.
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Projektowany budynek przeznaczony bedzie do statego pobytu dla dziesieciu oséb oraz do dziennego pobytu
dla dziesieciu osdb.

Gtowne wejscie prowadzi do holu z ktérego dostajemy sie do wszystkich funkcji budynku. W strefie wejscia
gtéwnego znajduje sie gabinet lekarski, gabinet zabiegowy oraz pokdj dyrektora, dalej zaprojektowano pokdj
wychowawcdéw oraz pomieszczenie socjalne. Z holu gtéwnego dostajemy sie do Sali ¢wiczed przeznaczonej
dla oséb przebywajgcych czasowo oraz do jadalni ktéra bedzie pomieszczeniem wielofunkcyjnym: bedzie
miejscem spozywania positkdw oraz bedzie petni¢ funkcje Sali éwiczen. Pomiedzy jadalnig a salg ¢wiczen
zaprojektowano strefe do pobytu dziennego stanowigcg rdwniez pokdj goscinny. Strefa pobytu dziennego, w
razie potrzeby, moze zostac potgczona z jadalnig dzieki zastosowaniu systemu przesuwnych $cian dziatowych.
Z holu gtéwnego dostajemy sie rowniez do pomieszczenia rehabilitacyjnego. W bezposrednim sgsiedztwie
wejécia gtdwnego zaprojektowano réwniez szatnie oraz sanitariaty dla oséb przebywajacych czasowo. Dalej,
komunikacjg dostajemy sie do pokoi przeznaczonych dla oséb przebywajgcych na state w budynku.
Zaprojektowano pokoje jedno i dwuosobowe. Kazdy pokdj posiada oddzielny wezet sanitarny. Dla
mieszkarnicéw budynku przewidziano réwniez pomieszczenie do prania oraz aneks kuchenny.

Positki dostarczane bedg przez zewnetrzng firme w formie cateringu. Przy jadalni zaprojektowano kuchnie
oraz zmywalnie z oddzielnym wejsciem z zewnatrz.

Projektowany obiekt budowlany wymaga zabezpieczenia w nastepujgce media:

- wode

- energie cieplna

- energie elektryczna

-tacze telekomunikacyjne

- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i deszczowych

Okreslenie zapotrzebowania obiektu na powyisze media lezy po stronie Wykonawcy, dotyczy to przede
wszystkim:

a) zapotrzebowania na wode, (na celebytowe nie mniejniz 2,25 /s, p — pozarowe 2,0 |/s)

b) okreslenia ilosci $ciekdw bytowych i gospodarczych( niemniejniz 5,1 1/s)

¢) zagospodarowanie wdd opadowych z dachdw i terenéwutwardzonych (25 I/s)

d) zapotrzebowania na moccieplng (275 kW)

- dla potrzeb ogrzewania,

- dla potrzeb cieptej wody uzytkowej,

- dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji

e) zapotrzebowania na energie elektryczng

f) tacze telekomunikacyjne (Swiattowdd)

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca sporzadzi bilanse zapotrzebowania na media, uzgodni je z

Inwestorem. Na ich podstawie wystgpi o warunki przytgczenia.

2.5.2. DANE LICZBOWE DOT. POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INWESTYCJI-
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,Koncepcja Centrum Opiekurniczo- Mieszkalnego w Wysokiej’

ZAGOSPODAROWANIETERENU:

2.5.2.1. Nawierzchnia Sciezki i place —kostka betonowa szara urbanit gr. 8SCM- [N1]

Powierzchnia sciezek i placéw: 696m?

Szerokosc: zmienna

Dtfugosc sciezek i placéw: zmienna

2.5.2.2. Palce i parkingi- kostka betonowa — grafitowa urbanit- gr 8cm- [N2]

Powierzchnia: 216m?

Szerokosc¢ nawierzchni: zmienna

Dtugos¢ nawierzchni:zmienna

2.5.2.3. Jezdnia- nawierzchnia asfaltowa-[N3]

Powierzchnia: 649m?

Szerokosc¢ nawierzchni: 450-500cm

Dtugosc nawierzchni: 127 mb

2.5.2.4. Obrzeze betonowe 6x20x100cm

Dtugosc: 840mb

Zakres robét budowlanych- zagospodarowanie terenu:

Budowa nowych nawierzchni utwardzonych

Montaz elementéw matej architektury, m.in.: koszy na $mieci, tawek, lezakéw, urzadzen sitowych,lamp
miejskich,

Usunieciedrzew i samosiewéw

Zatozenie nowoprojektowanejzieleni;

Robotyziemne.

2.6. SZACUNKOWE ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA:

Przedstawione w ponizszym wykazie ilosci robét sg ilosciami przyblizonymi i nie sg wigzace dla

Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany opracowa¢ wtasny przedmiar robdt w ramach opracowania

dokumentacji

projektowej.SzczegdtowerozwigzaniawptywajgcenazwiekszeniezakresuiloscirobdtstanowigryzykoWykonaw

cyi niebedatraktowanejakorobotydodatkowe.

2.6.1. BUDYNEK
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Szacunkowy zakres iloSciowy i rzeczowy robdt przedstawia koncepcja architektoniczna oraz przedmiar
(szacunkowy/orientacyjny) robét. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i podane ilosci
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na

zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

2.6.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pracerozbidrkoweiuporzagdkowanieterenu

Teren objety opracowaniem wymaga rozbidrki istniejgcego budynku starej szkoty znajdujgcego sie na dziatce
nr. ew. 246. Budynek parterowy w czesci podpiwniczony .

Powierzchnia zabudowy: 323m?
Powierzchnia uzytkowa: 262 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnicy: 89,5 m?

Teren wokdt budynku jest w czesci utwardzony. Nalezy rozebrac wszystkie istniejgce nawierzchnie,
zdemontowac urzadzenia zabawowe oraz ogrodzenia. Do budynkupodtaczone sg sieci, ktére réwniez nalezy
zdemontowac po uprzednim poinformowaniu iuzyskaniu zgody poszczegélnych gestoréw medidw. Istniejgcg
skrzynke ztacza kablowegoenergii elektrycznej nalezy pozostawic.

Budynek nalezy rozebraé tgcznie z piwnicg i fundamentami a miejsce po rozbiérce zasypac i zagesci¢ ziemia.

uwaga: Przed wykonaniem prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ ekspertyze techniczngdotyczgcy zachowania
$ciany tgczacej budynek rozbiérkowy z istniejgcym budynkiem na dziatce obok. Nalezy zachowa¢ okreslong w
ekspertyzkolejno$é prac wyburzeniowych oraz sposdb zabezpieczen.

Prace zwigzane z rozbidrka bedg polegac na:

- Rozbidrka pokrycia dachowego

- Demontaz wiezby dachowej

- usuniecie starych okien, drzwi

- Rozbidrka scian wewnetrznych i zewnetrznych

- rozbidérka schodéw i stropow

- Rozbidrka posadzek

- rozbidorka fundamentéw

Przygotowanie terenu rozbiorki:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé projekt rozbiérki budynku.
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Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez InspektoraNadzoru projekt zagospodarowania placu

budowy obejmujacy:
Pan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), sporzadzony zgodnie z RozporzagdzeniemMinistra

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z

dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U Nr 120, poz. 1126), program zapewnienia jakos$ci,tymczasowe ogrodzenie

terenu budowy, biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy,zaplecze biurowe z weztem sanitarnym,

magazyny wykonawcy i miejsca sktadowania materiatéw, miejsca postoju sprzetu, inne tymczasowe obiekty

niezbedne do realizacji robot objetych niniejszymProgramem. Tablice informacyjne wymagane przez polskie

Prawo budowlane.Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania teren budowy zgodnie z planem bioz

i obowigzujgcymi przepisami, uwzgledniajgc

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy:

Ogrodzic teren budowy:

Zamawiajgcy wymaga aby teren budowy byt ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem na ten teren
0s6b nieupowaznionych oraz oznakowany za pomoc tablic ostrzegawczych; ogrodzenie terenu
budowy nie moze stwarzac¢ zagrozenia dla ludzi,

Strefy niebezpieczne:

Zamawiajgcy wymaga wygrodzenia, wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych
w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;

Zamawiajgcy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej;
Zamawiajgcy wymaga stosowania wtasciwej odziezy ochronnej oraz wtasciwych srodkow, sprzetu

i wyposazenia w zakresie ochrony osobiste] (indywidualnej).

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych:

Zamawiajgcy wymaga aby przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobdw; w przypadku przechowywania substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych

w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé, uzytkowac zgodnie

z instrukcjami producenta oraz przemieszcza¢ w opakowaniach producenta; sktadowiska materiatéw,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposdb wykluczajacy mozliwosé wywrécenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzagdzen ; zabrania sie opierania
sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
Sciany budynkéw itp. Wszelkie materiaty winny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed kradziezg, uszkodzeniem oraz gwarantujgcy zachowanie ich jakosci.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczen i urzadzen

Higieniczno- sanitarnych
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stosownie do liczby osdb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

- wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatéw z rozbiérki,

- wyznaczy¢ droge, ktérg bedg wywozone materiaty z rozbiorki

- nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu przytgcze wody oraz zasilanie energetyczne

Kolejnos$¢ wyburzen :

- demontaz pokrycia dachowego z budynku—rozbiérke nalezy wykona¢ metodg reczng.

- Demontaz wiezby dachowej — elementy drewniane pocig¢ na krétkie odcinki i zesktadowac
- Demontaz $cian, moze odbywadé sie metoda reczng odcinkami lub za pomoca sprzetu
mechanicznego , $ciany wykonane z cegly petnej,

- Rozbidrke posadzki nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego z zachowaniem
przepisow BHP.

Wykorzystanie materiatéw rozbidrkowych :

- materiaty rozbiérkowe nalezy posegregowac i wywies¢

Robotyziemne- zagospodarowania terenu

= Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny wraz z wywozem

=  Wykonanie wg. projektu nowoprojektowanych nawierzchni utwardzonych .
=  Wykonywane wg. projektu nowoprojektowanych ciggédw jezdnych

=  Wykonywane wg. projektu nowoprojektowanych parkingéw

=  Wyrdéwnanie powierzchni pod nasadzenia

= Uzupetnienie warstwy humusu

Nawierzchnie
Wykonanie sciezek i placow [N1]

Wykonanie placy i parkingéw [N2] -216 m?

Wykonanie drogi dojazdowej- asfaltowej [N3]

Wykonanie obrzezybetonowych

Mataarchitektura

Dostawa i montaz fawek parkowych

Dostawa i montaz koszy na $mieci

Dostawa i montaz lezakéw obrotowych

Dostawa i montaz stolikdw szachowych z krzestami

Dostawa i montaz sitowni zewnetrznych 2 urzadzenia na 1 pylonie

-696m?

- 649m?
~840mb

-16szt
- 8szt
-4szt
-3szt

- 3szt
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Dostawa i montaz lamp miejskich - 22szt

2.8.12.1. Zielen

Nr Prace ogrodnicze Jednostka llos¢
1 Usuniecie drzew szt. 0
2 Sadzenie drzew lisciastych szt. 36
3 Sadzenie krzewdw lisciastych szt. 255
4 Sadzenie traw ozdobnych szt. 43
5 Sadzenie zywoptotéw szt 134
8 Palikowanie 3 sztuki Kpl. 36
9 Przygotowanie terenu pod nasadzenia m? 565
10 Korowanie nasadzen — grubos¢ 5cm, frakcja 2-6mm m? 565
11 Dos.tarczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej 20cm —na m2 565
projektowane rabaty
12 Matowanie m? 565
13 Trawnik z siewu m? 1416

2.7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA

Opracowywany teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.8. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Celem zadania jest budowa obiektu,Koncepcja Centrum Opiekuniczo- Mieszkalnego w Wysokiej
" Inwestycja zaktada stworzenie nowoczesnego budynku na terenie gminy Olesnowraz z aranzacjg terenu
dookota obiektu, parkingami i towarzyszgcg infrastruktura.
Projektowany teren zlokalizowany jest na dziatce nr ew. nr: 244, 246, 249 obr. Wysoka.
Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane bedacymi przedmiotem opracowania.

2.9. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE- BUDYNEK

1) Projektowany budynek nalezy zaprojektowac w sposéb zapewniajgcy wtasciwy zakres ustug, zgodny ze
standardami okreslonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby zaréwno oséb

przebywajgcych tam na state jak i czasowo.
2) Budynek ma zapewni¢ mozliwos¢ swiadczenia ponizszych ustug:
- w zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyzywienie, odziez i obuwie, utrzymanie czystosci

- w zakresie opiekuiczym: udzielenie pomocy w podstawowych czynnosciach zyciowych, pielegnacji,
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niezbednej pomocy w zatatwianiu spraw osobistych

- w zakresie wspomagajacym: umozliwienie udziat w terapii zajeciowej, podnoszenie sprawnosci i
aktywizowaniu mieszkarncéw domu, umozliwienie zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych,
zapewnienie warunkéw do rozwoju samorzgdnosci mieszkarncow domu, stymulowanie nawigzywania
utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodzing i spoteczno$cig lokalng, dziatania zmierzajace do
usamodzielnienia mieszkancéw (w miare jego mozliwosci), pomocy usamodzielnieniu sie mieszkarcowi,
zapewnienie bezpiecznego przechowywania srodkéw pienieznych i przedmiotéw wartosciowych,
finansowanie mieszkarncowi domu nieposiadajgcemu wtasnego dochodu wydatkow na niezbedne
przedmioty osobistego uzytku, zapewnienie przestrzegania praw mieszkaricow domu, pomoc w zatatwianiu

spraw.

Zaprojektowana baza lokalowa Centrum uwzglednia koniecznos$¢ zapewnienia dostepnosci osobom
niepetnosprawnym zgodnie z warunkami okreslonymi w dziale VI.1 ust. 1 Programu ,,Centra Opiekunczo —
Mieszkalne”, tj.:

1) przepisow art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami;

2) Standardéw projektowania budynkdow dla osdb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajacych koncepcje
uniwersalnego projektowania — poradnika opracowanego w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii
(dostepny na stronie: https://www.qgov.pl/web/rozwoj-technologia/standardy-projektowaniabudynkow- dla-

osob-z-niepelnosprawnosciami);

3) Konwencji z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osdb niepetnosprawnych, zgodnie z jej zasadami
dotyczacymi dostepnosci (art. 9) oraz niezaleznego zycia i wtaczenia w spoteczenstwo (art. 19).

Przedmiotowy budynek powinien byc¢ zaprojektowany tak aby nie stwarzat barier architektonicznych,
powinien by¢ wyposazony w system przyzywowo alarmowy oraz system alarmu przeciwpozarowego.
W budynku powinny znajdowac sie nastepujgce pomieszczenia:

- pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe

- pokoje dziennego pobytu

- jadalnia

- gabinet medycznej pomocy doraznej

- pomieszczenie do terapii i rehabilitacji

- kuchnia pomocnicza

- pomieszczenie do prania
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- pokdj goscinny
- inne pomieszczenia techniczne

W zakresie wyzywienia i organizacji positkdéw mieszkaricom domu zapewnia sie co najmniej 3 positki
dziennie, zapewnia sie wybor zestawu positkdw lub mozliwos¢ otrzymania positku dodatkowego oraz positku
dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza, dla kazdego z positkdw czas wydawania wynosi 2 godziny,
podstawowe produkty spozywcze oraz napoje sg dostepne przez catg dobe, mieszkaniec moze spozywac

positki w pokoju mieszkalnym.

3) Wyposazenie wnetrz budynku.

Wszystkie pomieszczenia w budynku nalezy wykona¢ i wyposazy¢ w klasie premium. Budynek musi spetniaé
najwyzsze standardy, zaréwno uzytych materiatdw, jak i wyposazenia wnetrz w meble, oswietlenie i dodatki.
Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum zostang wyposazone w system monitorujgco-alarmowy oraz
przyzywowy z zachowaniem prywatnos$ci mieszkancéw, w kazdym pomieszczeniu, w ktdrym przebywac
bedg osoby niepetnosprawne zainstalowany zostanie system przyzywowy. Centrala systemu przyzywowego

znajdowac sie bedzie w pokoju opiekunow.
Wyposazenie:
- gabinet lekarski — biurko z szufladami na dokumenty, komputer, telefon, dwa krzesta, szafa lekarska,

lezanka, asystor medyczny, umywalka oraz bateria z cieptg i zimng wodg, dozownik z mydtem, dozownik ze

srodkami do dezynfekcji, a takze pojemnik z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki

- gabinet zabiegowy - biurko z szufladami na dokumenty, komputer, telefon, krzesto, lezanka, asystor
medyczny, umywalka oraz bateria z ciepty i zimng wodg, dozownik z mydtem, dozownik ze srodkami do
dezynfekcji, a takze pojemnik z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki, blat ze zlewem

jednokomorowym, szafki wiszgce na srodki medyczne

- gabinet dyrektora - biurko z szufladami na dokumenty, komputer, telefon, krzesto, zabudowa meblowa na

dokumenty

- pokdj wychowawcow - biurko z szufladami na dokumenty, komputer, telefon, krzesto, zabudowa meblowa

na dokumenty, kanapa

- pomieszczenie socjalne —szafki na odziez pracownikdéw, blat kuchenny ze zlewem jednokomorowym,
krzesto, wc wyposazone w miske ustepowag oraz baterie z ciepta i zimng wodg, dozownik z mydtem,
dozownik ze srodkami do dezynfekcji, a takze pojemnik z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte

reczniki
- szatnia dla oséb przebywajacych czasowo — zamykane szafki na odziez wierzchnig
- wszystkie pomieszczenia higieniczno sanitarne wyposazone w podstawowe urzgdzenia sanitarne, tj.
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umywalki z baterig z zimng i ciepta wodg dostosowane dla oséb niepetnosprawnych, miski ustepowe
dostosowane dla osdb niepetnosprawnych wraz z pochwytami, natryski przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych wraz z pochwytami, dozownik z mydtem, dozownik ze srodkami do dezynfekcji, a takze

pojemnik z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki, kosz na $mieci

- sala ¢éwiczen oraz jadalnia —meble przystosowane dla osdb niepetnosprawnych, w tym stoty do pracy
podczas zajeé edukacyjnych oraz spozywania positkéw, krzesta, umywalki z baterig z zimng i cieptg wodg
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych, dozownik z mydtem, dozownik ze srodkami do dezynfekcji, a

takze pojemnik z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki, kosz na $mieci

- pomieszczenie rehabilitacyjne — lezanka rehabilitacyjna, dwa materace do ¢éwiczen, dwie drabinki do
¢wiczen

- kuchnia stuzgca do podgrzewania positkéw — zabudowa meblowa kuchenna ze zlewem dwukomorowym,
kuchenka do podgrzewania positkdw, okap kuchenny, chtodziarka, umywalka z baterig z zimng i cieptg wodg,
dozownik z mydtem, dozownik ze srodkami do dezynfekcji, a takze pojemnik z recznikiem jednorazowym i

pojemnik na zuzyte reczniki, kosz na Smieci

- zmywalnia naczyn — zabudowa meblowa kuchenna wraz ze zlewem jednokomorowym, wypazarka do

naczyn, szafa przelotowa na czyste naczynia
- magazyn bielizny — zabudowa meblowa do magazynowania bielizny

- aneks kuchenny — zabudowa meblowa wraz ze zlewem jednokomorowym, kuchenka do podgrzewania

positkdw wraz z okapem kuchennym, chtodziarka
- pralnia — pralka oraz suszarka do bielizny
- pomieszczenie porzagdkowe — zlew jednokomorowy oraz szafki wiszgce na srodki czystosci

Pokoje mieszkalne dla oséb przebywajgcych na state - kazdy pokdj wyposazony w tézko lub tapczan (wymiar
min. 100/210cm), szafe, stot, krzesta, szafke nocng dla kazdego mieszkarica domu oraz odpowiednig do liczby

0s6b mieszkajacych w pokoju liczbe wyprowadzen elektrycznych.

tazienki i toalety przystosowane sg dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, wyposazone w podstawowe
urzadzenia sanitarne, tj. umywalki z baterig z zimng i ciepta wodg dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych,
miski ustepowe dostosowane dla osdb niepetnosprawnych wraz z pochwytami, natryski przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych wraz z pochwytami, dozownik z mydtem, dozownik ze sSrodkami do dezynfekgcji, a

takze pojemnik z recznikiem jednorazowym i pojemnik na zuzyte reczniki, kosz na $mieci

tazienka powinna by¢ wyposazona w co najmniej miske ustepowgq, umywalke i prysznic albo toaleta
wyposazona w co najmniej miske ustepowa i umywalke oraz fazienka wyposazona co najmniej w prysznic i

umywalke znajdujg sie w pomieszczeniu zwigzanym z pokojem mieszkalnym.
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Caty budynek powinien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Budynek powinien byc¢ zaprojektowany

bez barier architektonicznych.

2.10. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO UZYTKOWE- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.10.1.Ciggikomunikacyjne, nawierzchnie.

- Nawierzchnia Sciezek i placow kostka betonowa bezfazowa typ Urbanit gr. 8cm-szara [N1]

Projektuje sie nawierzchnie $ciezek i placow z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 24x16cm w

kolorze szarym o gr 8 cm. Powierzchnia kostki wynosi 696 m?2.
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Fot.1Produkt referencyjny

Konstrukcja nawierzchni [N1] :

8cm - kostka betonowa 24x16cm gr. 8cm
3 cm - w-wapodsypki cementowo- piaskowej 1:4
20 cm - w-wakruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

Lokalizacja i ksztatt nawierzchni z kostki— [N1] zgodna z koncepcja zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia parkingdéw i placéw kostka betonowa bezfazowa typ Urbanit gr. 8cm-grafit [N2]

Projektuje sie nawierzchnie parkingéw i placow z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 24x16cm w

kolorze grafitowym o gr 8 cm. Powierzchnia kostki wynosi 216 m2.
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Fot.2Produkt referencyjny

Konstrukcja nawierzchni [N1] :

8cm - kostka betonowa 24x16cm gr. 8cm
3 cm - w-wapodsypki cementowo- piaskowej 1:4
20 cm - w-wakruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

Lokalizacja i ksztatt nawierzchni z kostki— [N2] zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia asfaltowa[N3]- jezdnia.

Na terenie opracowania jako droge dojazdowg do nowego budynku projektuje sie ciggi jezdne z nawierzchni

bitumicznej o szerokos$ci 4,5m-5m. Powierzchnia nawierzchni asfaltowej wynosi 649 m?

Fot.3 Produkt referencyjny

e 1= bedongwy Zcm
na lowie 2 betoru Cli/2D ne kawia 2 balor 120

Konstrukcja nawierzchni jezdni [N3] :

4cm  -w-wa Scieralna z AC11S
8cm  -w-wa wigzaca z ACl6W
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20cm -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
28cm -w-wamrozochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR>25%

25cm  -w-wa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa

Lokalizacja drogi asfaltowej— nawierzchni [N2] zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Obrzeze betonowe

Projektuje sie grafitowe obrzeze betonowe wzdtuz utwardzonych placéw,$ciezek oraz nawierzchni

asfaltowejo wym. 8x30cm na tawie z betonu C16/20. tgczna dtugosé obrzezy wynosi ~840mb.

chodnik
L

| P N[V o O O O O A Wl A IO
24

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie z betonu C16/20

Fot4. Produkt referencyjny

Lokalizacja obrzezy zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.10.2.Mata Architektura

2.10.2.1. tawki miejskie:

Przed budynkiem oraz w parku przy Sciezkach projektuje sie tawki miejskie. tawka dtugosci 180cm,

szerokos¢ 66cm, wysokos¢é 77cm
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Fot. 5. Produkt referencyjny

Materiaty:

Stal malowana proszkowo na kolor RAL 7016

Deska: drewno $wierkowe lakierowane na kolor sosna (pine).

Montaz: poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementéw kotwigcych
W sumie zaprojektowanych zostato 16 sztuk fawek.

Lokalizacja siedzisk zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.10.2.2. Kosze miejskie:

Projektuje sie kosze miejsce na Smieci. Wyglad i parametry koszy jak na zdjeciu ponizej.

Fot. 6. Produkt referencyjny
Materiaty:

Konstrukcja z rury stalowej o Srednicy 16 mm

Kosz wyposazony w wktad z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo
Oprdznianie poprzez odblokowanie zamka i wyciggniecie wktadu

Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016

Kosz 60L:

Wysokos¢ kosza 100 cm

Srednica kosza 44 cm

Montaz: poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych lub przykrecenie do podtoza

W sumie zaprojektowanych zostato 8 sztuk.

Lokalizacja koszy na $mieci zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.
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2.10.2.3. Lezaki obrotowe

W potnocnej czesci parku zasprojektowane zostaty 4 lezaki obrotowe do naswietlan stonecznych. Lezaki te

te stanowig idealne miejsce do wypoczynku na swierzym powietrzu.

Fot. 7. Produkt referencyjny

Deska: drewno swierkowe lakierowane na kolor sosna (pine).

Dtugosé: 160 cm

Szerokosé: 70 cm

Wysokosc¢: 90 cm

Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. 6 mm, rura #139,7x4 mm

Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016

Montaz poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementéw kotwigcych

W sumie zaprojektowaych zostato 4 szt lezakdéw. Ksztatt i lokalizacja zgodna z koncepcjg zagospodarowania
terenu.

2.10.2.4. Sitownia zewnetrzna

Po wschodniej stronie parku zaprojektowane zostaty 2 podwdjnei 1 potréjne urzadzenia do ¢éwiczen sitowych

na $wierzym powietrzu.

- Wahadto/ biegacz/ twister

1798 mm

{epcionainie 2098 mm)

Fot. 8. Produkt referencyjny
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0co i

3823mm

5283 mm

materiat: Rura stalowa :114,3 x3,6mm 50x2mm,
42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm

Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm

Profil 50x30x3mm

tozysko 6006 2RS

0dbdj— D50/20/60 IRH

Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x20

zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa
lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny kolor z palety RAL 7016

- Motyl A z platforma/skos$ne kota tai chi

1985mm
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3973 mm
a

4942 mm

Fot. 9. Produkt referencyjny

szeroko$é: 893mm

dtugosc: 1942mm

wysokosé: 1985mm

bezpieczna strefa: 4942mmx3973mm

materiat: Rura stalowa : 114,3 x3,6mm, 50x2mm,42,4x2,9mm
Blacha stalowa:3mm, 8mm, 10mm

Profil 60x40x3mm,40x40x3mm

tozysko 6006 2RS

0dbdj— D50/20/60 IRH

Platforma:

-ptyta aluminiowa ryflowana

Sruby nierdzewne M10x20,M10x30

zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa

lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny kolor z palety RAL7016

sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

- Prasa reczna z platforma/wyciag gérny

Fot. 10. Produkt referencyjny
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5409 mm

Rura stalowa : 114,3 x3,6mm, 50x2mm,
42,4x2,9mm

Blacha stalowa:3mm, 8mm, 10mm
Profil 60x40x3mm,40x40x3mm
tozysko 6006 2RS

Odbdj— D50/20/60 IRH

Siedziska opcje:

-ptyta HDPE 15mm

-stal nierdzewna

Platforma:

-ptyta aluminiowa ryflowana

Sruby nierdzewne M10x20,M10x30
zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa

lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej

zawartosci cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny kolor z palety RAL 7016

sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopiebetonowej

Lokalizacja zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.10.2.5. Stoliki szachowe

W centralnej czesci parku zaprojektowane zostaty 2 komplety stolikéw szachowych.

850
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Fot. 11. Produkt referencyjny
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Wymiary zewnetrzne: 2150 x 2150 mm

Wysokos¢: 760 mm

Gtebokos¢ wkopania: 230 mm

Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm.

Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 85cm x 85cm i grubosci 80mm wykonany z wibrowanego betonu,
powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, ktére zapewniajg duzg odpornos$¢ na warunki atmosferyczne.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obrzeza stotu okala zaokraglony profil aluminiowy.

Plansza do gry granitowa.

Siedziska z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodg ogniowa.

Wysoka odpornoscig na warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne

Lokalizacja zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.10.3.0swietlenie

2.10.3.1. Lampy miejskie

W koncecji zagospodarowania terenu zaprojektowane zostaty lampy miejskie oswietlajgce teren dookota

budynku oraz wzdtuz sciezek parkowych o wys 5m.

I\

Fot. 11. Produkt referencyjny
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Oprawy LED

e klosz mrozony (PMMA)korpus: stop aluminium anodowany, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze
stupa,

e moc catkowita oprawy max 80W,

e strumien Swietlny oprawy min. 109Im/W,

e temperatura barwy swiatta 4000K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturachod -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e P66 modutu optycznego i zasilacza,

e wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e oOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji
stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 latgwarancja

producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Ogodlny opis stupow

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5m Ksztatt stupa przedstawiony na
zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 5m. Stup anodowany
na kolor grafit potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224rozstaw $rub 180 x 180,co
zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej
grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje
wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

OPCJA DLA StUPA Z ELASTOMEREM

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sie pokrycia podstawy wraz z
otworami na $ruby mocujgce oraz fragmentem czesci walcowanej do wysokosci 350 mm, elastomerem
poliuretanowym. Grubo$¢ powtoki zabezpieczajgcej w granicach od 0,7mm do 1 mm o twardosci ok. 90°sh.
Powierzchnia elastomeru malowana farbg odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy
powtoki anodowanej stupa.

Przyktadowy wizerunek stupa Przyktadowy wizerunek fundamentu
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Fundamenty

Dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

¢ kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

e konce sSrubowe cynkowane ogniowo,

e w fundamentach betonowych do stupdw i masztéow aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koricach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie
korica srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

¢ powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

W sumie zaprojekotwanych zostato 22 sztuki lamp. Lokalizacja lamp miejskich zgodna z koncepcja

zagospodarowania terenu.

Uwaga:

Wszystkie elementy matej architektury powinny byé dobrane tak, aby byly spdjne pod wzgledem
stylistycznym oraz materialowym. Elementy matej architektury powinny wykazywaé¢ sie wysokimi
wartosciami estetycznymi oraz zawiera¢ niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczeristwa. Wszelkie elementy
metalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo a elementy drewniane

muszg by¢ wykonane z drewna impregnowanego, trwatego.

2.10.4. Szacunkowe ilosci robét budowlanych- branza zielen

2.10.4.1.
Nr Prace ogrodnicze Jednostka llos¢
1 Usuniecie drzew szt. 0
2 Sadzenie drzew lisciastych szt. 36
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3 Sadzenie krzewdw lisciastych szt. 255
4 Sadzenie traw ozdobnych szt. 43

5 Sadzenie zywoptotéw szt 134
8 Palikowanie 3 sztuki Kpl. 36

9 Przygotowanie terenu pod nasadzenia m? 565
10 Korowanie nasadzen — grubos¢ 5cm, frakcja 2-6mm m? 565
11 Dos.tarczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej 20cm — na m2 565

projektowane rabaty

12 Matowanie m’ 565
13 Trawnik z siewu m? 1416

2.10.5. Koncepcja zieleni- opis ogolny zieleni

W  koncepcji

zagospodarowania terenu zaprojektowany zostat

prosty uktad nasadzen gtéwnie z

nowoczesnymi gatunkami bylin, krzewdw i traw ozdobnych oraz nowe nasadzenia drzew jako uzupetnienie

istniejgcego szpaleru od strony ulicy oraz przy alejkach parkowych, a takie przy nowoprojektowanym

budynku.

Koncepcja przedstawia schematyczne uktady nasadzen, ktére powinny by¢ uszczegétowione na naktadce

projektu zieleni. Koncepcja zieleni opiera sie na gatunkach nadajgcych sie do nasadzern w miejscach publicznych.

Lokalizacja i ksztaft rabat zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu oraz doborem gatunkowym roslin

naniesionym na szkic: nr Rys Z-1.

Proponowany spis roslin:

- .. | Jed . . .
Lp | Nazwa polska Nazwa tacinska llosé n Rozstawa Wielkos¢ Uwagi
Drzewa: 4 szt.
wedtu Pa min 220, ilﬁlvjvja;a: Z
D1 | Platan klonolistyny Platanus xhispanica 6 szt g obw. 18- .
rysunku bryta korzeniowa
20cm . .
lub w pojemniku
. Drzewa 3 razy
Glediczjatrojcerniowa | Gleditsiatriacanthos wedtug Pa min 220, szkotkowane z
D2 |, \ , , 8 szt obw. 18- .
Sunburst Sunburst'- rysunku brytg korzeniowg
20cm . .
lub w pojemniku
wedtu Pa min 220, ilﬁlvjvja;a: Z
D3 | Lipa drobnolistna Tiliacordata 8 szt 8 obw. 18- .
rysunku bryta korzeniowa
20cm . .
lub w pojemniku
wedtu Pa min 220, :é:(ﬁ‘;(";\ia;a; i
D4 | Klon pospolity Acerplatanoides 4 szt. & obw. 18- .
rysunku brytg korzeniowg
20cm . .
lub w pojemniku
wedtu Pa min 220, sDzLZéeitlc?vfa;a: Z
D5 |Jabton ozdobna Malus- 'Rudolph’ 6 szt. g obw. 18- .
rysunku brytg korzeniowg
20cm . .
lub w pojemniku
. . Pamin 220, | Dreewasrazy
Brzoza pozyteczna Betulautilis wedtug szkétkowane z
D6 |, s , , 3 szt. obw. 18- .
Doorendos Doorenbos'- rysunku brytg korzeniowa
20cm . .
lub w pojemniku
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. .. | Jed . s .
Lp | Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ n Rozstawa Wielkos¢ Uwagi
Krzewy:
K1 Laurowis$nia wschodnia | Prunuslaurocerasus a4 szt o 1m Poiemnik C3
‘Otto Luyken’ “Otto Luyken” )
K2 | Kalina koreanska Viburnumcarlesii 67 szt colm Pojemnik C3
K3 !—|f)rtepSJa'buk|etowa Hyd'ranqeapanlculata Li 95 ot o 1m Pojemnik C3 i
Limelight melight
K4 | Cis posredni ‘Hilli’ Taxusxmedia 'Hillii' 134 co 0,5m Pojemnik C3 zywoptot
Jasminowiec Philadelphus . .
K> ‘BelleEtoile’ 'BelleEtoile’ 30 co0,5m Pojemnik C3
Budlej idii Bl
K6 |Budleja Dawida udleja davidii Blue 25 colm | Pojemnik C3
Chip
K7 | Roza okrywowa Rosa 'Aspirin’ 33 colm Pojemnik C3
H j ki H icul
ks | orte'nSJa bukietowa ’ ydra'rrgeapanlcu ata 29 o 1m Pojemnik C3
Bobo Bobo'-
Trawy ozdobne:
1 !Rozplenl‘ca japonska Per’nsetuma’/oepecurmd 84 ot 5 szt./m? Pojemnik C2 i
Hameln es 'Hameln
Byliny:
B1 | Rozchodnik okazaty Sedum 'Stardust’ 110 | szt. 5 szt./m’ Pojemnik C2
B2 | Kocimietka Faassena | Nepeta xfaassenii 205 szt. 5 szt./m2 Pojemnik C2
B3 | Lawenda waskolistna | Lavendulaangustifolia 150 | szt. 5 szt./m2 Pojemnik C2
B4" | Szatwia omszona .'SCI/VIanemOI,’OSG 230 | szt. 5 szt./m’ Pojemnik C2
Caradonna

2.10.6. Wymaganiadotyczgcezieleniinasadzen

Terenyzielone
= Ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania - powinna by¢ zdjeta przed

rozpoczeciemrobotbudowlanychizmagazynowanawpryzmachnieprzekraczajgcych2mwysokosci;

= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiadaé¢ mozliwos¢

zapewnienianiezbednychdorozwojusktadnikéwmineralnychposzczegdlnymgatunkomroslin;
= Terenpodnasadzenia

splantowany;

musibyc¢oczyszczonyzgruzuizanieczyszczen,powinienbyéwyrédwnanyi

= Ziemia urodzajna gr. 20 cm powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozamimineralnymiorazstaranniewyréwnana;

Nasadzenia

Wszystkiepracemajgbyéwykonanezgodniezobowigzujgcymiprzepisamiprawaorazzasadamisztuki

ogrodowejwtymwszczegdlnosciuwzgledniaémajgnizejwymienionewytyczne.

Standardmateriaturoslinnego
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Materiatroslinnywinienbyc¢zgodnyzzaleceniamijakosciowymidlaozdobnego materiatu szkotkarskiego
wydanymi przez Zwigzek Szkdétkarzy Polskich.

Materiat sadzeniowy powinien by¢ wtasciwie oznaczony: musi mieé etykiete na ktérej podana jest nazwa
tacinska, forma, liczba szkétkowan, wysokosc i obwdd pnia, wielkos¢ bryty; przy krzewach, bylinach: wielkos¢
pojemnika.

Drzewa do wyboru w kontenerach lub balotach, trzykrotnie szkétkowane, dobrze rozgatezione powinny miec
wyglad charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidtowo wyksztatcong
korong charakterystyczng dla danego gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wasko rosnace zgodnie z
naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywane
w szkotce, rGwnomiernie zageszczone pedami), powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy
pniem, korona i bryta
korzeniowa,systemkorzeniowymusibyédobrzewyksztatcony,zwarty,odpowiednidowiekuroslinyisposobu
uprawy.

Korzenienie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, a
korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

Rosliny balotowane muszg miec korzenie rédwno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania
powinny by¢ widoczne. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta i nie mogg z niej wystawaé korzenie.
Bryta korzeniowa roslin balotowanych powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajacej biodegradacji, np. z
juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej. Rosliny z brytg korzeniowa
zabezpieczong siatka druciang muszg by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptdcienng z naturalnego materiatu.

Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych, powinna by¢ co
najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie przerosnietg bryte
korzeniowg,korzenieréwnomiernieroztozonewpojemnikuiwidocznepozewnetrznejstroniebryty.Niemogg by¢
zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zas musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiardw rosliny, min.
pojemnik C2. Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiadaé¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami.

Przydrzewachiglastychodstepymiedzyokdtkami,jakrowniezprzyrostzostatniego
rokumuszgbyéproporcjonalnedowielkoscicatejrosliny.Roslinymuszgbyézdrowe,zdrewniate,zahartowane, oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju (wybarwienie
igiet typowe dla odmiany)

Materiat sadzeniowy musi posiadac nastepujace cechy:

e podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2-2,5m liczgc od
nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony, pief powinien byé prosty.

e paczekszczytowyprzewodnikapowinienby¢wyraznieuformowany,

e przyrostostatniegorokupowinienwyraznieiprostoprzedtuzyéprzewodnik,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidiowo

uformowanapoprzezcieciewszkétceodpowiedniodlagatunkuiodmiany,
e bliznynaprzewodnikupowinnybyédobrzezabliznione,

e 7z dobrze wyksztatcong brytg korzeniows , dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm $rednica bryty 45-55
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cm, 14-18cm S$rednica bryty 55-65 cm, 18-25 cm $rednica bryty 65-75 cm. 25—-30 cm $rednica bryty 75-
100cm.

Ponadto, nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkdfce podczas transportu oraz sktadowania na
terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg byé posadzone w dniu ich dostarczenia na teren
budowy, materiat powinien by¢ odpakowany iprzechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania.

Wady niedopuszczalne:

e niezgodnos$ézwymogamizamdwienia,

e silneuszkodzeniamechaniczneroslin,

e odrostypodktadkiponizejmiejscaszczepienia,

e ztezrosniecieodmianyszczepionejzpodktadka,

e S$lady zerowaniaszkodnikéw,

e oznakichorobowe,

e martwiceipeknieciakory,

e uszkodzeniapakaszczytowegoprzewodnika,

e dwaprzewodnikikoronyformypiennej,

e uszkodzenialubprzesuszeniabrytykorzeniowej(luznabryta).
e objawybedaceskutkiemniewtasciwegonawozeniaiagrotechniki,
e krzywiznapniapowyzejlcm,

Przygotowanie terenu pod nasadzenia
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia o charakterze okrywowym nalezy Sciggng¢ nadwyzki ziemi oraz

wymieni¢ grunt na gtebokosé 20 cm, wyréwnadé, wyscidtkowac oraz uwzgledni¢ opisy i wytyczne zawarte w
poszczegdlnych projektach.

Matowanie

Na wyréwnanym i przygotowanym terenie w miejscu planowanych rabat nalezy utozy¢ agrowtdknine
przeciw chwastowg w kolorze czarnym 100g.

Sadzenie drzew
Drzewasadzimynatakgsamagtebokos¢,najakiejrostywszkétce. Wdotyzpetngzaprawaziemigurodzajngna bazie

materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

Przygotowanie dotéw do nasadzen drzew:
o wybranieziemiorazinnychmateriatéwznajdujacychsiewgruncie(wtymrowniezusuwania
pozostatoscilubczescikarp),
o dostosowaniewielkoscidotéwdowielkoscibrytykorzeniowejdrzew(dotymusza byéprzynajmniej30-
40cmgtebszeiprzynajmniej30-40cmszerszew stosunkudowielkoScibryty korzeniowej drzew),
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o spulchnienie wnetrza dotéw, zaprawienie ziemig urodzajng Poziom posadowienia drzew
nalezydostosowacdopoziomuotaczajgcegogruntulubprojektowanegowyprofilowaniaterenuw uzgodnieniu

z zamawiajgcym.

Ztamanelubuszkodzonekorzenienalezyucigéi zabezpieczyéfungicydem.Koronedrzewa przycig¢ przed lub po
posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i zalecen producenta materiatu.
Drzewonalezyustabilizowacpoprzezprzymocowanietasmaparciangdo3 palikéwpotaczonychpoprzecznymi
listwami(ryglami)lubstabilizacjapodziemnabrytykorzeniowejprzezzastosowaniekotewipasazaciskowegoz kla
mrablokujgcawzaleznosciodwskazanejw zamdéwieniumetody.

Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik
powinienzosta¢wbityprzedzasypaniemwarstwaglebypréchniczejiprzedzatozeniemspecjalnychumocnien.
Palikniemozedotykacépniaanipedéwdrzewaimusibyésztywnoosadzony.Palikipowinnybycosrednicy5-8 cm
(przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o Srednicy 5 cm, powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm),
potaczonychzesobgpoprzeczkami;piefidrzewanalezyustabilizowaémocujgcgodopalikdwtasmaogrodniczg
(parciangwkolorzeczarnymlubciemnozielonym)-schematzabezpieczeniai stabilizacjiprzedstawionynarys. nr 1-
3. W miejscu mocowania pnia, pien nalezy zabezpieczy¢ jutg. Pale irygle zaimpregnowane, kolor
naturalnego drewna Na pien drzewa, u podstawy, zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni
mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brgzowa lub zielong, perforowang
z mozliwoscig regulacjisrednicy.

Whniektérychprzypadkachprzysadzeniunalezyzastosowacréwniezinnerozwigzaniawyszczegdlnionew zat.
zakres prac wraz z wyceng tj. - malowanie pni drzew na kolor jasnoszary srodkiem dedykowanym do
malowania pni drzew zgodnie z zaleceniami producenta srodka. Przed malowaniem Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemuzaleceniaproducentasrodkadomalowaniai karteproduktu.

e Zatozenia systemu nawadniajacego,
e podziemnastabilizacjabrytykorzeniowejdrzewa,

e dodatkowe barieryzabezpieczajace.
Wykonanie misy wokét posadzonego drzewa z wyscidétkowaniem misy warstwg min 5 cm kory.

Sadzenie krzewow lisciastych, iglastych kontenerowanych
Krzewysadzi¢wdotyzpetnazaprawgziemiaurodzajngophwtasciwymdladanegorodzaju,obficiepodlaé(zamuli¢ w

celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie). Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze i szersze w
stosunku do bryly korzeniowej krzewow, nalezy réwniez spulchni¢ ich wnetrze. Krzewy po posadzeniu
przycig¢ stosownie do gatunku i okreslonej formy. Powierzchnie wokét krzewdw wysciétkowad
min.5cmwarstwakoryprzekompostowanej,terenuporzadkowac.

Sadzenie krzewow lisciastych kopanych

Rosliny uprawiane w gruncie z gotym korzeniem bB, system korzeniowy zabezpieczony przed
przeschnieciem — pozostate wymogi jak w pkt. 3

Sadzenie bylin, traw ozdobnych
Materiat w pojemnikach min P11. Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete

korzeniami,
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brytakorzeniowamapozosta¢wcatos$cipousunieciupojemnika.Najejspodniejstronieniemozewystepowac
zbytniezageszczeniesplgtanychkorzeni,ktérychwierzchotkiwinnybyéjasnei zywotne.Naorganachtrwatych
(ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny byé widoczne paki odnawiajace,
ewentualnie przyziemne rozety lisci. W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen
mechanicznychiobjawdéwchorobowych,wtasciwiewybarwione.Sadziéwdotyzpetngzaprawa,obficiepodlaé,
teren uporzadkowad.

Korowanie

Jako wykonczenie terenu pod krzewami i bylinami nalezy uzy¢ kory drzew iglastych, warstwa grubosci 5 -7
cm.Ponadtokorapowinnabyéprzekompostowana,oodczynieobojetnym,mielona,rozdrobnionaorazsterylna
(tzn.pozbawionanasionchwastowizarodnikowgrzybow),niemozewydziela¢nieprzyjemnegozapachu.

Zleceniodawcazastrzegasobie,wprzypadkuuzasadnionychwatpliwosci,prawoabywchwiliodbioru
nasadzenpoddacdlosowol%materiatu(conajmniejjednodrzewo, krzew,bylinelubpnacze)kontrolijakosci
systemu korzeniowego, nawet jesSli bedzie to oznaczac¢ zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie
glebyz korzenidrzewazbrytgkorzeniowalubwkontenerze).ZamawiajacyniemaobowigzkuptacicWykonawcyza
rosline zniszczong w ten sposéb. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego
materiatu roslinnego w przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca
zobowigzanybedziedodokonaniawymianymateriaturoslinnegonawtasnykoszt.

2.9.8. Projekt gospodarki drzewostanem

Ochronaipielegnacjaistniejgcejzieleni
= Nalezychronicistniejgcazielen;
=  Witrakcierealizacjirobdtnalezyzabezpieczydistniejgcadrzewaikrzewy,wbezposrednim sgsiedztwie
drzewikrzewdwrobotyziemnewykonywadrecznie,bezuzyciasprzetumechanicznego;
= Nalezychroni¢systemkorzeniowydrzewikrzewdéwprzeduszkodzeniemmechanicznym,wysychaniemi

przemarzaniem;
= Nalezydokonadcieépielegnujgcychiksztattujgcychzielen;

= Nalezy usungcéposusz.

Rys.4 — Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacio drzew, Jozefdw-Michalin 2000,
Legraf) | — widok z boku po oszalowaniu pnia

i — przekraj 38
poziom grunty

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgea deski do pnia

wypelnienie przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong

dodatkowa ziemia

nanTa
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Zabezpieczenie drzew
Dla drzew pozostajgcych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw; przejScia oraz miejsca sktadowania powinny by¢
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci 1,5 m od obrysu koron

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

dla drzew zlokalizowanych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych konieczne jest zabezpieczenie
pni drzew obudowg z desek — z dystansem (np. zwoje rur drenarskich) - do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli okoto 2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konardow; dolna cze$é¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko
zagtebiona w ziemi);

jezeli jest to niemozliwe np. z powodu nabiegéw korzeniowych, to nalezy nabiegi obtozy¢ jutg i mata
stomiang oraz/lub zwiekszy¢ dystans pomiedzy pniem a deskami;

deskowanie nalezy potaczyé np.: przy pomocy drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej w rozstawie co 60-100cm, ale min. 3 linie w obrebie kazdego deskowania;

stabilizacja deskowania do pnia powinna by¢ wykonana przy pomocy sznurka lub tasmy kokosowej
lub innej tasmy stosowanej do prac ogrodniczych, stosowanie w tym celu drutu jest niedopuszczalne
i szkodliwe dla drzew.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks.
Do 2m);

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikdéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m);

ogrodzenie powinno ochraniac zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewéw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewdéw (maksymalnie do 2m) — deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow
whbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5m.

prace ziemne w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé
na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem, poprzez
owiniecie jutg i polewanie woda.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego
W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie

wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi wraz z korzeniami.

nalezy natychmiast potozy¢ nowga nawierzchnie (prace powinny by¢ wykonywane matymi partiami)

przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta, dbajac o state zwilzenie nawierzchni.
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e dla wybranych drzew (przy bezposrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) nalezy wykonadé
ekrany korzeniowe, chronigce korzenie.

Ekrany nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz pieé srednic pnia mierzonych od kory w
odziomku. Ekran korzeniowy powinien byé wykonany najpdzniej bezposrednio przed rozpoczeciem
budowy. W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na gtebokos¢ 0,8 -1,5 m (w zaleznosci od
systemu korzeniowego), przy czym wykop ten nie moze by¢ wykonany przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by zachowac ich jak najwiecej. Gdy
nie jest to mozliwe nalezy je odcina¢ pod katem prostym, tak by zminimalizowaé powierzchnie

powstatej rany (niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie).

obtozy¢ juta.

e nastepnie nalezy wykonac szczelng $ciane w odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi wykonanego wykopu i
wytozy¢ jg folig o grubosci nim. 0,7 mm. Powstatg szczeline nalezy uzupetni¢ zyzng ziemig lub
specjalng mieszanka stymulujgcg wzrost nowych korzeni.

e przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadza¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowad
podlewanie roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

e ekranuje sie potowe obwodu bryt korzeniowych po stronie wystepujgcego zagrozenia.

e w przypadku trwatego obnizenia terenu powstaty ekran nalezy obudowaé odpowiednim murkiem
lub odpowiednio uksztattowac skarpy.

W szczegdlnych wypadkach nalezy wykona¢ fundament mostowy celem ochrony systemu korzeniowego.
Wielkos¢ (dtugosé) fundamentu mostowego moze zostac okreslona dopiero na placu budowy po wykonaniu

wykopdw. Wielkos¢ tg nalezy ustali¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopusci¢ do:

e poruszania sie i parkowania pojazdéw, poniewaz mogg one spowodowac

e miazdzenie korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni, a wiec tych, ktére dostarczajg catej roslinie
sktadniki pokarmowe oraz powodujg wymiane gazowa roslin.

e pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materiatéw budowlanych

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ staty Nadzor Dendrologiczny.

Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie $cisle do wszelkich
zalecen Inspektora Nadzoru.

2.11. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.11.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Wszystkie prace ziemne dotyczace wykonania przytgczy sieci wodociggowej oraz instalacji

elektrycznej nalezy uzgodnié¢ z wiascicielem terenu oraz gestorami sieci. Do obowigzkéw generalnego
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wykonawcy nalezy przyjecie funkcji zarzadcy placu budowy, polegajace na: ogrodzeniu terenu budowy; -
pilnowaniu majatku na placu budowy; oznakowaniu terenu budowy; wyznaczeniu miejsca dla zaplecza
budowy, w tym drdg wewnetrznych, placow sktadowych i placéw montazowych; ustalenie regulaminu
korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikdw energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczenie

p.poz na placu budowy.
W zakres przygotowania terenu wchodzi:

* Przygotowaniedojazdunaplacbudowynapodstawieuzgodnien, ktéreWykonawcawinienuzyskaéwe
wtasnymzakresie,

= Zagospodarowanieplacubudowy,wtymogrodzenieorazprzytgczeniemedidwnapotrzebybudowyna
podstawieuzyskanychprzezWykonawceuzgodnien,

» Organizacjazapleczabudowyiobstugakomunikacyjnabudowy,

» Rozbidrkaistniejgcychnawierzchniiurzadzenkolidujgcychzbudowgiwywdzmateriatow
rozbidrkowychwrazzichutylizacja,

» przesadzenie i/lub wycinka krzewdw kolidujgcych z budows (z zasadg minimalizacji wycinek —
zalecanaochronaistniejgcejzieleni),

= zabezpieczenie istniejgcejzieleni,

= opracowanieorganizacjiruchuzastepczegonaczasbudowy.

Wszelkie ilosci i lokalizacje podane w nieniejszym PFU s3 przyblizone, a ewentualne réznice jakie

mogg sie okazaé po przstgpieniu do przebudowy, budowy lub likwidacji sieci i urzadzen insfrastruktury

technicznej, nie beda powodowaty zwiekszenia kwoty umownej.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami prawa
budowlanego oraz warunkami technicznymi dla budynkdw uzytecznosci publicznej, zasadami najlepszej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.
Pokrycie dachu po remoncie powinno spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w PFU, a takze
ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego.

Teren budowy oraz miejsce sktadowania materiatdéw i odpaddéw powinien byé odpowiednio zabezpieczony i
oznakowany przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
szczegbtowy harmonogram, uwzgledniajgcy maksymalne ograniczenie ucigzliwosci prowadzonych prac dla
uzytkownikéw budynku.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie odpowiednia organizacja i przygotowanie zaplecza budowy, w

tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, w tym w szczegdlnosci:
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- Przyjecie terenu budowy i utrzymanie porzadku w miejscu realizacji robdt budowlanych,
- Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie pdiniej niz na dzied podpisania umowy oraz wprowadzenie zmian do harmonogramu
rzeczowo-finansowego zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
- Stosowanie materiatéw i urzagdzen posiadajgcych wtasciwe do wyrobu atesty, swiadectwa pochodzenia z
obszaru Unii Europejskiej, swiadectwa dopuszczenia w budownictwie, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z
PN,
- Utrzymywanie terenu wokdét miejsca prowadzonych robét budowlanych w stanie wolnym od przeszkdod
komunikacyjnych,
- Przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP i PPOZ w trakcie wykonywania robét budowlanych,
- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
- Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu umowy, w
tym postepu w realizacji robét budowlanych lub dokumentacji technicznej, stosowanych w ich toku
materiatdéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
- Zapewnienie Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego dostepu do
kazdego miejsca, gdzie roboty budowlane w zwigzku z umowg bedg lub sg wykonywane,
- Uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt budowlanych po ich wykonaniu.
- W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania przedmiotu umowy lub usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za przedmiot
umowy, ktéry wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dostawcy lub osdb/podmiotéw trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy
realizacji przedmiotu umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.
- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania
- Zagospodarowanie terenu budowy na wfasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy mediéw oraz
ponoszenia kosztéw tych medidéw, w tym w szczegdlnosci:

e doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow,

e zasilanie energig elektryczng,

e facznosc telefoniczng,

e tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy,

e inne niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane,
- Wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robdt i docelowo) istniejgcych urzgdzen technicznych i znakéw

geodezyjnych w obrebie realizacji robot.
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- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji przedmiotu umowy —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zapewnienie ciggtosci funkcjonowania przektadanych sieci w sposéb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajgcymi dang siecia.

- Prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej przebieg realizacji robdét z uwzglednieniem
specyfikacji robot.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego niezwtocznie po zakonczeniu robét budowlanych, a przed
dokonaniem odbioru koficowego oraz przywrdécenie i uporzagdkowanie zajetego i przylegtego terenu do stanu
co najmniej sprzed realizacji robdét budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie
naruszonej szaty roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnig drog
dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot).

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem atestdw,
certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.

- Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robét sktadajacych sie na
przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania dopetnienie
wszelkich przewidzianych prawem czynnosci z tym zwigzanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie badz skutecznego zawiadomienia witasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakoniczeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

- Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadéw w tym takze budowlanych (Smieci,

gruziinne).

2.11.2. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Budynek, jego ukfad funkcjonalny i przestrzenny, ustréj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i
materiatowe elementéw budowlanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajagcym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszgcych sie do niego przepisow
rozporzadzenia i przepisow odrebnych.

Projektowana inwestycja musi respektowac zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
dotyczace m.in. bezpieczenistwa konstrukcji poprzez zastosowanie rozwigzan projektowych dotyczgcych

konstrukcji obiektéw gwarantujgcych bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich.

Planowany budynek centrum opiekuriczo mieszkalnego powinien swoim zakresem obejmowac¢ m.in. :

- zaplecze gastronomiczne (zapewniajgce co najmniej 3 positki dziennie) - kompleksowo wyposazone miejsce
przygotowania positkdw dla osdéb przebywajacych na state oraz czasowo wraz z jadalnig. Jadalnia stanowi
pomieszczenie wielofunkcyjne.
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- zaplecze socjalno administracyjne, skfadajgce sie z pomieszczern personelu obiektu, w tym zarzadcy
budynku, wychowawcdéw, pomieszczenie socjalne, itp.,

- zaplecze medyczno opiekuncze sktadajgce sie z gabinetu lekarskiego i gabinetu zabiegowego

- zaplecze sanitarno szatniowe sktadajgce sie z szatni, tazienek, toalet, pomieszczenn porzgdkowych i
magazynowych

- pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe wyposazone w tdzko lub tapczan, szafe, stét, krzesta, szafke nocng
dla kazdego mieszkarica domu oraz odpowiednig do liczby oséb mieszkajgcych w pokoju liczbe wyprowadzen
elektrycznych

- sale ¢wiczen przeznaczong do organizacji zajec terapeutycznych, w tym terapii zajeciowej.

Whnetrza budynku nalezy wykonac i wyposazy¢ w klasie premium. Budynek musi spetnia¢ najwyzsze
standardy, zaréwno uzytych materiatéw, jak i wyposazenia wnetrz w meble, oswietlenie i dodatki. Nalezy
wykonad projekt wnetrz przez wykfalifikowanego magistra inzyniera architekta wnetrz z minimum 5 letnim

zawodowym doswiadczeniem. Projekt aranzacji wnetrz oraz uzyte materiaty nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

2.11.3Konstrukcja budynku :

Budynek zaprojektowany w technologii zelbetowej, stupowo ptytowej z wypetnieniem ceramicznym.

- fawy, stopy i Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane,

- strop na d parterem zelbetowy wylewany,

- belki i podciagi zelbetowe wylewane,

- nadproza zelbetowe wylewane,

- stupy zelbetowe wylewane,

- $ciany nosne ceramiczne

- $ciany dziatowe — ceramiczne.

Wszystkie elementy zewnetrzne konstrukcyjnebudynku powinny by¢ odpowiednio zaizolowane, aby

zapobiec zawilgoceniu i skraplaniu sie pary wodnej.

Wykoniczenie $cian w holach i gtdéwnych ciggach komunikacyjnych - do uzg. z Zamawiajacym na etapie
opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonczenie $cian w sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych itp. do wuzg. z
Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Wykonczenie $cian w pozostatych pomieszczeniach do uzg. z Zamawiajgcym na etapie opracowania
dokumentacji projektowej.

Uwaga: malowanie Scian nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta farb, uzywajac wpierw

wtasciwego gruntu oraz posiadac jak w przypadkach pozostatych roboét na wszystkie farby, grunty, pigmenty
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wtasciwych dokumentdéw, zg. z przepisami w tym m.in. kart charakterystyki produktu i witasciwych
certyfikatéw. Nalezy zastosowac dyspersyjng farbe lateksowg wysokowartosciowa z jedwabistym potyskiem,
bez zawartosci rozpuszczalnika, odporna na szorowanie w tym szorowanie na mokro. Wszystkie

pomieszczenia: po zagruntowaniu scian: dwukrotne malowanie.

Wykonczenie zewnetrznej warstwy posadzek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektowania: z
ptytek ceramicznych, wyktadzin dywanowych co Wykonawca robét winien uwzgledni¢ w swojej ofercie.
Wpomieszczeniach biurowych zaleca sie wyktadzine typu ptytki dywanowe przeznaczone do pomieszczen o
duzym natezeniu ruchu (ptytki 50 cm na 50 cm)— kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym, na ciggach
komunikacyjnych ptytki ceramiczne, w pomieszczeniach sanitarnych — ptytki ceramiczne, w magazynach i
pom. technicznych — ptytki ceramiczne gresowe.

Strop nad parterm dostosowany do warunkow p.poz.

2.11.4. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

2.11.4.1. Zaopatrzenie w wode do spozycia i do celdw przeciwpozarowych:

Budynek powinien by¢ zaopatrzony co najmniej w wode do spozycia przez ludzi oraz do celdow
przeciwpozarowych, jezeli wymagajg tego przepisy odrebne, a odpowiednio do ich przeznaczenia - takze na
inne cele.

2.11.4.2. Instalacja cieptej wody:

Budynek powinien mie¢ indywidualng lub centralng instalacje cieptej wody. Instalacja wodociggowa powinna
by¢ zaprojektowana i wykonana w sposdb zapewniajgcy zaopatrzenie w wode budynku, zgodnie z jego
przeznaczeniem, oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej projektowania instalacji
wodociggowych. Instalacja wodociggowa zimnej wody powinna spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej
powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie jej jakosci
oraz trwatosci instalacji, a takze aby takich skutkéw nie wywotywato wzajemne oddziatywanie materiatéw, z
ktérych wykonano te wyroby. Instalacja wodociggowa powinna mieé zabezpieczenia uniemozliwiajgce
wtdrne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywdéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym. Instalacja cieptej wody powinna by¢
zaprojektowana i wykonana w taki sposéb, aby ilos¢ energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody
byta utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. Urzadzenia do przygotowania cieptej wody instalowane w
budynkach powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisie odrebnym dotyczagcym efektywnosci
energetycznej.
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2.11.4.3. Odprowadzenie $ciekow:

Budynek powinien mie¢ zapewnione odprowadzenie S$ciekdw bytowo-gospodarczych oraz sciekéw
technologicznych, jezeli one wystepuja. |Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umozliwiac
odprowadzanie sciekow, a takze wod opadowych z tego budynku, jezeli nie s3 one odprowadzane na teren
dziatki, oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych tych instalacji.

2.11.4.3. Miejsca przystosowane do gromadzenia odpaddw i nieczystosci statych:

Budynek powinien mie¢ miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpaddw i nieczystosci,
usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu.

2.11.4.4. Instalacje do ogrzewania pomieszczen:

Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje (urzadzenia) do ogrzewania pomieszczen w okresie
obnizonych temperatur, umozliwiajgce utrzymanie temperatury powietrza wewnetrznego odpowiedniej do
ich przeznaczenia. Instalacje i urzadzenia do ogrzewania budynku powinny mieé szczytowg moc cieplng
okreslong zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania zapotrzebowania na ciepto pomieszczen, a
takze obliczania oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta przegréd budowlanych.
2.11.4.5.Przewody kominowe:

Budynek i pomieszczenia, w ktérych sg zainstalowane paleniska na paliwo state lub komory spalania z
palnikami na paliwo ptynne lub gazowe, powinny mie¢ przewody kominowe do odprowadzania dymu i
spalin. Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w
$cianach budynku, w obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg lub stanowigce konstrukcje samodzielne,
powinny mieé¢ wymiary przekroju, sposdb prowadzenia i wysokos¢, stwarzajgce potrzebny cigg, zapewniajgcy
wymagang przepustowos¢, oraz spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych
wymagan technicznych dla przewodéw kominowych oraz projektowania kominéw.

2.11.4.6.Wentylacja i klimatyzacja:

Budynek i pomieszczenia powinny mieé¢ zapewniong wentylacje lub klimatyzacje, stosownie do ich
przeznaczenia. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewnia¢ odpowiednig jakos$¢ srodowiska wewnetrznego,
w tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego czysto$é, temperature, wilgotnosé¢ wzgledna, predkosé ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisdw odrebnych i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji, a
takze warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu
2.11.4.7.Wewnetrzna instalacja elektryczna:

Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z jego przeznaczenia, powinien by¢ wyposazony w
wewnetrzng instalacje elektryczng oraz w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja i
urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepiséw rozporzgdzenia, przepisow odrebnych dotyczacych
dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz bezpieczenistwa i higieny pracy, a
takze wymagan Polskich Norm odnoszgcych sie do tych instalacji i urzadzen, powinny zapewniac:

- dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do
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potrzeb uzytkowych, w tym w zakresie infrastruktury na potrzeby tadowania pojazdéw elektrycznych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

- ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

2.11.4.8. Instalacja telekomunikacyjna:

Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje telekomunikacyjng, a w miare potrzeby réwniez w inne
instalacje, takie jak: telewizji przemystowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposéb
umozliwiajgcy zapewnienie ochrony instalacji przed dostepem osdb nieuprawnionych.

2.11.4.9. Wymagania dotyczace wykonczenia:

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposdb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc spetnienia wymagan, o ktédrych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane w zakresie m.in.:
- bezpieczenstwo pozarowe - na etapie prac projektowych nalezy przewidzie¢ problematyke zwigzang z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu, zastosowa¢ materiaty termoizolacyjne niepalne. Elementy stalowe
konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ od skutkédw oddziatywania ognia i wysokiej temperatury. Rozwigzania
funkcjonalne, techniczne i przestrzenne muszg zosta¢ pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

- bezpieczenstwo uzytkowania - budynek nalezy zaprojektowac z elementéw bezpiecznych dla uzytkownika.
Zaprojektowane materiaty wykoniczeniowe posadzek niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu. Wysokosci
poreczy na klatkach schodowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne muszg zosta¢ pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce BHP.

- spetnienie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska - materiaty i wyroby
zastosowane w projekcie nie mogg stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Budynek nie
moze emitowac gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby. W projekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatdw statego wyposazenia oraz
technologii, ktére zapewnia nieprzekraczalnos¢ dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia - pod warunkiem uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt musi zosta¢ zabezpieczony
przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza budynku. W budynku nalezy
zastosowa¢ wentylacje mechaniczng, zapewni¢ petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych
uzytkownikéw obiektu. Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne muszg zosta¢ pozytywnie
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zaopiniowane przez rzeczoznawce pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

- ochrona przed hatasem i drganiami - rozwigzania projektowe muszg zapewni¢ bezpieczne i komfortowe
uzytkowanie obiektu nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan, co takze wynika z funkcji i
przeznaczenia budynku.

- oszczednos¢ energii, izolacyjnos¢ cieplna przegréd - przegrody zewnetrzne muszg mieé zapewniong
izolacyjnos¢ termiczng zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.

- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwosc
utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku. Nie mozna stosowac rozwigzan z zakresu budownictwa
ogoblnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

- warunki niezbedne do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wdzkach inwalidzkich — nalezy zastosowac rozwigzania projektowe okreslajgce dostepnos¢ budynku
dla osdb niepetnosprawnych oraz zapewniajgce

osobom niepetnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - w obiekcie muszg zostac¢ spetnione warunki bezpieczeristwa i
higieny pracy (doswietlenie pomieszczen, wysokos¢ pomieszczen, materiaty wykoriczeniowe i ich parametry
techniczne).

2.11.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod zabudowe, musi zapewnia¢ spetnienie wymagan art. 5
wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych, i art. 6 zagospodarowania dziatek i terenéw
budowy obiektéw budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Zagospodarowanie nalezy zaprojektowaé uwzgledniajac potrzeby osdb niepetnosprawnych. W tym celu
nalezy zaprojektowaé podjazdy oraz rozwigzania i urzadzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2.11.6. Standard wykonczenia inwestycji

Standard wykoniczenia inwestycji z uzyciem materiatbw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych oraz o wysokiej klasie odpornosci ogniowej. Uktad komunikacyjny uwzgledniaé
powinien zasady bezpieczenstwa i czytelno$s¢ kierunkdw ruchu. System identyfikacji przestrzennej

umozliwia¢ powinien fatwa orientacje w przestrzeni.

2.11.7. Wykonczenie elementéw budynku:
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Budynek nalezy wykonczy¢ materiatami w klasie premium.

- $ciany — tynk + gtadz, malowanie farba lateksowa o podwyzszonych parametrach scierania,

- sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych — wodoodporne,

- $ciany w toaletach, zapleczach gastronomicznych i socjalnych wykoriczone ptytkami ceramicznymi,
- posadzki: komunikacja, toalety— ptytki gresowe,

- posadzka: zaplecza gastronomicznych i socjalne, pomieszczenia techniczne — gres techniczny,

- posadzka: sale ¢wiczen, zaplecze medyczno opiekuncze, pokoje mieszkalne - wyktadziny PVC spetniajgce
parametry podtég w obiektach sportowych, ktére w znacznym stopniu zmniejszajg ryzyko urazéw, ktore
moga powstaé w wyniku poslizgniecia czy upadku. Sg odporne na Scieranie i wilgo¢, a z ich powierzchni tatwo

usunac kurz czy brud.

- elewacja: tynk silikatowo-silikonowy, ptyta HPL kompaktowa,
Ostateczny dobdr materiatdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.11.8. Wskazniki ekonomiczne

Zamawiajgcy informuje, ze jest zainteresowany najnizszg ceng inwestycji, pod warunkiem spetnienia
wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, przyjecia efektywnych i ekonomicznych
rozwigzan. Zamawiajgcy wymaga, aby miaty zapewniong trwatos¢. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w

zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat.

2.12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

2.12.1. Zakres prac wedtug wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i normami:

Grupa robot
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa robét
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
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71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

2.12.2. Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmujgcy budowe budynkuCentrum Opiekurnczo- Mieszkalnego w Wysokiej -
Gmina Olesno wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji

administracyjnych niezbednych do realizacji inwestyciji:

1) Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2) Dokumentacja techniczna musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
oraz wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych przepisow

obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

3) Dokumentacje nalezy wykonac z nalezytg starannoscig, zgodnie z Prawem budowlanym, warunkami
technicznymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz innymi obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami wykonawczymi i normami. Dokumentacja powinna zawieraé potwierdzenie sprawdzenia jej

poprawnosci.

4) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz

posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy/Projektanta o spetnieniu tych wymagan.

5) W dokumentacji projektowej muszg byc¢ zastosowane takie rozwigzania projektowe, w ktorych beda
przewidziane do zastosowania wyroby, materiaty oraz urzagdzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne

producentéw, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

50



,,Koncepcja Centrum Opiekurnczo- Mieszkalnego w Wysokiej”

6) Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w PFU oraz

przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

7) Kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3
egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki)
powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub potgczone w jedng catos$¢ inng technika.
Wykonawca powinien réwniez przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej

wykonaweczej i powykonawczej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE (w formacie pdf i dwg).

8) Zakres opracowania projektu budynku:

a)uzyskanie mapy do celéw projektowych,wykonanie dokumentacji geotechnicznej (w razie koniecznosci).

b) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz stosownych
opinii i uzgodnien wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (w razie

potrzeby),

c¢) uzyskanie zgody na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg ( w razie potrzeby),

d) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz stosownych
opinii i uzgodnien zwigzanych z przeprowadzeniem postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
sSrodowisko oraz uzyskaniem w razie potrzeby decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, zgodnie z ustawgq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko,

e) sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi opiniami i
uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe, opracowanych zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i spetniajgcych wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekty budowlane nalezy wykonac¢ w ilosci 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1

egzemplarza w formie elektronicznej (format: dwg, pdf, pliki o max. objetosci do 10 MB);

f) sporzgdzenie projektéw wykonawczych, uzupetniajacych i uszczegdétawiajgcych projekty budowlane
Projekty te muszg zezwalaé na realizacje wszystkich robét budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych
opracowan. Projekty te muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — w ilosci 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie

elektronicznej (format: dwg, pdf, pliki o max. objetosci do 10 MB);
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g) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktdre nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét. Specyfikacje muszg uwzgledniac
wymagania okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie

pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objetosci do 10 MB);

h) sporzadzenie przedmiardw robét, przez ktdre nalezy rozumieé opracowania zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilos$ci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robdt lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);- w iloSci 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np. NORMA, ZUZIA lub XML, pliki o max.
objetosci do 10 MB);

i) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich opracowanych zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)- w ilosci 3
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max.
objetosci do 10 MB);

i) sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — w ilosci 2
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max.

objetosci do 10 MB);

k) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz
stosownych opinii, odstgpien i uzgodnien umozliwiajacych przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku
do stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w celu przeprowadzenia postepowania

poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Projekt zieleni winien zawieraé:
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- cze$¢ opisowg obejmujaca: zestawienie zastosowanych w projekcie roslin, opis standardéw
jakosciowych prac wykonawczych (przygotowanie podtoza, sadzenie roslin, prac wykonczeniowych
terenu), standarddwmateriatowychorazzakrespracpielegnacyjnych.

- cze$¢ graficzng (w skali 1:500), sporzadzong na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu objetego inwestycjg wraz z projektowanymi sieciami
uzbrojeniaterenu.

Projekt zieleni winien by¢ sporzadzony przez mgr inz. architektury krajobrazu (w uzasadnionych
przypadkach projekt zieleni moze wykonaé mgr inz. ogrodnictwa, pod warunkiem, iz w Zespole
Projektowym jest obecny mgr inz. architekt krajobrazu). Projekt zieleni powinien uwzglednia¢ aktualne
trendy w projektowaniu zieleni zgodne z zasadami zrdwnowazonego rozwoju, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego doboru gatunkowego roslin charakterystycznego dla tego typu zatozen oraz
uwzgledniajgcego istniejgcg na danym terenie roslinnosé.

- uzyskanie wszystkich koniecznych opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien branzowych projektu  (w
tym m.in.: Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, PGNiG, TAURON, ORANGE) w razie
koniecznosciuzyskaniadecyzjinawycinkedrzewikrzewdw—-wszystkieoryginatywrazzzatgcznikami
przekazacZamawiajgcemu,

- wykonaniawszelkichniezbednychopracowanwynikajgcychzwarunkow, opinii iuzgodnien branzowych,
- opracowaniespecyfikacjitechnicznejwykonaniaiodbiorurobétbudowlanych,

- opracowanie przedmiarow robot i kosztoryséw z podziatem na zakresy i branze (inwestorskie uproszczone
wraz z kalkulacja
szczegbtowa),wyszczegdlniajgcnasadzeniazieleniorazpozostaterobotybudowlane,zuwzglednieniem
naleznych stawek podatku od towardw i ustug VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla danego
rodzajuustug,dostawlubrobdtiichklasyfikacji,

- ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i procedurami oraz przekazanie potwierdzonego
whniosku wraz zzatgcznikiemdoZamawiajacego,

- przekazanie do Zamawiajgcego zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaruwykonaniarobdtbudowlanychlubostatecznejdecyzjipozwolenianabudowe dla zamierzenia
inwestycyjnego,

- przekazaniadoZamawiajgcegozgodynawycinkedrzewikrzewdw(wraziekoniecznosci),

Czes¢ tekstowa powinna zawierac:

¢ podstawyformalneimerytoryczneopracowaniadokumentacji,

e okreslenieprzedmiotuinwestycji,zakresuikolejnoscirealizacjiobiektow,
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e istniejgcy stan zagospodarowania terenu z okresleniem przewidywanych zmian w tym adaptacji i
rozbiorek,
e projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzgdzenia budowlane, uktadem komunikacyjnym,

sieciamiuzbrojeniaterenu,z przeciwpozarowym zaopatrzeniemwodnym,uksztattowanieterenui zieleni,

e zestawienie zbiorcze powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania w tym powierzchni
projektowanych i adaptowanych elementdw, placow i chodnikéw, powierzchniezieleni w podziale
narodzajeorazinnychelementéwzagospodarowania,

e danedotyczgceochronyistniejgcychelementdw,charakterystykeproponowanychrozwigzaniinne
uwarunkowaniamajgcewptywnaprzyjeterozwigzania,

e informacjeidaneocharakterzeicechachistniejgcychiprzewidywanychzagrozendlasrodowiska
orazhigienyizdrowiauzytkownikéwprojektowanychbudynkéw,budowliiichotoczenia,

e inne niezbedne dokumentypotwierdzajgcedokonaneuzgodnienia,opinieipozwoleniawymaganeprzepisami
szczegblnymi.

Czes¢ rysunkowa powinna zawierac:

e orientacjepotozeniaterenuwstosunkudosgsiednichterendwistronswiata,

e granice terenu i granice dziatek, obrys i ukfad istniejgcych i projektowanych uktadéw komunikacji
pieszej, urzagdzen i konstrukcji inzynierskich, elementéw wyposazenia przestrzeni, z oznaczeniem (jesli
wymagane): przeznaczenia, wejsé, wjazdow, charakterystycznych rzednych,
wymiarowiwzajemnychodlegtosciobiektowiurzadzen—wnawigzaniudoterendéwsasiednich.

e rozwigzania konstrukcyjno-budowlane posadowienia budowli, urzadzen i konstrukcji zawierajgce
obliczenia statycznezwykazemmateriatéwuzytychdorealizacji obiektéw,
konstrukcjiwykonanenabaziebadangeotechnicznych podtoza.

e uksztattowanie zieleni z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego adaptacji lub
likwidacjiorazuktadproponowanezieleniwysokiejiniskie;j,

e rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, materiatowe i instalacyjne elementéw wyposazenia

przestrzeniwtymm.in.elementéwmatejarchitektury,

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowag wykonang zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie z nastepujacych czesci:

1.Projekt budowlany- wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu — uksztattowanie terenu, uktad
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komunikacyjny, projekty elementéw zagospodarowania terenu — elementy matej architektury, elementy
wyposazenia parku).

2.Projekt wykonawczy- wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu, projekt uksztattowania i
tyczenia, projekt uktadu komunikacyjnego wraz z konstrukcjg nawierzchni, projekt elementéw matej
architektury, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji sanitarnych, projekt odwodnienia alejek i
placykow, projekt zieleni)

3.Projekt architektoniczny i wyposazenia wybranych elementdéw obiektu,

4.Projekt zagospodarowania, urzadzenia terenu,

5.Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przytacza,

6.Czes¢ kosztorysowa (wykonanie przedmiaru z podziatem na branze i zadania, wykonanie kosztorysu z
podziatem na branze i etapy)

7.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

8.Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie.

Projekt budowlany musi zawiera¢ opracowania, rysunki i opisy poszczegdlnych etapéw realizacji
z rozpisaniemrozwigzantechnicznych,atakzemateriatowychiby¢wykonywanapodstawiePFUorazzgodniez
wytycznymi Zamawiajgcego. Projekt budowlany, poza ww. wymaganiami, spetnia¢ musi wymagania
zawarte w obowigzujgcym Rozporzadzeniu w  sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektubudowlanego.

UWAGA:

Szczegotowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien ustali¢ i skoordynowad z
Zamawiajacym.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla catego obszaru objetego opracowaniem:
Opracowaniegraficznepowinnobyéwykonanewskalil:500naaktualnej mapiedoceldwprojektowych

— dopuszcza sie uzycie innych skal dla rysunkéw pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt wykonawczy nalezy opracowal z uszczegoétowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem
parametréw technicznych. Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe, i kosztowe, oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
z doktadnymopisemipodaniemwszystkichniezbednychparametréwpozwalajgcychnaidentyfikacjemateriatu,
urzadzenia, rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (w tonach), informacje na
temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robot oraz o koniecznosci opracowania planu ,,BIOZ”

(art.21aust.3Prawabudowlanego).
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2.12.3. Warunkiopracowaniadokumentacjiprojektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzace w sktad
planowanejinwestycji.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu w formie opisowe;j i graficznej:

1) Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami oraz musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie papierowej w 3 egzemplarzach i w formie elektronicznej w
formacie pdf oraz formacie edytowalnym na ptycie CD. Na komplet dokumentacji, ktérg nalezy wykonaé
skfada sie m.in.:

2) Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z planem organizacji robét.

3) Wykonanie projektu budowlanego oraz projektéw technicznych wszelkich koniecznych branz wraz z
niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, a takze zgodnego z zaleceniami Zamawiajgcego;

4) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz stosownych
opinii, odstgpien i uzgodnien umozliwiajgcych przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku do
stosownego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w celu przeprowadzenia postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

5) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktéra musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze by¢ zgodna z zaleceniami
Zamawiajgcego;

6) Sporzadzenie przedmiaréw robdét;

7) Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

8) Wykonanie w imieniu Zamawiajgcego procedury zgtoszenia i rozpoczecia robét budowlanych,

9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem atestow,

certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.

10) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dziatania zwigzane z realizacja przedmiotowych inwestycji, w tym
zastosowanie rozwigzan technicznych na etapie projektowym, byty dokonywane w porozumieniu i

uzgodnieniu z Inwestorem.

11) projekt budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekty wszystkich
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branz, karty katalogowe, opisy
techniczneirysunkizawartewprojekciezuwzglednieniemwystepujacychbranzorazwizualizacje3D (min. 3
ujecia uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego) — 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznejwformacie.pdf,.doc,.dwg, ath

projekt wykonawczy zawierajacy projekty wszystkich branz, projekt zieleni, karty katalogowe, opisy
techniczne i rysunki zawarte w projekcie z uwzglednieniem wystepujgcych branz — 4 egz. w wersji
papierowejorazwwersjielektronicznejwformacie.pdf,.doc,.dwg, ath

projekt nasadzen dla catego zakresu objetego opracowaniem - 4  egzemplarze
w wersji papierowej oraz elektronicznej,

mapaewidencjigruntéwzklauzulg—oryginat-2egz.,

wszystkieuzyskaneopinie niezbedne do realziacji zamierzenia
inwestycyjnego,warunkitechniczneiuzgodnieniabranzoweprojektu—oryginatywwersjipapierowej
razemzzestawieniemtabelarycznym,wszystkiedokumentynalezyzeskanowacidostarczy¢wwersji
elektronicznejwformacie*.jpg lub pdf
wypisyzrejestrugruntéw(komplet-wwersjipapierowejlegz.),

kopia wniosku o decyzje pozwolenia na budowe lub wniosku zgtoszenia zamiaruwykonania robot
budowlanych — 1 egz.,

dokumentacjageologiczna—4egz.,
zawiadomienieowszczeciupostepowaniawsprawiewydaniadecyzjiPNB/zaswiadczeniao
niewniesieniusprzeciwuwobeczamiaruwykonaniarobét budowlanych,

zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanychlub
ostateczna decyzja pozwolenia na budowe,
SpecyfikacjeTechniczneWykonaniaiOdbioruRobétBudowlanych—3egz.,
Przedmiaryrobdtorazkosztorysyinwestorskie—4egz.wformiepapierowejoraznanosniku

cyfrowym w formacie *.ath,

W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do

zaprojektowaniaiwykonaniaprzedmiotuzamoéwieniaorazprzekazaniaobiektudouzytkowania,zgodniez

ustawg PrawoBudowlane. Prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow wykonawczych

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim

danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcja

projektowa — przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
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opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonac¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych
i urzadzen.

2.12.4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, koncepcja
architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie
dokumentacji pod wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie prac projektowych
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego
Zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem
funkcjonalno — uzytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana techniky tradycyjng na nosniku
papierowym, z czego dwa egzemplarze otrzyma Zamawiajgcy, ktéry otrzyma takze jeden egzemplarz w
formie elektronicznej odpowiednim nosniku . Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscig w oparciu
o aktualne obowigzujgce przepisy i normy. Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich
rozwigzania muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywaé
sie bedzie na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapéw prac projektowych
jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i
whiesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 od dnia otrzymania danego etapy prac projektowych. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymogi ochrony p.poz., posiada¢ niezbedne atesty i
certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest na podstawie zawartej umowy do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:

-stwierdzania w toku wykonywania robdt zgodnosci realizacji z projektem

-uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone

w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanie$¢ na dokumentacje budowy znajdujacg sie

u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykonac

dokumentacje projektowg zamienna.

-dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

odpowiednich Norm, Warunkéw Technicznych i Prawa Budowlanego. Do projektu nalezy przyjac

szczegdtowe wytyczne materiatowe oraz rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
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- roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i wymaganiami
Zamawiajgcego. Nalezy przyjgc¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zamoéwienia, w maksymalnie dtugim czasie, przy najnizszych kosztach eksploatacji.

- dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z nalezytg starannoscia, przez wykwalifikowanych
projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

- projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wtasciwymi terenowo instytucjami

2. Warunki odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje projektowo-
kosztorysowg wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe badz zaswiadczeniem wtasciwego organu o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia robét budowlanych. Odbidr prac odbedzie sie na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego po uprzednim sprawdzeniu kompletnosci dostarczonych
opracowan przez przedstawicieli obu stron umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie termin 14 dni na
sprawdzenie dostarczonych opracowan. Do protokotu Wykonawca zatacza wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz ze zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2) W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do poprawy stwierdzonych wad. Wykonawca usuwa wady w dokumentacji projektowej w
terminie dziesieciu [10] dni od momentu wezwania przez Zamawiajgcego do poprawy wad.

3) W razie stwierdzenia koniecznosci zmiany dokumentacji (po podpisaniu przez Strony protokotu zdawczo-
odbiorczego) wynikajgcej z okolicznosci powstatych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce (pisemnie lub za posrednictwem poczty e-mail) do naniesienia w
dokumentacji projektowej zmian zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami lub wskazaniami
wtasciwych organdéw administracji. Wykonawca wykona konieczne zmiany w dokumentacji projektowej w
terminie nie dtuzszym niz czternascie [ 14 ] dni od dnia otrzymania wezwania lub w innym uzgodnionym z
Zamawiajacym terminie.

4) Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej nie
wyklucza roszczenn Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z tytutu rekojmi, gwarancji lub z tytutu

nienalezytego wykonania umowy.

2.13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.13.1. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia z materiatdw wtasnych zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na

budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
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koncepcja architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty,

konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace

roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie

chodnikow i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie

prac w nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drdg juz

istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed

rozpoczeciem prac.

2.13.2. Zakres robdt wedtug wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)

Grupa robét

45000000-7 Roboty budowlane
Klasa robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kategoria robot
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robotyziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéwbudowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynieriilagdowej i wodnej
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45211360-0 Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232140-5 Wezly cieptownicze lokalne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sSciekowych
45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnetrzne
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne roboty
specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 Prace dotyczace obrébki blacharskiej oraz ktadzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
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45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzgdzen regulacji gazu

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz robotyciesielskie
45421148-3 Instalowanie bram

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45422100-2 Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45431200-9 Kfadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykorczeniowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233223-8Wymiana nawierzchni drogowej

45233222-1Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.12.3. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych.

1. Ze wzgledu na charakter inwestycji i prowadzenie robét budowlanych przy sgsiedztwiezwejsciamina
inne tereny dziatkek przylegajacych do obszaru objetego inwestycja
nalezyzapewnic¢osobomtrzecimdojsciedomiejsca zamieszkania i na dziatki wtasnosciowe.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wykona doktadng dokumentacje fotograficzng
budynkowi budowli zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie w pasie wykonywanych robét. W
przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan
podczas prowadzenia robdét. Wykonawca zadba o wykonywanie robdt jak najmniej
wptywajgcyminautrudnieniawruchupieszychipojazddwwokéttterenunwestycji.

3. W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu niezbednegodo
wykonania stanowiska.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ciwzakresie:

= Organizacjirobot,

= zabezpieczenia osébtrzecich,

= ochronysrodowiska,

=  warunkéwBHP,

= warunkdéwbezpieczenstwaruchudrogowegozwigzanego zwykonaniemstanowiska,
» zabezpieczeniem terenurobdt,

= zabezpieczeniaciggdwkomunikacyjnychprzylegtychdoterenurobdtodnastepstwprowadzonychrobét.

5. Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetnia¢  wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

6. Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspétpracy
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z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionejdokontaktéworazinspektoranadzoruinwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, koncepcja
projektowgorazwarunkamiumowy,
stosowanegotowewyrobybudowlanewodniesieniudodokumentéwpotwierdzajgcychichdopuszczenie
doobrotuorazzgodnosciparametréwzdanymizawartymiwprojekcie,
wyrobybudowlanelubelementywytworzonenabudowie,

jakoséidoktadnoséwykonaniaprac,
prawidtowos¢funkcjonowaniazamontowanychurzadzeiiwyposazenia,

prawidtowos¢ potgczenfunkcjonalnych,

sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjgprojektows,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcyustalanastepujacerodzajeodbioréw:
Odbidrrobétzanikajgcychiulegajgcychzakryciu(wtrakciewykonywaniarobot),
Odbidrkoncowy(przekazaniezamawiajgcemugotowegodoeksploatacjistanowiska).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi projekt organizacji robot, ktory w
szczegblnosci powinienzawierac:

- Charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

- Projekt zagospodarowania placu budowy,z uwzglednieniem statych dojs¢ do budynkéw dla oséb
trzecich,

- Szczegotowezestawieniezakresurobat,

Szczegdtowe rozwigzanie metod i systemdéw wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych
urzgdzen pomocniczych,

- Harmonogramywykonaniarobdtwujeciurzeczowymifinansowym.

. Wykonawca utworzy i utrwali na wiasny koszt zaplecze budowlane wraz z zapewnieniem dostawy
mediéwatakzedokonajegozabezpieczenia.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg harmonogramu stanowigcego zatgcznik do umowy
z ZamawiajgcymizgodniezzapisamiSpecyfikacjilstotnychWarunkéwZamoéwienia.

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét Wykonawca
dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanychruchempojazdéwbudowy.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnagé teren budowy po zakornczeniu robodt, zlikwidowac
teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, w tym odtworzenie zniszczonych

trawnikéw zgodniezesztukgogrodowsa.
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Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét
spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania
oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekdw, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy terenprzed dostepem oséb
nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt oraz terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji roboét.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i
o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach

zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.13.4. Wymagania dotyczace witasciwosci i wyrobéw materiatéow budowlanych oraz urzadzen
zastosowanych przez wykonawce przy realizacji inwestycji.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
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stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia posiadajgce wazne legitymacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania,
na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na sktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,

ktére wynikajgc beda z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
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regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do
czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robot.

Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.13.5. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

2.13.6. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow. Wykonawca stosowac sie bedzie
do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robdét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

2.13.7. Wymagania dotyczgce wykonania robot
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Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi przepisami obowigzujgcymi.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robét
nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez
te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno -uzytkowym i dokumentacji projektowej. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badai materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkgcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

2.13.8. Wymagania dotyczace dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robét, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robét,
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-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku zwarunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,dane dotyczgce jakosSci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadszit,

-wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje
o przebiegu robét,

-decyzje Zamawiajgcego

-uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatgcznika do Dziennika Budowy pod
warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w

przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,umowycywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

2.13.9. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Zamawiajagcy moze wymagaé¢ obmiaru robdt. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
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beda wpisane do ksiegi obmiaréw.Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdéw. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagajgcego inaczej, objetosci bedg wyliczcone w m3 jako dfugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.

m3—wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3—nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkdw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary robdt majg charakter wytacznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposdb na wysokosc¢

wynagrodzenia ryczattowego.

2.13.10. Wymagania dotyczace odbioru.

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakoriczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty zanikajacei
ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt,a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos$¢ do odbioréow kolejnych etapdw prac, robdt i czynnosci okreslonych w tabeli elementdéw
rozliczeniowych oraz robdét zanikajacych iulegajgcych zakryciu kierownik budowy potwierdza wpisem do
dziennika budowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.Potwierdzenie wpisu przez
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Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapow prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza
Wykonawcypo zakonczeniuczynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad)
dzien ten stanowi date odbioru.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z
czynnosci odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ odbioru i wyznaczy¢ termin
dousuniecia tych wad.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu
catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;.

Podpisanieprotokotu koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej przepisami
prawa dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu
30dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i
osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koficowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.Protokét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, roboét, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje z chwilg
dokonania odbioru koricowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakornczenia robdt,
prac lub czynnosci, lub nie zostaty wifasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane
bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru roboét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robdt podlegajgcych odbiorowi, wykaz wprowadzonych
zmianw stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, daty
rozpoczecia i zakoiczenia robét,

- protokoty nadzordéw autorskich

2.13.11. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych .

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonaniai utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Jako roboty
tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze, roboty zwigzane z urzgdzeniem placu budowy itd.Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdét podstawowych niezaliczanych do robodt
tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego wytyczaniai wykonania inwentaryzacji
powykonawczej.Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru —jak w przedmiarze robdt. Roboty towarzyszace i
tymczasowe, niewyszczegdélnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi.Wartos¢ robdt towarzyszacych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej
realizacji inwestycji.
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2.13.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i OchronyZdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.13.13. Stosowanie sie do przepisow prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb

ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

2.13.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w ewentualnym raporcie
oddziatywania na $rodowisko.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- drzewa, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg zieleni przesadzié na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- warstwe wierzchnig —glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy
zagospodarowac na miejscu przy porzgdkowaniu terenéw zielonych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatdw, magazyndw,

sktadowisk, wykopdw oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
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wodnych pytem i/lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia

powstania pozaréw, hatasem.

2.13.15. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.13.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wiasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozeniainstalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomié¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.

2.13.17. Parametry i atesty materiatéw i urzadzen.
Gtéwne elementy systemu powinny charakteryzowad sie minimalnymi parametrami a urzadzen bedga ujete w
dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej projektu.

Wszystkie zastosowane do realizacji produkty i urzgdzenia musza posiadac atesty lub certyfikaty producenta.

2.13.18. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzagdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajgcego realizacja umowy. Zastosowanie zamiennika jest mozliwe po uzyskaniu jego akceptacji.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zamieniony w terminie pdzniejszym bez
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akceptacji zarzagdzajacego realizacjg umowy.

2.14. CZESC INFORMACYINA

2.14.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisdw, norm itp. oraz
uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi

na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robot.

2.14.2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Dokumenty wymagane to przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem obiektu. Dla
przedmiotowej dziatki nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dziatka znajduje

sie poza obszarem rewitalizacji, odpowiednio do ustalen Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno.

2.14.3. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawa do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dz.ewid. nr244, 246, 249obr.
Wysoka.Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.Zostanie ono wydane pethomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynnosci uzyskania niezbednych
warunkodw, zgdd, decyzji oraz uzgodnien branzowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ktory
bedzie reprezentowat zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzadowej oraz

nadzoru budowlanego.

2.14.4.Inne posiadane informacje

Opracowujacy Program Funkcjonalno-Uzytkowynie posiada innych informacji i dokumentéw niezbednych
do zaprojektowania robét budowlanych, zostang one uzyskane w procesie wykonywania projektu oraz
dokumentéwformalnych niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty i
informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury technicznej,
niezbedne dla realizacji zaméwienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie
ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym
dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.
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Wykonawca powinien zatozyé, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty (w tym
niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem
faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentac;ji
projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wtasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie

od ich formy i zrédta uzyskania.

2.14.5. Koncepcja programowo przestrzenna
Projekt koncepcyjny jest nieodtgcznym elementem opracowania. Nalezy go rozpatrywaé tgcznie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ,Koncepcja Centrum Opiekunczo- Mieszkalnego w Wysokiej".

Koncepcja zostata opracowana wg. wytycznych inwestora.

2.15. UWAGI

= Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych — niezbednych do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania,
zgodniezustawgPrawoBudowlane.Kosztyuzyskaniadecyzjiadministracyjnychorazzgdd,jakrowniez
zwigzanychztymdodatkowychopracowanponosiWykonawca;

» Wykonawcazapewniserwisowanieurzadzendokorcaokresuserwisowego,tj.5

latoddatywystawieniaswiadectwaprzejeciazgodniezwarunkamiumowy.

=  Wszelkieuzytewtekscienazwywiasneorazilustracjenieoznaczajgkoniecznoscizastosowania

konkretnego produktu, a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego, wymaganego

przezZamawiajgcego poziomu jakosci, parametrow technicznych badZ standardu estetycznego

imo

zostaczastapioneprzezinnyproduktlubmateriatocechachodpowiadajacychlubprzewyiszajacychprzyw

ofany przykiad;

= Jakiekolwiek odstepstwa od parametréw jakosciowych, przyjetych przez Zamawiajgcego sg mozliwe
jedynie za jego pisemng zgoda i po wykazaniu, ze zmiana powoduje poprawe warunkow (np.
ekonomicznych,funkcjonalnych,estetycznych)realizowanejinwestycjilubeksploatacjiobiektu;

= Wszystkie rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami

zwigzanymi zinwestycja.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
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z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ uzyskanieniezbednychuzgodnienzarzadcadrdg,siecienergetycznych,

wodnokanalizacyjnych,telekomunikacyjnych.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia
nacele budowlane.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

Aktyprawne

2.16.

Ustawazdnia7lipcal994r.Prawobudowlane(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414zpdin.zm.);\

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
orazprogramufunkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. 2021 poz. 2454);

RozporzgdzenieMinistralnfrastrukturyzdniallwrzesnia2020r.wsprawieszczegdtowegozakresuiformypr
ojektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie, (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389)

Ustawazdnia27kwietnia2001r.—Prawoochronysrodowiska(Dz.U.z2001r. nr62poz.627zpozn.Zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimpowinnyodpowiadacbudynkiiichusytuowanie(Dz.U.nr75,p0z.690,zpdzniejszymizmianami);

Ustawazdnial2grudnia2003r.oogdlnymbezpieczenstwieproduktéw(Dz.U.2003nr229p0z.2275).
BIBLIOGRAFIA ZDJF,C | PRODUKTOW REFERENCYJNYCH

https://pl.pinterest.com

https://rosa.pl/produkt/corona-led-9

https://mardrew.com

https://www.stameco.pl/
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