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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Makowiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zwigzanych z budowa ww. budynku z zakresu rob6t ziemnych oraz
instalacji sanitarnych.

Inwestor:

Gmina Czernikowo,
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

1. 3. Zakres robdt objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegolowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr Opis
dziatu

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ZIEMNE

453. ROBOTY INSTALACYJNE

451-1 ROBOTY ZIEMNE

453-1 INSTALACJE WOD-KAN

453-2 INSTALACIJE CIEPLNE WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA
453-3 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACIJI

1.4 Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne =z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ calo$§¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
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ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru 1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robdét

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robétz PBi ST

Projekt budowlany (PB) i1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamdwionym zakresie 1 sg integralng czescia
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB 1 SST lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB 1 ST.

Dane okreslone w PB 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB lub ST 1 wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku, obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany — architektura.

Projekt budowlany — konstrukcja.

Projekty instalacyjne

Przedmiary robot

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsg.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wilasnych 1 usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac 1 stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peilni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatlow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

- Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlhasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatne] lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawione] wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt whasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowaé¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenia
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norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

-Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz przy maszynach i1 w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaC bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szczegolnosct Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
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Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete 1 nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwoérni materialéw i elementow

Wytwérnie materiatow 1 elementéw, zarowno przed jak 1 po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

-wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposoOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych 1 na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$é
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PB lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robédt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakoS$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
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Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i1 okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robdt,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ 1 harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
-uwagi 1 polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
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stanowiska ich przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 1 Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatlozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnych elementdéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robot,

-ilo$cig przedmiarowa robot,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot, (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokdt —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokéty odbioru robét,

-protokoty z narad 1 ustalen,

-dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu
podlegajace utylizacji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB 1 ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
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obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru rob6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierac bedzie:

-podstawe wyceny 1 opis robdt,

-ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x
wysokos¢ x 1los¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiordw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacych,

-odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
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o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo oso6b i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokol odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginal 1 kopig.

-Obmiar robot, (jesli wymagany)

-Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokoty préb 1 badan.

-Protokoty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
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-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgle;dem przygotowama dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgltoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST 1 PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktoérych wehodza: ptace personelu 1 kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru 1 laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania 1 odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych elementow robot. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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451-1 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i zasypania ich
wraz z zageszczeniem dla budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Makowiska.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona

Wg WZOru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm)]

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gltebokoscC jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Pozostate okreslenia - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.4. Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-wykonaniem 1 zasypaniem wykopow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronié
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z =zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

2. Materialy
2.1. Piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowal piasek zwykly (kruszywo naturalne
o wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Podsypke pod ptytami fundamentowymi wykonac jako piaskowo-zwirowa zageszczong do 1d=0,5.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Obsypke fundamentow realizowanych w gruntach spoistych nalezy wykona¢ takze z miejscowych
glin ubijajac je starannie, az do stropu otaczajacej fundament warstwy glin.

Wymiana gruntu, zageszczenie poduszki piaskowej, czy tez odbiory wykopow powinny by¢
prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa 1 zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020
2.2. Chudy beton

Suche dno wykopdéw w gruntach spoistych nalezy natychmiast zabezpieczy¢ minimum 10cm
warstwa chudego betonu przed niekorzystnym wpltywem wod opadowych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu

na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Ostatnie 10 + 20cm gruntu zbiera¢ nalezy recznie (topaty, kilofy itp.), aby na skutek ruchu maszyn
drgajacych nie doprowadzi¢ do ich uplastycznienia. Do wykonania wykopdéw Wykonawca
powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m*®. Do zageszczania powinien by¢ uzywany
sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne 1
male walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze 1 sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarGwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wezesnie] zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i1 innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

15



Budowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Makowiska ST 453-1

budowy.

S. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania
si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych 1 w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomigdzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w
dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiarow wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 1 spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie
gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do
zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete] metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

-przy zageszczaniu recznym - 20 cm

-przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

-przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to
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przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podioza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

6. Kontrola jakoS$ci robdt

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robot pomiarowych i1 przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikéow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robot:

-odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych 1 szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

-pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiece; niz 10%,
-powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigc niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywad
do:

-protokotow odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

-dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwroci€ na:

-odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

-prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do gltebokosci okoto 1,0
metra ponize] jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci
co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szeScienny [m?].
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8. Odbior robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie
wyniki badah przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa 1 Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane] wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. Podstawa platnosci

Cena | metra szeSciennego [m?] wykonania wykopow obejmuje:

-wszelkie prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu,

-zatadowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

-zageszcezenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i1 badan laboratoryjnych,

-koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikdéw zageszczenia

-wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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453. ROBOTY INSTALACYJNE

453-1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnej dla budynku
Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Makowiska.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w  zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint,

-wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U,

-dostawe materialow,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialtow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczne] nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowal zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
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realizowa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatlu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sa niejednorodne lub nie
zadowalajace) jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ corsze od wymienionych oraz spelniaé
warunki zeodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 1nwestorsklego 0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem sie¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrzne] wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych 1 kolnierzowych
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nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach 1 grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkdéw ostroznosci.

S. Wykonanie robdt

5.1. Instalacja wod-kan

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, ciepte] mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy  budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i ciepte] wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowe] 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
badz zastgpienia zaprojektowanych materialow lub elementow (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatdéw lub elementow o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi
pogorszenie wlasciwosci uzytkowania 1 trwalosci urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢
zaakceptowane przez inwestora 1 projektanta.

3. Przewody wodociagowe i ciepte] wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

4. W miejscu przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane 1 tawy fundamentowe nalezy osadzi¢

21



Budowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Makowiska ST 453-1

rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
scian. Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
6. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
7. Przewody wodociggowe 1 ciepte] wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia. Przewody
spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie.
8. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz
3cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji wodociggowej i cieplej
wody. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd .
9. Instalacje wodociaggowe z rur PVC 1 innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wtasciwosciach powinny by¢: prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociggdéw
cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy rowniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego
zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu:
- w przewodach wodociagowych - powyzej + 30°C,
10. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i ciepte] wody powyzej przewodow elektrycznych.
11. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od s$ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewodow o $rednicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewodow o srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
12. Minimalne odleglosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewodow

elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
13. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy 1 trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obeimg uchwytu lub wspomika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢
swobodne przesuwanie si¢ rur.
14. Podejscia wody zimnej 1 cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
15. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrddel; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne  przewodow
wodociggowych  z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz
urzadzeniami przemystowymi.
16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.
17. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
18. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod
posadzka pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w
ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita
co najmnie] 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda podiogg na
podtozu betonowym.
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19. Ukladanie poziomych przewodoéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do scian
konstrukcyjnych ponizej taw  fundamentowych wymaga zabezpieczenmia przed naruszeniem
statecznosci  budowli.

20. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnoleglych
do $cian.

21. Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogoélne dla polaczen
spawanych okreslone sa w tomie II ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.”.

5.2 Montaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych

1. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,

lub past uszczelniajacych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu
tacznikdéw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
g0raco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosi¢:

- dla rur o $rednicy : 15-20 mm - odlegtos¢ 1,5 m,

- dla rur o $rednicy : 25 - 32 mm - odlegto$¢ 2,0 m,

- dla rur o $rednicy : 40 - 63 mm - odlegtos¢ 2,5m.

5.3. Kanat z rur PVC

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego
konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy weisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne]

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdluzne
elementow nastepne] warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy
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dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

5.5.Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie,temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na

kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miegjscach fatwo dostepnych.

4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

5. Do  baterii 1 zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac laczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.6.Wykopyv dla kanalizacji podposadzkowej

Nie przewiduje si¢ koniecznosci ingerencji w poziomy kanalizacyjne pod posadzkami.

6. Kontrola jakoS$ci robdt

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

-instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelnos¢.

-badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0°C.

-badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd 1 kanaléw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

-badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy polaczenia przewodow 1 armatury sg szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych.

-instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

-instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementow przewodow.

-Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°  Stosowanie na tych przewodach czwoérnikow nie jest
dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy
dang faze robOt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robét

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob 1 ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji 1 osiagaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy 1 zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

8.2.1. Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
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wykonawcy inwestora 1 uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi elementami zmian 1 uzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoty wykonanych prob 1 badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatlow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegoOlnych parametrow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnos$ci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
1 urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane
PN-86/H-74374  Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

PN-84/H-74200  Rury i ksztaltki stalowe

ZAT/97-01-001  Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody.

N-B-02421:200 Izolacje cieplne

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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453-2 INSTALACJE CIEPLNE WRAZ ZE ZRODLEM CIEPLA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych 1 zrodta ciepta opartego
na pracy powietrznej pompy ciepta dla budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Makowiska.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz armatury,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodow,

- wykonanie technologii zrodta ciepta,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specytikacji techniczne;j.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23
1 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub =zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczych”
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zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji ogrzewczych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych 1 ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ ladowane obok siebie na catej powierzchni i1 zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C 1 nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
o wiece] niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy ukltada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé
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elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3 Transport grzejnikéw

Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi s$rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i1 zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i1 uszkodzeniem.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

S. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
., Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunagé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédha ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 1520 mm, przy czym na kazde]
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewngtrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

- polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur 1 ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wtasciwe] temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wigce] integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i1 ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢  wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach
elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

- polaczenia gwintowane

Zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne o $rednicach DNSO 1 mniejszych nalezy
faczy¢ z instalacja poprzez polaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako material uszczelniajacy
nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

- polaczenia zaciskowe

Potaczenie poprzez tuleje zaciskowe jest typem taczenia mechanicznego. Podstawa tego potaczenia
jest tzw. pamie¢ materiatu. Rura zostaje rozszerzona na zimno a nastepnie jest nasuwana na krociec
ksztattki rurowej gdzie podlega samoistnemu skurczowi materiatu, a nastgpnie zostaje nasunieta
tuleja zaciskowa.
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5.2. Montaz grzejnikow

Grzej niki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegie] do pow1erzchn1
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110
mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow 1 osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda zarmaturg 1osprzetem za pomocag poltaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkoéw w zawér 1 na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do gory ilezatlo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o

przewodu.

Zawory na pionach 1 galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych

oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy

pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych

punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé zawor

kulowy odcinajacy.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

5.5. Wykonanie zrédta ciepta

Jako zrédto ciepta przyjeto pompe ciepta typu powietrze-woda. Praca pompy zapewni pokrycie
zapotrzebowania ciepta dla celow grzewczych. Przygotowanie cwu w priorytecie. Nalezy
zapewni¢ okresowy przegrzew instalacji cieptej wody do temp.70°C zgodnie =z
rozporzadzeniem.

Moc dla szczytowych warunkow zewnetrznych uzupelniana bedzie jesli zajdzie taka potrzeba
poprzez 1 grzatke elektryczng o mocy 4 kW. Dla przygotowania c.w.u. przewidziano
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zintegrowany z modutem hydraulicznym zasobnik cwu o pojemnosci V=260dm3.
Dezynfekcja cwu realizowana bedzie poprzez elektryczng grzatke.

Instalacje pompy ciepta tej wersji zapewniajg eksploatacje z obcigzeniem podstawowym do
zaprojektowanego punktu dwusystemowego biwalentno-alternatywnego. Ponizej punktu
dwusystemowego, gdy spada temperatura w obiegu, zostaje uruchomiona grzatka elektryczna.

Pompa ciepta zlokalizowana zostanie na zewnatrz budynku, natomiast modut wewnetrzny z
zintegrowanym zasobnikiem wewnatrz w pom. technicznym. Nalezy przewidzie¢ fundament
pod urzadzenie, tak aby wylot powietrza nie byt zaklocony. Nalezy przewidzie¢ wyciecie
(wolng przestrzen) w podtozu na instalacyjne przewody wodne i elektryczne wprowadzane do
pompy ciepta od dotu.

Montaz elementow wyposazenia pomieszczenia technicznego c.0. nalezy dostosowac Scisle do
wymagan producenta sprzetu.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Instalacje wody cieptej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej
0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd 1 kanatow, przed
robotami malarskimi 1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napelni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewoddw 1 armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzZszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potagczeniach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku)
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7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne”.

8. Odbiory robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu 1 przeprowadzeniu préb 1 ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji 1technologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie wtasciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych potaczen 1 konstrukeji

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.4. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokolu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- zgodnos¢ wykonania z,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej
powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian 1 uzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i1 Ksigzke Obmiaréw

- Protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,,zanikajace”

- Protokoly wykonanych prob 1 badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
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- Instrukcje obstugi

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dzialania
poszczegdlnych urzadzen 1 parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnosci terminow realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.5. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
1 urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne”.

10. Przepisy zwigzane

1 PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

2 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

3 PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe

zeliwne. Wymagania i badania

PN-80/H-74219 Rury 1 ksztattki stalowe
ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych.
PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.
PN-B-02421:85 Izolacje cieplne
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji grzewczych”.

oo N Wk
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453-3 INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogo6lne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji 1 klimatyzacji dla budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Makowiska.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45331210-1 Instalowanie  wentylacji 1
klimatyzacji

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylacji:

-montaz wentylatoréw tazienkowych w budynku projektowanym,

-dostawe materialow,

-przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub =zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwatosci.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowad
obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatlu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub
niezadowalajacej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy 1 urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe 1 najwyzszej jakosci.
Winny rowniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku, jakosci, bedzie mozna zazgda¢ przeprowadzenia prob oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i1 sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman 1
zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw 1 wad walcowniczych. Potaczenia roztagczne
poszczegoOlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadlej do osi
otworu. Powloki antykorozyjne, blachy 1 ksztaltowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i thuszczu,
krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunal. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone wymagania
specjalne, jak dla klasy staranno$ci wykonania 2 i1 typu pokrycia II. Powtoki antykorozyjne powinny
by¢ natozone rownomiernie.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.

Scianki kanatow prostokatnych pod wptywem roznicy ci$nien w przewodzie 1 otoczeniu nie moga
ugina¢ sie wiecej niz 0,2% dlugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Potaczenia
blach na $ciankach kanatow grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ corsze od wymienionych oraz spelniac
warunki zeodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, przewody nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng grubosci 4 cm.

Przewody wentylacyjne okragle wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i1 kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 1 PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych 1 ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
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normy PN-B-76002.

W przewodach wykona¢ otwory rewizyjne, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umozliwiajace czyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddéw. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° a w przewodach
poziomych odlegioéc’ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Otwory
rewizyjne nie moga powodowac ostabienia skutecznosci izolacji cieplnej lub ogmowe] Wymagania
dotyczace sztywnosci 1 szczelnosci otwordow rewizyjnych do czyszczenia powinny by¢ takie same
jak dla przewodoéw wentylacyjnych.

2.2.2. Wentylatory

Wentylatory kanalowe, osiowe zamawia¢ zgodnie z danymi ze specyfikacji urzadzen. Wentylatory
kanatowe nalezy wyposazy¢ w krdéce elastyczne oraz regulatory pozwalajace na mozliwosé
zmiany predkosci obrotowe] wirnika (regulacja wydajnosci).

Obudowa wentylatoréw kanatowych wykonana jest z tworzywa sztucznego, a wirniki sg wykonane
z tworzywa sztucznego ABS. Wentylatory wyposazone sag w jednofazowe (220-240V, 50Hz) silniki
elektryczne, zgodne ze standardami UNE 20-113 1 IEC 34-1.

Wentylatory powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujace przepisy i normy.

2.2.3.Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne dostarczane w komplecie przez ich producenta powinny by¢ wykonane
zgodnie z norma PN-EN 1886:2001 oraz innymi obowigzujacymi przepisami 1 normami. Centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne musza spelnia¢ wymagania jakosciowe i1 eksploatacyjne
zatlozone w projekcie budowlanym. Centrale zamawia¢ z rozdzielnica zasilajaco-sterujaca,
kompletem automatyki wraz z okablowaniem. Musi ponadto spelnia¢ wymagania z zakresu bhp,

p.poz.

2.2.4.Nawiewniki, zawory wyciggowe, kratki wentylacyjne

Nawiew 1 wywiew powietrza systemem kanatéow wentylacyjnych zakonczonych kratkami
wentylacyjnymi. Nawiew/wywiew za posrednictwem anemostatéw nawiewnych oraz wywiewnych
w 1zolowanych akustycznie skrzynkach rozpreznych oraz zaworéw wentylacyjnych.

2.2.5. Czerpnia, wyrzutnia

Czerpnia powietrza $cienna wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej.

Zabezpieczenie antykorozyjne czerpni powinno wykonane by¢ przez producenta.

Wyrzutnia $cienna wykonana sa z blachy stalowej ocynkowanej. Zabezpieczenie antykorozyjne
wyrzutni wykonywane jest przez producenta.

2.2.6. Thumiki halasu

Thumiki hatasu sktadaja si¢ z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz
wytlumienia wykonanego z welny mineralnej oklejonej tkaning z wtokien szklanych. Powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

2.2.7. System klimatyzacji

W pomieszczeniach Sali glownej przewidziano klimatyzacj¢ za posrednictwem klimatyzatorow
kasetonowych pracujacych w uktadzie MultiSplit. Czynnikiem chtodniczym jest R32.
Rozprowadzenie czynnika chtodniczego przewodami miedzianymi.
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Zalaczanie uktadu klimatyzacji chlodzacej pilotem bezprzewodowym z poszczegolnych
pomieszczen. Zaleca si¢ przyjecie centralnego uktadu sterowania klimatyzacja.

Od klimatyzatorow nalezy wykona¢ instalacje skroplinowa i wiaczy¢ ja poprzez zasyfonowanie do
najblizszych pionéw kanalizacyjnych w pomieszczeniach we, odprowadzajac do typowej koncowki
nad syfonem pod umywalka.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1 Transport materiatow

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy thumikéw, nalezy zachowad
szczegoOlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w cze$ci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej.

4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢ 1 wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody 1 ich osprzet oraz uzbrojenie otworow, nie wymagaja opakowan
1 mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- §rub 1 nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

- farb 1 lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego 1 sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych 1 ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja przewody z ptyt
winidurowych 1 pil$niowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe 1 olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraplacze, 1 kierownice powietrza, zespoly
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
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sterownicze.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne wymagania wykonania robot budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST |, Wymagania Ogolne”.

5.2 Szczegbtowe wymagania wykonania robét budowlanych
5.2.1. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo
przez zastosowanie plyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw
gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby ich dostep nie nastreczat trudnosci, ani nie
stwarzal zagrozenia dla obstugi.

Wentylatory promieniowe powinny by¢ tak ustawione, aby wat wirnika miat potozenie
poziome. W przypadku montazu wentylator6w osiowych o osi pionowej wal wirnika
powinien by¢ $cisle pionowy, a tozyska przewidziane do pracy pionowej.

Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich
uruchomieniem nalezy wirnik wywazy¢ wirnik statycznie.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.
Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kréccow amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dlugos¢ elastycznych kroccéw powinna
wynosi¢ 100-150 mm, wymiary 1 ksztalt kro¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordw wentylatora.

5.2.2. Montaz przewoddéw wentylacyjnych

Montaz przewodow powinien spelnia¢ nastepujace warunki:

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych,

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢é w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welna
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,

przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod,

izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne 1 poprzeczne,
izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechamcznyml oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni,

materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje
W miejscu zamontowania,

metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukeji
budowlanej w miejscu zamocowania,
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odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugigcie sieci przewodow nie
wplywato na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji,
zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:

przewoddow,

materiatu izolacyjnego,

elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnic,

elementow sktadowych podpér lub zawieszen,

osoby lub o0sob, ktore beda stanowily dodatkowe obciazenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji,

zamocowanie przewodow powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje,

elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia,

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

w przypadkach oddziatywania sit wywolanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych,

podpory 1 podwieszenia w obrgbie w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrodta drgan
powinny by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow,

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ czyszczenia 1 rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne,
ktore powinny spetniac nastepujace wymagania;

otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i1 elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb,

wykonanie otworéow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelnosci
przewodow, jak réwniez whasnosci cieplnych, akustycznych 1 przeciwpozarowych,

elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamocowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow,

elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia,

nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakonczonych §rub lub innych elementow,
ktoére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych,

nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych,

pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac,

w przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej §rednicy 200mm
lub otwory rewizyjne,
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w przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m,

5.2.3. Montaz wentylatorow

Montaz wentylatoréw powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordw wentylatora,

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora,

zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotow wentylatora.

5.2.4. Montaz nawiewnikow

elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly,

elementy nawiewne 1 wywiewne nie powinno umieszczac si¢ w poblizu przeszkod (takich
jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw
na ksztalt 1 zasigg strumienia powietrza,

elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny,

przewod laczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw 1 ostrych zmian kierunkow,

sposdb zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinien zapewnia¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody,

elementy nawiewne 1 wywiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych,

elementy nawiewne 1 wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;j

5.2.5. Montaz przepustnic i1 reculatoréw wydatku

przepustnice do regulacji wstepne] i zamykajace, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow powodujacych powstawanie drgan
1 hatasu w czasie pracy instalacji,

mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang¢ polozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego 1 zamknietego,

szczelno$¢ przepustnice zamykajace] w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac co najmnie;j
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751,

szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.2.6. Montaz tlumikow

ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

kierunek przeptywu powietrza,

wersje usytuowania ttumika w instalacji,
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— sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. Kontrola jakoS$ci robdt

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
6.2.1. Ogdlne wymagania kontroli jako$ci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
— prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych,
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
— okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku,
— nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
— nastawienie uktadu regulacji 1 uktadu przeciwzamrozeniowego,
— nastawienie elementow zasilanie elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
— przedtozenie protokolow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.

6.2.2 Szczegolowe wymagania — odbidr miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:
— Przejscia dla przewodow przez $ciany 1 stropy.
— Konstrukcje pod ttumiki.
— Kanaty nawiewno-wywiewne.

6.2.3. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen 1 czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Poszczegodlne czesci sktadowe 1 uktady
instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy. Nalezy obserwowac
rzeczywista reakcje poszczegolnych elementow sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace
poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé
zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dzialanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzic¢
sygnal wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

6.2.5. Kontrola dzialania wentylatorow
— dziatanie wylacznika,
— wilaczanie 1 wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic,
— dziatanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
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elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

6.2.5. Kontrola dzialania centrali wentylacyjnej

Przed rozruchem nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatow. Sprawdzi¢ czy:

w trakcie prac montazowych nie zostaly uszkodzone elementy urzadzen i instalagji,
automatyki lub wyposazenia automatyki,

wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane mechaniczne 1 podtaczone do sieci
wentylacyjnej,

przewody uziemiajace faczace centralg z kanatami wentylacyjnymi s zamontowane,
instalacja hydrauliczna jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy, a medium
grzewcze jest dostepne podczas rozruchu,

odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane 1 gotowe do pracy,

wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane 1 okablowane.

Centrala zawsze musi by¢ eksploatowana z zamontowanymi filtrami. Przed zamknigciem sekcji
filtracji nalezy:

usung¢ folie zabezpieczajaca filltry,
zamocowac filtry w prowadnicach w taki sposob aby kieszenie byty w pozycji pionowe;,
sprawdzi¢ stan filtrow i1 szczelnos¢ zamocowania w prowadnicach,

sprawdzi¢ nastawy presostatow roznicowych, (jesli sa zamontowane) okreslajacych
dopuszczalna roznice ci$nienia statycznego kwalifikujaca filltr do wymiany.

W nagrzewnicach wodnych nalezy sprawdzi¢:

stan lamel nagrzewnicy,

prawidtowos¢ podtaczenia rurociagow zasilajacego 1 odptywowego,

czy kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego jest trwale przymocowana do obudowy
nagrzewnicy,

nastawe termostatu przeciwzamarzaniowego (nastawa fabryczna+ 5°C),

czy zawor regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego
obudowie oznaczeniami.

W zespole wentylatorowym nalezy sprawdzi¢ czy:

W otoczeniu wentylatora nie znajduja si¢ zadne przedmioty, ktore moglyby by¢ wessane do
wirnika po jego uruchomieniu,

wirnik wentylatora obraca si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,

silnik jest prawidlowo ustawiony i czy instalacja oraz warunki pracy odpowiadajg danym
zapisanym na tabliczce znamionowe] (napiecie zasilania, prad, czgstotliwos¢, potaczenia
uzwojen),

wirnik silnika obraca si¢ swobodnie bez ocierania o stojan,

powietrze chtodzace silnik moze swobodnie doplywac 1 wyptywac z obudowy silnika,
potaczenia uziemiajgce i ochronne sg wlasciwie wykonane,

nie bedzie przekroczona projektowa predkos$¢ obrotowa wentylatora,

wszelkie Sruby, elementy przytrzymujace 1 potaczenia elektryczne sa mocno dokrecone,
przewody =zasilajace znajdujace sie wewnatrz sekcji wentylatorowe] sa oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do
przewodow elektrycznych,

wszystkie przepustnice na siect kanatow wentylacyjnych ustawione sg zgodnie z projektem,
kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzatka umieszczong na obudowie wentylatora
(wlaczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy
zamieni¢ ze soba dowolne dwie fazy w puszce zaciskowej silnika lub zmieni¢ kierunek
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obrotéw na przemienniku czestotliwosci,
— naciag pasow klinowych 1 ustawienie kot przektadni pasowej odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy starannie zamkna¢ wszystkie panele
inspekcyjne urzadzenia i mozna przystapi¢ do wykonania pierwszego rozruchu.

Wentylator nalezy uruchomi¢ ze zmniejszonym obcigzeniem i1 doprowadzi¢ do parametrow
zblizonych do zatozonego punktu pracy. W trakcie zwiekszania obcigzenia stale kontrolowad

prad pobierany przez silnik.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasade, ze dla projektowych parametréw powietrza

natezenie pradu zasilajacego silnik wentylatora nie moze przekracza¢ warto$ci znamionowe;.

Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy:
— nie stycha¢ niepokojacych odglosow 1 nienaturalnych mechanicznych dzwigkow,
— nie odczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uzna¢ za zbyt duze.
— Centrala powinna pracowac przez okoto 30min.

Po tym czasie wylaczy¢ ja 1 dokona¢ przegladu poszczegolnych sekcji. Szczegolng uwage nalezy
Zwroci€ na:

— filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu),

— zespdt wentylatorowy (naciag pasdéw, temperature tozysk wentylatora i silnika).

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne. Uzyskanie zatozonych
efektow dziatania centrali wentylacyjnej uzaleznione jest migdzy innymi od przeprowadzenia
regulacji 1 pomiaréw kontrolnych.

Przed przystapieniem do pomiaréw i regulacji nalezy:
- sprawdzi¢ czy przepustnice przy wszystkich kratkach sa ustawione zgodnie z projektem,
- zmierzy¢ prad pobierany przez silnik wentylatora. Jezeli to konieczne zdtawi¢ przeptyw
przepustnicag gléwna lub zredukowac predkos¢ obrotowa wentylatora.

Wyznaczenie objetosciowego strumienia powietrza oparte jest na pomiarze $redniej predkosci
przeplywu powietrza w przekroju pomiarowym kanatu wentylacyjnego.
Waznymi czynnikami wpltywajacymi na doktadnos$¢ pomiaru sa:

— potozenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementow,

— 1lo§¢ 1 potozenie punktéw pomiarowych w przekroju pomiarowym,

— w miarg ustabilizowany i jak najmniej zaklocony przeplyw powietrza.

Szczegolnie niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezposrednio za:
— elementami sieci wywolujacymi deformacje pola predkosci (kolana, zwezki, trdjniki,
przepustnice itp.),
— wentylatorem, gdzie w przekroju moga wystepowac predkosci o znaku przeciwnym.

Pomiar powinien by¢ wykonany na odcinku kanatu o $ciankach réwnoleglych posiadajagcym proste
odcinki o dtugosci przynajmniej 6 srednic lub $rednic rownowaznych przed punktem pomiarowym i
nie mniej niz 3 $rednice za. W rzeczywistym ukladzie wentylacyjnym znalezienie tak dlugiego,
prostego odcinka moze by¢ trudne. W takim wypadku nalezy wyznaczy¢ przekrd) pomiarowy w
miejscu, w ktorym spodziewane sg najmniejsze zaburzenia przeptywu oraz zagesci¢ siatke punktow
pomiarowych. Mierzong wydajnos¢ oceniamy jako wtasciwa, jezeli nie rozni si¢ od zaktadanej nie
wiecej niz +10%.
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W przypadku wiekszych dysproporcji wydajnos¢ zblizong do projektowe] mozna uzyskaé poprzez:
zmiang nastawienia przepustnicy gtownej,

zmiang predkosci obrotowe) wentylatora.

Regulacje wydajnosci nagrzewnicy wodnej dokonuje si¢ po ustaleniu wiasciwych ilosci powietrza
przeplywajacego przez centrale. Regulacja wydajnosci nagrzewnicy polega na sprawdzeniu efektu
jej dziatania od strony powietrza przez pomiary temperatury powietrza przed 1 za nagrzewnica, przy
ustalonych zgodnie z projektem temperaturach zasilania 1 powrotu oraz ilosci przeptywajacego
czynnika grzewczego.

Wydajno$¢ nagrzewnicy regulowana jest zmiang temperatury zasilania wody. Uzyskuje si¢ to
poprzez mieszanie w zaworze trojdrogowym wody zasilajacej o wysokiej temperaturze, z woda o
nizsze] temperaturze powracajaca z nagrzewnicy. Po zmieszaniu woda zasilajagca nagrzewnice
osigga odpowiednig temperature zalezng od stopnia zmieszania.

Sprawdzenie dzialania termostatu przeciwzamarzaniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy
temperatura powietrza naptywajacego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie
(fabryczna nastawa +5[1C).

6.2.6. Kontrola dzialania sieci przewodow
- dziatanie elementow dtawiacych zainstalowanych w instalacjach,
dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.2.6. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

- wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow 1 wywiewnikow,
préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegoOlnych punktach pomieszczenia.

6.2.7. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej 1 blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

— warto$ci zadanej temperatury wewnetrzne;,

— warto$ci zadanej temperatury zewnetrzne;,

— dziatania wlacznika rozruchowego,

— dzialania przeciwzamrozeniowego,

— dziatanie regulacji strumienia powietrza,

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbiory robot
8.1.1 Ogolne wymagania odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania Ogolne”,
— dostepnosci dla obstugi,
— stanu czystosci urzadzen 1 systemu rozprowadzenia powietrza,
— rozmieszczenia 1 dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen 1 przewodow,
— kompletnosci oznakowania,
— rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
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8.1.3.

8.14.

8.1.5.

8.1.6.

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow,

srodkow do uziemienia urzadzen i1 przewodow.

badania szczelnosci,

odpowietrzenia,

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,
zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng i zewnetrzna,

badania oznakowania instalacji ogrzewcze;,

badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej,
badania dopuszczalnych odchylek temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu,
badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

badania armatury.

Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob,
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych,

sprawdzenie konstrukcji 1 whasciwosci,

badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen 1 tacznikoéw elastycznych,
sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,

sprawdzenie zamocowania silnikow,

sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie,

sprawdzenie naciagu 1 liczby pasow klinowych,

sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych,

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

sprawdzenie uksztalttowania lopatek wentylatora, sprowadzenie zgodnosci predkosci
obrotowe] wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie czerpni powietrza, wyrzutni
sprawdzenie wielkosci, materiatu 1 konstrukeji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodow

badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe 1
kontrole dotykowa,

sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie elementéow nawiewnych i wywiewnych
sprawdzenie, czy typ, liczba 1 rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schematu
regulacji,

sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow,

sprawdzenie kompletnosci 1 rozmieszczenia regulatoréw,

sprawdzenie sitownikdw sterujacych,

sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem.

8.2 Odbiory robot

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu 1 przeprowadzeniu prob 1 ma na celu stwierdzenie
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czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji 1 osiagaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru s3a te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materialow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora 1 uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi elementami zmian 1 uzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksiagzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoty wykonanych prob 1 badan,

-swiadectwa, jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dzialania
poszczegdlnych urzadzen i1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegoOlnych parametrow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnos$ci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robdt

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
1 urzadzenia instalacji.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
wentylacji uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i1 sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen 1 sprzetu w miarg postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,
— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,
— montaz przewoddw i urzadzen,
— usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
— wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z konieczno$ci prawidlowego wykonania i dziatania
elementu, wiedzy techniczne] oraz zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami,
umozliwiajace osiaggniecie zatozonego projektem efektu.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu
1 stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
Inne normy:
-PN-B-01411: 1999 Wentylacja 1 klimatyzacja — Terminologia.
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe  powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
— ych do stalego przebywania ludzi.
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