



RRG.271.6.2023

Duszniki, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Wykonawcy – uczestnicy postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przedstawia treść wniosków Wykonawców oraz udziela odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający, stosownie do art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, wprowadza zmiany treści SWZ i dokonuje zmiany terminu składania ofert.

I. Wnioski o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ:

1. „W nawiązaniu do zapisów par. 18 ust. 1 pkt. b i d zwracamy uwagę, że ubezpieczenie budowlano-montażowego zawiera się na okres wykonywania robót budowlanych. Mając na uwadze, że zamówienie obejmuje również projektowanie prosimy o zmianę zapisów na:
"b) okres objęcia ochroną ubezpieczenia powinien być zgodny z terminem wykonywania prac budowlanych tj. od dnia przejścia Terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,"
"d) przed przejściem Terenu budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za cały planowany okres realizacji prac budowlanych”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje następujących zmian w projekcie umowy, jak niżej:

Dokonuje zmiany w § 18 ust. 1 i nadaje mu nowe brzmienie:

„1. Do obowiązku Wykonawcy związanego z realizacją Przedmiotu Umowy należy zawarcie na koszt własny Umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych, przy zachowaniu poniższych warunków:

- a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie realizowane roboty budowlane oraz materiały dostarczane, również odpowiedzialność cywilną (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za szkody w związku z realizacją Umowy,
- b) okres objęcia ochroną ubezpieczenia powinien być zgodny z terminem realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania robót budowlano-montażowych tj. od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
- c) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy;
- d) nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za cały

planowany okres realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania robót budowlano-montażowych. Zamawiający zastrzega, iż w razie wydłużenia terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym ustępie, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy”.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w konsekwencji powyższej zmiany i w nawiązaniu do zapisów pkt 8 rozdziału XXIII. *Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnej polisy.*

2. *„Wnoskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni, tj. do dnia 28.04.2023r. Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem zadania inwestycyjnego, w związku z czym przygotowanie rzetelnej i kompletnej oferty w wyznaczonym terminie jest niemożliwy, mając na uwadze trudność pozyskania ofert od podwykonawców robót branżowych i dostawców materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych. Wykonawca podkreśla również iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak największej ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jak i co do oferty sensu stricto oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej. Wykonawca wnosi o uwzględnienie przedmiotowego wniosku”.*

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, co następuje w pkt II poniżej.

3. *„Zwracamy się z ponowną prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Nasz wniosek wynika z faktu, że zaplanowany przez Zamawiającego czas procedowania przypada na okres okołoswiąteczny, który w dużym stopniu opóźnia pozyskanie ofert od dostawców urządzeń i ewentualnych podwykonawców, a w efekcie końcowym uniemożliwia przedstawienie Zamawiającemu jak najbardziej korzystnej i przystępnej cenowo oferty. W związku z powyższym bardzo prosimy o wydłużenie czasu składania ofert o 2 tygodnie”.*

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, co następuje w pkt II poniżej.

II. Zmiany treści SWZ istotne dla sporządzenia oferty:

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:

Było:

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00.

Zmienia się na:

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki do dnia 25 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00.

Było:

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:30.

Zmienia się na:

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:30.

2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:

Było:

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 13 maja 2023 r.

Zmienia się na:

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 24 maja 2023 r.

Uwaga !

Przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu, w którym Zamawiający wymagał wniesienia wadium, musi być połączone z **przedłużeniem** okresu **ważności wadium** albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego **wadium** na **przedłużony** okres związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność dostosowania terminu ważności wadium w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej).

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ i jej załączników.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

(-) Roman Boguś
Wójt Gminy