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Tom III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZ.271.4.2021 

 
 

„Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale  
w Jeleniej Górze” 

 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu 

drogowego żelbetowego, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2491D (klasa Z)  
nad potokiem Młynówka, na działkach ewidencyjnych o numerach: 7/1 (obręb 0028, AM-20), 76, 
92, 428/1 (obręb 0018, AM-1) 114/2, 153/5 (obręb 0018, AM-2).   
 
Podstawowe parametry techniczne przebudowywanego obiektu: 
 światło poziome mostu – 9,80-10,80m 
 światło pionowe mostu – 2,17m  
 szerokość całkowita konstrukcji – 15,15m 
 długość całkowita konstrukcji – 12,80m 
 kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą - 70° 

 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejącego obiektu w zakresie objętym  
dokumentacja projektową (październik 2017r.) opracowaną przez firmę: Biuro Projektowe PROPONT 
Marcin Siwiec, ul. M. Dudy 6, 42-610 Miasteczko Śląskie. 
Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę nr  24/2018 z dnia 09.01.2018 r. 
 
 
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
2.1. Roboty mostowe: 

W ramach zadania przewiduje się wymianę istniejącego ustroju nośnego płytowo – belkowego na 
nowy, który stanowić będą prefabrykowane dźwigary żelbetowe o wymiarach 32x76cm 
o rozstawie 2,00m oraz płyty filigranowe grubości 5cm (jako szalunek tracony) wraz 
z zastosowaniem łożysk stalowych. Dodatkowo należy wykonać naprawy istniejących 
przyczółków za pomocą zapraw PCC.  
 

2.2. Roboty drogowe: 
Układ komunikacyjny na obiekcie nie ulegnie zmianie i stanowić go będzie jezdnia o trzech 
pasach ruchu (3x3,40m)  oraz obustronne chodniki o szerokości użytkowej 2,03 i 2,20m.  
Nawierzchnię jezdni na obiekcie stanowić będzie warstwa wiążąca z asfaltu lanego gr. 4cm 
ułożona na podwójnej warstwie papy termozgrzewalnej oraz warstwa ścieralna z SMA gr. 5cm. 
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% w kierunku od osi (przy krawężnikach należy wykonać 
przeciwspadek o wartości 8% na szerokości 20cm). Nawierzchnię chodników stanowić będzie 
warstwa nawierzchnio - izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej 
polimerami o gr. 0,5cm i spadku poprzecznym 3% w kierunku jezdni. 
Na długości wsporników chodnikowych zabudować krawężniki kamienne. 
 

2.3. Urządzenia obce na obiekcie: 
Na obiekcie zlokalizowane są 3 kable średniego napięcia, 3 kable światłowodowe sieci 
teletechnicznej, a w jej pobliżu sieć gazowa niskiego ciśnienia i sieć ciepłownicza. Sposób 
zabezpieczenia i ewentualnego przełożenia na czas prowadzenia robót Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
uzgodnić z poszczególnymi gestorami przed przystąpieniem do ich realizacji. 
 

2.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 
Zamontowane balustrady stalowe o wysokości 1,10m i długości 12,00m należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie i zamontować ponownie, po uzgodnieniu koloru z Zamawiającym.  
 

2.5. Organizacja ruchu na czas wykonywanych robót: 
Wykonawca w ramach zadania opracuje i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu 
(uwzględniając aktualną sytuację komunikacyjną Miasta Jelenia Góra) na czas wykonywania 
robót budowlanych. Po zakończeniu zadania Wykonawca zdemontuje i/lub usunie tymczasowe 
oznakowanie pionowe i poziome oraz przywróci nawierzchnie jezdni, chodników 
i pasy zieleni do stanu pierwotnego.  
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2.6. Docelowa organizacja ruchu: 

W ramach docelowej organizacji ruchu Wykonawca odtworzy istniejące oznakowanie drogowe na 
obiekcie. 

 
 
II. Informacje ogólne: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 

widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWIORB) stanowiących załączniku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 
(Tom III SWZ), przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania 
końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. 
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca 
technologia robót w danym systemie. Elementy wymienione w pkt, I stanowią orientacyjne 
zestawienie robót budowlanych niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali 
przedsięwzięcia. 
 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 
w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), w tym Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
3.1 czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
3.2 urządzenia terenu budowy, 
3.3 wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
3.4 opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego zatwierdzenia 

przez właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego 
projektu, 

3.5 uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
3.6 sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, 
atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki 
prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie 
wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz 
użytkowania przedmiotu zamówienia, 

3.7 właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz.U.2020 poz. 797 z późn. zm.), 

3.8 wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 
poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

 
4. Zgodnie z art. 101 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji przedmiot  zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających 
spełnienie wymagań. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

 prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 
 zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 

i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 
 wykonania i ustawienia co najmniej dwóch tablic informujących, o wymiarach 

mniejszych niż 70x40, o prowadzonych robotach i utrudnieniach oraz zawierających 
w treści tekst: „PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIACH W RUCHU” oraz zdemontowania 
ich po zakończeniu prac. 

 
6. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 

potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2020 
poz. 797 z późn. zm.). 
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7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 

7.1 Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją robót budowlanych,  
w szczególności: 
a) warstw konstrukcyjnych (podbudowy i nawierzchnie), 
b) robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
c) robót ziemnych, 
d) robót żelbetowych, 
e) robót fundamentowych, 
f) robót instalacyjnych, 

g) robót wykończeniowych, 
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.). 

7.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności   
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.1 
czynności. 

7.3 W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7.4 W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia 
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc 
za każdy stwierdzony przypadek. 

7.5 W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ 
oświadczeń o których mowa w pkt. 7.3, dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę -  Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki 
licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 

7.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

 
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dziesięć (10) dni po  

podpisaniu umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów  
wg wzoru poniżej. 

 
Zbiorcze Zestawienie Kosztów: 

Lp. Nazwa elementu/ działu 
Wartość PLN 

netto 
Wartość PLN 

brutto 

1 2 3 4 

1 Branża mostowa                                                                   

2 Branża drogowa   

3 Stała organizacja ruchu wraz z urządzeniami BRD   

RAZEM:   
 
Załączniki: 
1. Dokumentacja projektowa, 
2. STWIORB, 
3. Projekt technologiczny, 
4. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 24/2018 z dnia 09.01.2018 r. 
 


