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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w obszarze drég
gminnych ul. Nowa, Krétka, Sportowa, Kasztanowa, Spacerowa, Akacjowa w miejscowosci
Kepa. W obszarze tym znajduja si¢ urzadzenia teletechniczne ORANGE POLSKA S.A.

1.2. Podstawa opracowania

Zabezpieczenie infrastruktury OPL S.A. opracowano na podstawie:

- zlecenia biura projektowego INWESTEKO z Wroctawia
- inwentaryzacji obszaru objetego projektem

- ustalen z wiascicielami gruntéw Gming Lubniany

- opinig z narady koordynacyjnej

- warunkéw technicznych, OPL S.A.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Lubniany ul. Opolska 104 ,46-024 Lubniany

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej OPL S.A.
zgodnie z pismem nr 40347/TODDKA/P/2015/AD z dnia 01.07.2015r dla zadania
przebudowy szesciu ulic w m. Kgpa gm. Lubniany. Prace te muszg by¢ wykonane w ciaggtosci
swiadczonych ustug telekomunikacyjnych.

1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. obejmuje:
- montaz rur dwudzielnych — 668,0 m

1.6. Projekty zwigzane
1.6.1 Projekt budowlany. Przebudowa drég gminnych w m. Kepa gmina Lubniany.

1.7. Normy i przepisy zwigzane

ZN-96/TP SA-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

ZN-15/0PL S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania 1 badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.
ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. f.gczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe. Wymagania i
badania.



ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty
faczéwkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przylaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzadzen

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznica cyfrowa
symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych - Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-96/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne
Sieci Miejscowe (uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewne¢trzne
zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacej infrastruktury OPL S.A.

W obszarze przebudowywanych szesciu ulic w miejscowosci Kepa gm. Lubniany
istnieje teletechniczna kanalizacja kablowa z zabudowanymi kablami miedzianymi
(rozdzielczymi i abonenckimi), kablami doziemnymi oraz infrastrukturg napowietrzng w
postaci stupéw telekomunikacyjnych.

2.2. Ogodlna charakterystyka zabezpieczenia kanalizacji OPL S.A.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego planuje si¢:
Zabezpieczenie kanalizacji OPL S.A.:

W ramach zabezpieczenia istn. infrastruktury telekomunikacyjnej OPL S.A. przewiduje si¢
utozenie rur dwudzielnych AROT A110 PS w ciggu ulic:

1. ul. Nowa

- rury A110PS AROT - 34 odcinki po 3m

- utozenie 1 zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 102,0m
- regulacja studni SKR-1 - 3 szt.

2. ul. Krétka

- rury A110PS AROT - 9 odcinkéw po 3m

- utozenie 1 zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 25,0m
3. ul. Sportowa

- rury A110PS AROT - 94 odcinki po 3m

- utozenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 282,0m
4. ul. Kasztanowa

- rury A110PS AROT - 64 odcinki po 3m

- utozenie 1 zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 191,0m



5. ul. Spacerowa

- rury A110PS AROT - 1 odcinek po 3m

- utozenie i zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 1,0m
6. ul. Akacjowa

- rury A110PS AROT - 23 odcinki po 3m

- utozenie 1 zasypanie rur dwudzielnych w wykopie o szer. 0,5m - prace liniowe 67,0m

Na istniejace kable znajdujace si¢ na trasie planowanych rob6t ziemno-drogowych nalezy
zamontowac rury dwudzielne o odpowiednich dtugosciach - przedstawionych na Planie
Zagospodarowania Terenu.

Po wybudowaniu i wykonaniu pomiaréw sprawdzajacych - o wyniku pozytywnym -
istniejace 1 zbedne (kolidujace z zamierzeniami Inwestora) elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy zlikwidowac i przetransportowac na adres: Opole, ul. Sktadowa 6.

Regulacje do projektowanego poziomu istn. studni kablowych:

Przewiduje si¢ na ul. Nowej regulacje istn. trzech studni typu SKR-1 do poziomu
nowej drogi z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;]
niwelety. W razie koniecznos$ci wymiany ram i pokryw na typ ciezki, wykonawca musi
zglosi¢ ten fakt wlascicielowi sieci.

2.3. Badania i pomiary elektryczne.

Po wybudowaniu ale przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ sprawdzajace
pomiary elektryczne przebudowane;j sieci, tj.:

- pomiary pragdem statym,

- pomiary tlumiennosci zblizno- 1 zdalnoprzenikowe;j.

2.4. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP i zasad wykonywania
prac w obrebie drog publicznych. W miejscach zblizen i1 skrzyzowan do orientacyjnych
przebiegéw uzbrojenia terenu roboty ziemne wykonywac recznie.

Nalezy takze wspoétpracowac z wiascicielami dziatek, na terenie ktorych prowadzone beda
roboty budowlane.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy na biezaco odnotowywaé wszelkie zmiany odbiegajace
do stanu projektowanego i nanosi¢ je w dokumentacji powykonawczej.

Pisemnie powiadomi¢ - 7 trzydziestodniowym wyprzedzeniem - o terminie rozpoczecia prac
oraz wystgpic¢ o nadzor branzowy do OPL S.A..

Prace na kablach nalezy zgtosic jako prace planowe z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wykonane prace jak i prace zanikowe nalezy zgtosic¢ do formalnego odbioru uprawnionemu
pracownikowi OPL S.A.



Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug "INWESTEKO"
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-Katowice Biuro Projektowe
Adres do korespondenciji: Adam Maga

ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole ul. Boczna 4

tel.: 77 403 13 13; fax.: 77 455 20 20 50-502 Wroctaw

Opole, 01 lipiec 2015r

Numer pisma:  40347/TODDKA/P/2015/AD
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci teletechnicznej w zwigzku z planowang przebudowa dziewieciu ulic w
miejscowosci Kepa gm. kubniany.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej przebudowy dziewieciu ulic w m. Kepa gm. kubniany informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczng doziemng i napowietrzng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy opracowac projekt i
wykonac¢ przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw
uzbrojenia terenu. '

Przebudowa sieci jest uwarunkowana spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonac przebudowe poza obreb kolizji teletechniczng kanalizacje kablowa oraz zabudowane w niej kable,
odcinki linii kablowych doziemnych oraz linie napowietrzng kablowa. Na zatgczonym planie sytuacyjnym
istniejgcg sie¢ teletechniczng zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przefozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowac¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w fgcznosci; 4

3. Na obszarze kolizyjnym posiadamy kanalizacje teletechniczna z siecig kablowa miedziang, kable ziemne
rozdzielcze i abonenckie oraz linie stupowsg z kablem napowietrznymi XzTKMXpwn. Szczegdtowy zakres sieci
zostanie przekazany na etapie opracowania PT przebudowy kolidujgcych elementow sieci OPL S.A.

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia Inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calo$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych
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jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
Z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomigdzy danymi otrzymanymi
7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnié z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Narade
Koordynacyjng dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w
1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze w Opolu, ul. Sosnkowskiego 20;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Opolu przy
ul. Sosnkowskiego 20. Temat kanalizacji i kabli miedzianych prowadzi Arkadiusz Domalewski tel. 77 403 13
13, natomiast temat kabla $wiattowodowego OPL prowadzi Grzegorz Dusza tel. 519 124 868). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Na etapie op'racowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bgdacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacijj;

W zwigzku z tym, ze zajeto$é kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci  uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy - zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka 11),
ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wlasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomiegja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska RELACOM Sp.z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢
prac oraz duze dos’wiadozenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
Z budowag lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Ordona 13

40-163 KATOWICE

fax. 32 204 01 01

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt

certyfikat jakosai z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.



18.

Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowal infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Piotr Korczare

o524

ierownik Wydziatu Ewidenciji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Zatgezniki:
- 1 egz. mapki pogladowej z naniesiong infrastrukturg ORANGE POLSKA S.A.



Starostwo Powiatowe w Opolu Opole dn. 13.10.2015
Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole

tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 09.10.2015 r. w Opolu
(Bez uzycia $rodkéw komunikaciji elektronicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm. ), uwzgledniajgc mapy na kiérych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.291.2015

Przedmiot narady:
Sie¢ gazowa i odwodnienie ulic Akacjowa,Kasztanowa,Krétka,takowa,Nowa,Spacerowa,Sportowa w Kepie.

Lokalizacja:

[ Jednostka ewidencyjna Obreb IArkusz IDzialki

“Adres: Kepa, gm. tubniany ul.Akacjowa,Kasztanowa,Krétka t gkowa,Nowa, Spacerowa, Soprtowa dziatki jak na planach
zagospodarowania terenu

Whioskodawca:  Biuro Projektowe Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wroctaw
Przewodniczgcy narady: Krzysztof Jedrychowski



Znak sprawy: GK.6630.291.2015

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujgca: Krzysztof Jedrychowski
Z uwagami:

1. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji — statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi odpowiedzialnosé karng za ich zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujgca: Ireneusz Kaczmarek
Z uwagami:

1. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegio$ci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowac¢ normatywne
wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywa¢ recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie
rozpoczecia roboét. W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli
inzynierskich z istniejgcymi kablami elekirycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

3. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu o nadzér branzowy.

4. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejScie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego

— wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

5. Przed przystgpieniem do pracy w odiegtoSci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,

- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujgcy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic,
liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czesSci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob,
aby nie narusza¢ ustojow stupow linii. Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Tadeusz Junik

Bez uwag.

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -



Znak sprawy: GK.6630.291.2015

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
2 Urzad Gminy tubniany

2. Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

3. ORANGE Polska S.A.

Podinspgektor

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 5/9

Onaczenie kancelaryjne 2gloszenia pracy gesdezyjnej GK.6640,1.983.2015.E5
RAigjscowose Kepe
identyfikator 160905 2 Niniejs2a mapa powstata w wyniku wektoryzacii tkalibracji mapy zasadniczej w skali 1:100
jednostek ewidencyjna = sekeje 454.343.162: 464.343.164. Wykazane na niniejsze] mapie granice rieruchomosei
nazws tubniany okreslono 2 wymagang dokladnostiy.
) ] identyfikater 70 Oznaczenie 1 informacie 6 stuzebnosciach
Coreb ewidencyjny % aruntowych majacych wplyw na
nazwa pa wgospodarowanie gruntdw zlokalizowanych  [ninigjsza mapa 205tata wykonana bez
Skala mapy 1 1002 w granicach projektowane) inwestycji ustalenia obcigien stuzebnodci gruntowe]
ulica i ne dewatk Akaciowa; 651/50,640/90,598/88
-fGodto mapy - 464,393,164
prostokatnych
Nozwo ukiads wepsiraadnych plaskich 5 Oznaczenie i symbol kontury utytke
03 URtRgU W fraganye b ~ L . . . . . . . . R
' ey runtowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie | Wseystkie uiytki sg vjawnione w bazie danych
{4
wysokosciowych Kronsztadt 0 danych ewidencji gruntdw | budynkow gruntow i budynkdw
Lonawﬂmzm granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktuahzaci

Praciwnia €

G

i&%&\v\\w\

Greegorz Partycayiski
Nr uprawnien 21211 zakres 114

Nazwa / imig wykonawey orsz data i podpis osoby reprezentujace; «s,}cnminm imie | nazwisko ,nr uprawnier oraz datai
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07.09.2015

PROTOKOL

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych budowy drég gminnych w miejscowosci
Kepa, Gmina Lubniany, realizowanych w ramach umowy nr RB.2151.07.2015 z dnia 01.04.2015

1.

10.

11.

12.
13.

14.

Stala organizacja ruchu:

a) ul. Grunwaldzka jednokicrunkowa w kierunku ul. Luboszyckiej,

b) ul. Reymonta dwukierunkowa na catym odcinku,

¢) ul. Krotka i Nowa jednokierunkowa w kierunku ul. Grunwaldzkie;j,

d) do 14.09.15r.Wykonawca dostarczy projekt stalej organizacji ruchu.

Wykonawca sprostuje bledny nr dzialki na ul. Orzechowej prawidlowy nr 852/90 jest 652/90
oraz nazwe ul. Luboszycka jest ul. Lubczycka.

Ul Nowa od posesji nr 5 w kierunku ul. Grunwaldzkiej wprowadzi¢ jezdnie szer. 4m.

Ul. Nowa skrzyzowanie z Reymonta pozostawi¢ bez wydzielenia ,trojkatow widocznoscei”,
stup teletechniczny pozostaje bez zmian.

Ul. Krotka poszerzy¢ jezdnie do 4m, chodnik przenicé¢ od strony posesji. Pozostawic¢ bez
wydzielenia ,.trojkatow widocznosci”. Stupy pozostawi¢ bez przesunigceia.

UL Orzechowa poszerzy¢ do 4m — wprowadzi¢ nawierzchnie z kostki betonowej.

UL Akacjowa dz. nr 598/89 poszerzy¢ do 4m. na calej dlugosci z kostki betonowej.

Ul Sportowa przy posesji nr 16 poszerzy¢ do 4.5m. Projekt drogi wykona¢ do konca dziatki
(bramy wjazdowc;j).

Ul Spacerowa poszerzy¢ do 4.5m, nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchni¢ zakonczy¢
wg zalaczonego rysunku. Wykonac lacznik do ul. Zawadzkiej jako cigg pieszo jezdny.
Uwzgledni¢ w projekcie sugestie do rozwigzan projektowych ul. Spacerowej skierowane do
Gminy w pismie mieszkanca wsi Kepy.

Ul. Zielona przy wylocie do dziatki nr 481/27 poszerzy¢ do 4m. Nawierzchnia z kostki
betonowe;.

Nalezy wprowadzi¢ na wyniesionych skrzyzowaniach nawierzchnie z kostki w kolorze
czerwonym, jezdnie kostka szara, zjazdy kostka grafitowa. Obrzeza na zjazdach z kostki
granitowej.

Siegacz w kierunku ul. Lacznej poszerzy¢ do 4m.

UWAGA OGOLNA DO WSZYSTKICH DROG:

a) chodniki zaprojektowac jako przylegle do granicy posesiji,

b) nalezy zwrdci¢ uwage na zaprojektowanie chodnikéw do wszystkich doj$¢ do poses;ji;

c) wszystkie nawierzchnie zaprojektowaé z kostki betonowej;

d) Sciek otwarty zaprojektowac jako obnizenie z kostki betonowej.

Wykonawca przedlozy do 18.09.2015 kosztorysy inwestorskie dla wszystkich projektowanych
drog wraz z wszystkimi branzami.

Protokot odczytano.

Strony nie wniosly uwag do protokotu.

Obecni na spotkaniu wg listy olﬁrpu)os'ci.

/ w
Inspekioyds. budounicty /93;31

L \

‘F?.oberr Radomski
S



Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ [{3Y /2000

DECYZJA nr 1912/00/U

Pan inZz. Roman Jurowicz
urodzony dnia 07.06.1950 r. w Opolu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.11.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

KTOR

p salo ring. Wiadystaw Grahowski
oucz

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od

daty jej doreczenia (art.127 § 12, art.129 § 1i2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYINA
i POCZTOWA

02-672 Warszawa, vl. Domaniewska 39-A

|Za 2godwast 1 oryginatem

DYREKTOR
Biura Spraw Pragowmczych
G
magr Agmeszkea Sokotowske



OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole, 18 grudnia 2014

Zaswiadczenie

Pan ROMAN JUROWICZ

miejsce zamieszkania:
ul. HUBALA nr 12B m. 502

45-263 OPOLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/AE/0999/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia :
2015-01-01 do dnia 2015-12-31

Eantgpén tlﬁ-wodnl_czqcego .
Okrun::r Rady Opolskiej Okregowej
Izby Intynierpw Budownictwa

dr inz. Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 441 38 98, +48 77 441 38 99, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl



