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UWAGI:

1. Trasy kablowe na dachu zamkna¢ pokrywkami.

2. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

3. Przed zakupem okablowania nalezy dokona¢ obmiaréw na budowie.
Stosowac okablowanie zalecane przez producenta systemu.

4. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
szczegoOtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm
branzowych, atestéw i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecen i zgodnie
z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i systeméw budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunkéw, ani uzywa¢ go jako szablonu.

6.  Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic
sie do Projektanta.

7. Wykonawca zobowigzany jest szczeg6towo zapozna¢ sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegolnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

8.  Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odbyc¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty
wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy oméwic¢ z
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegoétowe. Wszelkie propozycje
rozwigzan zamiennych nalezy omoéwic z Projektantem i uzyskac akceptacje
Inwestora dla ich wprowadzenia.

9. Brak wyszczegdlnienia jakiegolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skonczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca,
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213, L4dz,

dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. £ ODZ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
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80-298 Gdansk
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