

Powiat Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno
PZD.272.3.8.2024.KŻ

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla postępowania nr PZD.272.3.2024.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi .**

W dniu 13 maja 2024 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez Zamawiającego w SWZ, zostało skierowane kolejne zapytanie, dotyczące wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytania oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej:

1. W kosztorysie ofertowym zadanie 2 podano:
Wykonanie wykopów pod most nr 1 w km 0+632 dp
Poz. 13 Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład - do wykonania 600,884 m³
Poz. 14 Wykopy wykonywane mechanicznie wraz z wywozem gruntu - do wykonania 97,99 m³
MOST nr 1 w km 0+632 dp
Zasypanie i zagęszczenie wykopów wokół przyczółków
Poz. 40 Wykonanie zasyпки przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem- do wykonania 660,884 m³
natomiast
Wykonanie wykopów pod most nr 2 w km 0+770 dp
Poz. 17 Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład - do wykonania 23,562 m³
Poz. 18 Wykopy wykonywane mechanicznie wraz z wywozem gruntu- do wykonania 469,976 m³
MOST nr 2 w km 0+770 dp
Zasypanie i zagęszczenie wykopów wokół przyczółków
Poz. 78 Wykonanie zasyпки przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem- do wykonania 23,562 m³

Ponieważ przebudowywane mosty mają porównywalne parametry a różnica w zakładanej ilości do wykonania jest bardzo znaczna, prosimy o podanie prawidłowych ilości do wykonania wykopów i nasypów.

Wyjaśnienia

Zamawiający, w porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej dokonał korekty pozycji 13, 14 i 78 we wzorze kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w cenach jednostkowych dla pozycji związanych z wykonaniem zasypek, w szczególności dla pozycji 29, 40 i 78, Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić między innymi zakup i dostarczenie materiałów, ich wbudowanie i zagęszczenie.

W celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowego przygotowania ofert oraz zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.05.2024. do godz. 10.00.

Poprawiona SWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz poprawiony załącznik nr 6 do SWZ zostały udostępnione na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Zdzisław Gamański

Starosta Chelmiński

(dokument podpisany elektronicznie)