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S$.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniczne] (SST) s3 wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,Budowa drogi gminnej — ul.
Wrzosowe]j w miejscowosci Warzenko”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, ktore nalezy spetni¢ przy robotach budowlanych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Inzynier Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor) - osoba peinigca samodzielng funkcje techniczna
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym odpowiedzialna za nadzorowanie robdt zgodnie z projektem
budowlanym.

1.3.2. Kierownik budowy / robét - osoba petnigca samodzielnag funkcje techniczna budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym odpowiedzialna za kierowanie procesem budowy.

1.3.3. Dziennik budowy - zarejestrowany urzedowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, sfuzgcy do
dokonywania wpiséw przez osoby upowaznione zgodnie z prawem budowlanym.

1.3.4. Llaboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatléw oraz robot.

1.3.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.3.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Kierownikowi budowy / robdt przez Inspektora, w
formie pisemnej potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.10. Przetargowa dokumentacja - czes¢ dokumentacji, ktéra wskazuje lokalizacie, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.11. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12. Przedmiar robét ($lepy kosztorys) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem} w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.3.14. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowq, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej

elementu.

1.4, Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Zgodnosc¢ robot z SST
SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig czgs¢ umowy, a

wymagania okreélone w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z SST.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z SST i wplynie to na niezadowalajaca
jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.2.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,,pod ruchem®)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektora do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleinosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac wten sposéb
bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.4.2.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zabowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakoticzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w_tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraénie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,
ukopéw i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, motzliwoscia
powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od whasciwych organdw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, kiére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzert podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcy a
wiagcicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wtasnosci | drég wewnetrznych. Jednakie, ani Inspektor ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw {ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne ohcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rabét w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od



daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uizytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.4.11. Réwnowaznos$¢ norm i zhioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotfane normy i przepisy sg parstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwnie
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego #rddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédfa w sposob ciagly spetniaja wymagania S5T w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych whadz na pozyskanie materiatow

ze #rodet miejscowych wiaczajac w to irédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji paristwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaig sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazar Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora projektu.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na



danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych robdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badart wymaganych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé | wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwadrni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli bedy stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza byé€ spetnione nastgpujace
warunki:
Inspektor bedzie mial zapewniong wspdétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sig produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét. Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezgcym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy |
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach przez Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnoécig Wykenawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popefnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bfad okaie sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badar materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposob zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cze$é szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania materiatléw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

s sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong
jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzalé pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoicig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST j ustaleniami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja waina legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badaft wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie
pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

inspektor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robSt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wiasnych badar kontrolnych jak i wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy 53 niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytacznie



na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobét z SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badari niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia rob6t. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika |
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Kierownikowi Budowy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robat,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw
robot,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegSlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem,
kto je przeprowadzaf,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu rohét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje zzaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego
z elementoéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie | wpisuje do ksigzki obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
s protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
e  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy lub w miejscu ustalonym z Inspektorem w
sposdb odpowiednio zabezpieczony.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w

przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie tub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow

Dtugoéci i odlegtoéci pomigdzy wyszczegdéinionymi punktami skrajnymi beda cbmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.

Jedli SST wiaéciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj.

lloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac waine Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych

przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w_przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi ostatecznemu {pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do zeszytu ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do zeszytu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w aparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér koricowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartodci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do zeszytu z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakorficzenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SST i ustaleniami.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych irobdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Ofwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zamdwienia zgodnie z projektem, wiedza techniczng,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz doprowadzenia terenu po robotach do stanu

pierwotnego;
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e Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi i podpisem
projektanta o zmianach nieistotnych {jezeli beda takie zmiany);

e Specyfikacje Techniczne (uzupetniajace lub zamienne);

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty);

s Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
2 ST,

e  Protokoty proby na cisnienie;

e  Protokoty proby na szczelno$é kanatu,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

e Wykaz urzadzeri pracujacych samodzielnie o wartosci powyzej 3.500,00 zt z okredleniem nazwy, typu, nr

fabrycznego, producenta i ilosci szt. wraz z DTR-kami;

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen;

e  Schematy weztéw;

s  Pomiar tachimetryczny w formacie dxf;

e Geodezja powykonawcza {mapa) poswiadczona przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(ODGIK) oraz pomiar powykonawczy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przylgczami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) wraz z adnotacja
geodety o zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu;

e Szkice geodezyjne. Przy pomiarze przytgczy kanalizacyjnych wymagany jest pomiar rzednej wtaczenia do
kanatu ulicznego i rzednej do granicy posesji / budynku w przypadku budowy nowych przyfaczy.
Analogicznie cato$é dotyczy przytaczy wodociggowych i hydrantéw;

e  Wspdtrzedne do szkicow geodezyjnych (format pliku txt };

e Zestawienie ilodci zasuw liniowych ($rednica), zasuw domowych ($rednica), hydrantéw nadziemnych,
podziemnych ( $rednica ), studnie wodomierzowe (srednica, materiat), studni kanalizacyjnych ($rednica,
materiat) z wyszczegdlnieniem studni kaskadowych;

e Zestawienie dtugosci wbudowanych przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych lub przetaczonych do
nowej sieci;

e Zestawienie dtugosci wbudowanych odcinkow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ( srednica, materiat,
dtugosd);

e Badania bakteriologiczne- dwukrotna bakteriologia;

¢ Badania zageszczenia gruntu;

e Zestawienie diugosci sieci z wyszczegdinieniem rodzaju materiatu wraz z kosztami za potoZenie 1 mb

rurociggu;

Dokument gwarancyjny;

Sprawozdanie z inspekcji TV;

Protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego;

Sprawozdanie z rozruchu;

Instrukcja obstugi obiektu;

Dodatkowe dokumenty wymagane w ST, Umowie lub przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona iloé¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Do obmierzonych iloéci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot.
Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa (jednostki obmiarowej) dla danej pozycji Przedmiaru Robot
uwzglednia¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie,
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okreslone dia tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ w
robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o przedmiar robdt, wchodzacy w sktad Dokumentacji
Projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie miedzy innymi obejmowac:

.
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koszty robdt przygotowawczych,

koszty oznakowania i zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robét,

koszty Dokumentacji Wykonawcy,

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac, itp.,

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz urzagdzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzgtu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére
wg. Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

koszty zwigzane z przeprowadzeniem rozruchu obiektu,

koszty zwigzane z utrzymaniem robdt do zakoriczenia odbiordw,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegélnionych w Przedmiarze;

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze Zrodia ciepta do
ogrzewania obiektéw i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty iroboty przed deszczem, storicem,
mrozem i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty utrzymania skutecznego systemu zapewnienia jakosci, w tym kontroli jakosci robét,

koszty prac odbicrowych,

koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty biezacego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej
Terenu Budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoriczeniu,

koszty zabezpieczenia przylegtych obiektow wraz z zapewnieniem wihasciwego dostegpu,

koszty uporzadkowania miejsca prowadzenia Robét,

koszty utrzymania urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Wykonawce,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty opfat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatéw odpadowych i z rozbiérki, wraz z kosztami
transportu: ztom, urzadzenia i armatura na Oczyszczalnie Sciekdw Debogérze, pozostate na sktadowisko
odpadodw,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okredlonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

koszty badan jakosci materiatdw, robdt i prob odbiorowych, koszty Préb Koficowych,

koszt szkolen,

koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej),

koszty dokumentacji niezbednej do zlozenia przez Zamawiajacego zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy/uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
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koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapic¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,

koszty serwisowania urzadzer i instalacji w Okresie Gwarancyjnym i w okresie Rekojmi oraz koszty czesci
zamiennych w Okresie Gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

® & ¢ o

Ponadto umowa z Wykonawca nalezy objac koszty ponoszone przez Wykonawece jak nizej:
e  gwarancji,
e ubezpieczen,
¢ tablic informacyjnych,
e  optat administracyjnych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogédine
Koszt dostosowania sie do wymagarh warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane {Dz. U. 2019, poz. 1186).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

_ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poZniejszymi zmianami).
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S. 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

s.1.1. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej s3 ~ wymagania  dotyczace  wytyczenia  trasy
i punktéw wysokosciowych przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,Budowa drogi gminnej — ul.
Wrzosowej w miejscowosci Warzenko”.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie sieci sanitarnych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi

w $.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robdét podano w
5.0.0.,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysoko$ciowych wg zasad niniejszej SST sa:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktow
- gtéwnych trasy oraz o $rednicy 5-8 cm i dfugoéci 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktdw,
- prety stalowe o érednicy 12 mm diugosci 30 cm,
-farba chlorokauczukowa {do zaznaczania punktdw na jezdni).
- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugosé okoto 0,5 m
- éwiatki wbijane obok palikéw osiowych powinny miec dtugos¢ okoto 0,5 mi przekrdj prostokatny.

3, SPRZET

Prace zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw sieci oraz reperéw roboczych oraz prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokoéci elementdéw sieci sanitarnych oraz drég i ulic
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym: teodolity, dalmierze, niwelatory, tyczki, taty, tasmy
stalowe. Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdine warunki wykonania prac geodezyjnych podano w $.0.0.”Wymagania Ogolne”. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gféwne sieci kanalizacyjnej, punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktow wysokoéciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.
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5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe]j s3 zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreélajace w sposdb wyrazny | jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczeri powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidfowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takie dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza
granica robét ziemnych Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras
sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdfuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 250
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,  zaleznie od jego
konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego
obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zafoiy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnodcig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacjg podwojna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposaione w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraine i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Kolejno$éé wykonywania robdt geodezyjnych

- wytyczenie gtéwnej osi sieci oraz przyfaczy(sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementdéw sieci oraz siggaczy w wykopie
przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementow naziemnych sieci,

- odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane

przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne], okreslonej
w dokumentacji projektowej.

0¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaftowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo - wykonawczej
nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowo - wykonawczej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wdwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét

Ogéle zasady kontroli jakosci robot podano w S.0.0.,Wymagania Ogdine". Kontrole jakosci robét
pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysokoéciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci sanitarnych,
- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gléwnych sieci sanitarnych,
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych oraz
co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w kazdym przekroju poprzecznym
- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
- wyznaczenie wykopéw naleiy sprawdzi¢ tamg i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét. Obmiar robGt obejmuje
roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania robét miedzy Wykonawca a Inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w 5.0.0.,Wymagania Ogéine".
Jednostka obmiaru jest 1 m, 1 kpl.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogdblne zasady przejecia robot podano w $.0.0.,Wymagania Ogdlne". Przejecie Robét zwigzanych z

odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych Iub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na swéj koszt i przekazaé Inspektora nadzoru komplet map geodezyjnych
powykonawczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéle zasady ptatnosci podano w $.0.0.,Wymagania Ogdlne". Ptatnoéci za 1 m sieci sanitarnej nalezy
przyjmowac na podstawie szkicéw lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedtozyC
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow wysokosciowych
obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci,

Koszt Robét obejmuje:

- wytyczenie gtéwnych osi kolektoréw sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokosciowe)

- wykonhanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow sieci sanitarnych,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci sanitarnych.

Powyzsze czynnosci obejmuja rowniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;

- koszt montazu dostarczonych materiatow,

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robat;

- koszty robocizny obejmujace ptace poérednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczeri spofecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy
obcigzajg dang budows;

- koszty bezpieczeristwa i higieny pracy;
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- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odhioru robét przez Zamawiajacego;

- koszt biezacego dokumentowania prowadzonych Robdt, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoriczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wiascicieli) istniejacego uzbrojenia;

- koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdinionych w przedmiarze;

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK,

instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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S.2.0. ROBOTY ZIEMNE

S.2.1. WYKOPY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi, podczas prowadzenia robét przy budowie sieci sanitarnych dla inwestycji
pn. ,Budowa drogi gminnej — ul. Wrzosowej w miejscowoéci Warzenko”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowg sieci sanitarnych.
W zakresie robot wchodzi:
- wykonanie wykopdéw nieobudowanych,
- wykonanie wykopéw obudowanych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca dokona ich tyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw, kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilodci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

Wykonanie robét podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
- przekopéw kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

- odwodnienie wykopow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg techniczna zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie spetniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia,

- gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu,

- wykop plytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

- wykop éredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do3m.

- wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Pozostate okreélenia wg S.0.0.,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdline

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robSt musza byé zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 07. 07. 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016; z pdZniejszymi
zmianami),
. Ustawie z dnia 30. 08. 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360
z pézniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
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lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2, Wymagania szczegotowe
Przy wykonywaniu robét ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopdw oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- pale szalunkowe,
- rozpory z okraglakéw,
- szalowanie z gotowych elementdw,
- grodzice stalowe whbijane,
- inne elementy jako umocnienia wykopu wypraskami.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw. Grunty przydatne do whudowania moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedace nadmiarem objgtosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niZ
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z
wykopu we wiasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robét:
- odspajania i wydobywania gruntow,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
- transportu mas ziemnych,
- sprzetu zageszczajgcego,
- szalunkéw dla obudowania wykopdw,
- innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny miec ustalone parametry techniczne i
powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

4, TRANSPORT

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane ¢rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie

usuwat na biezaco na wiasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogdlne

Wykopy pod roboty ziemne wykonac jako wykopy otwarte:
- nieobudowane dla wykopéw ptytkich,
- obudowane dla wykopdw srednich,

- obudowane dla wykopdw gtebokich.
Metody wykonania robdt — wykopu, reczne lub mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego zgodnie z normami PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999. Prawo do stwierdzenia faktu, ze grunt rodzimy nie wymaga wymiany przystuguje tylko i
wylacznie geologowi z odpowiednimi uprawnieniami. Powyisze powinno by¢ potwierdzone pisemnie.



Do gruntéw nadajacych sig na podsypke zalicza sig grunt kat 1, t]. gruboziarniste zwiry, pospotki, piaski
Do gruntéw nadajacych sie do obsypki i zasypki zalicza sig wg PN-ENV 1046 grunty grupy 1-4 tj. piaski, zwiry,
pospotki, gliniaste zwiry i piaski, piaski gliniaste, gliny nieorganiczne.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych 2 projektowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosSciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonane dla potrzep projektu badania podfoza gruntowego s3 tylko i wylgcznie wstepnym rozpoznaniem
warunkéw gruntowo —wodnych na rozpatrywanym obszarze. Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
badari podioza gruntowego w celu przyjgcia prawidtowej technologii prowadzenia robdt w odniesieniu do
konkretnych odcinkéw sieci. W czasie prowadzenia robot w przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na
bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
- opinii uprawnionego geologa w zakresie warunkow gruntowych,
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robét,
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe zgodnie z 5.1.0.”Roboty przygotowawcze”
Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierad projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawcg i
zaakceptowany przez Inspektora.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora.
Urzadzenie odprowadzajace wode nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robét.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
- niwelacjg kontroing rob6t ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu/nasypu.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27. 04. 2001r. Prawo ochrony érodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdiniejszymi
zmianami).
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowaé aby nie nastgpifo obsunigcie sig gruntu.
Dno wykopu ksztattowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci moga by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne,
o écianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o écianach skarpowych bez obudowy, jednak do okredlonego
poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, glebokosci wykopu |
warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagah BHP jest, aby przy glebokosciach
wiekszych niz 1 m., niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty
éciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robdt, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokfadnosci robot.

5.4.2. Rozktadanie wykopow
Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé cata trase wzdtuz wytyczonej osi,

przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 0§ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozkfadanie nalezy rozpoczaé¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie obiektéw specjalnych np. studni rewizyjnych. Wykopy nalezy rozktadaé¢ od najnizszych punktow
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kanalizacji czyli od miejsca wiaczenia do istniejacej kanalizacji. Rozktadanie wykopu ciagtego waskoprzestrzennego
odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwdch stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne naleizy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Stosowac nalezy szerokosci opisane w normie PN-EN 1610.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu (prébne przekopy), czy nie ma w
miejscach wykopéw przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli energetycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie srodki ich zabezpieczenia:
zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostrozno$é pracy. W miejscach ruchliwych
wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokoéci 1,1 m. Dla przejs¢ wykonaé mostki o szerokosci 0,7 m. z poreczami |
oéwietli¢ z niezaleznego Zrddta swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne
moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metody odspajania jest zalezny od warunkow lokalnych na ktdre
sktadaja sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzgt mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0 m. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m. od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciagly i w ilosci potrzehnej dla pdiniejsze] zasypki
sktadowaé wzdtuz wykopu w sposdb i w odlegiosci umotliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie
powodujacy obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe — uktadanie sieci sanitarnych musi by¢ wykonywane w wykopach o podiozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtgbienia pod rure, montaz zfgcz jak tei
utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw.
Przy wykopach gtebokich moze wystgpowac woda gruntowa. W tym celu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
odwodnienie. Wody opadowe mozna odprowadza¢ powierzchniowo co nie wymaga montazu skomplikowanych
urzadzen i czesto wystarczajq ustawione na powierzchni terenu reczne fub spalinowe pompy membranowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju

robot.

6.1.1.Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] kontroli prowadzonych robdét w szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos$¢ wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzert ruchu kotowego,
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5¢cm,,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigkszej niz 0,1 m.,
- usytuowanie poczatki i korica wykopu oraz lokalizacji studni,
- dtugosc ciagu,
- réwnosé dna wykopu,
- spadek dna,
- rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopow,
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
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z doktadnoscig do 1 cm.,

- badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementédw obudowy, zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopdw.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany. Jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej naleiy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-87/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora. Badania gruntu mogg by¢ przeprowadzone tylko przez uprawnionego geologa.

QOcena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5¢m,,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 cm.,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopdéw.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania obudowy wykopdw wraz rozbidrka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inspektora, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m* wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia scian wykopow
wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich wyciggnieciem,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych STWIOR lub zleconych przez Inspektora,
- wykonanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot.
Powyisze czynnosci obejmuja réwniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;
- koszty robocizny obejmujace ptace posrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczers spotecznych i podatki od
ptac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczerr spotecznych i podatki od wynagrodzeri, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obcigzajg dana budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopdw;
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;
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- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego;

- koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;

- koszt biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentaciji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoriczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostgpu;

- koszt nadzoru uzytkownikow (whascicieli) istniejacego uzbrojenia;

- koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4. PN-87/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowe.

5. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001., nr 62, poz. 627; z pozniejszymi
zmianami).

-Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

-Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).

5.2.2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem stref ochronnych przewoddw, kanatow i zageszczeniem gruntu podczas
prowadzenia robét przy sieci sanitarnych dla inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej — ul. Wrzosowej w miejscowosci
Warzenko”,

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zaggszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod utozenie i zasypanie

rurociggow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane s3 w dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspélnym
Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane sg zgodne z S.0.0."Wymagania ogdine”. Inne definicje sa zgodne z definicjami

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo oraz za zgodnosc z

Dokumentacjg Projektowg , STWIORB i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB
i dokumentacjg projektows.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),
- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzen wydanych na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospétki. Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospétki przeznaczone do wykonania podsypek powinny
spetnia nastepujace wymagania:
- uziarnienie do 30 mm,
- taczna zawartosé frakeji kamiennej i zwirowej do 50 %,
- zawarto$é frakcji pytowej do 2 %,
- zawartosc czastek organicznych do 2 %.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowa mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki, gliniaste zwiry i piaski,

piaski gliniaste i glina nieorganiczne (grunty zgodne z norma PN-ENV 1046).



Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospdtki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych powinny
spetnia nastepujace wymagania:

- uziarnienie do 50 mm,

- zawartosc czesci organicznych 1<2 %,

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaZnika zageszczenia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by wykonywane recznie lub mechanicznie przy uiyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu cigzarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-10736:1999. Wykonawca moze przystgpic do
wykonywania podsypek, zasypek, po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

5.2.1, Zasady konstruowania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposdrednio po zakoriczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe i pospofki
zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Mieszanki 2wirowo — piaskowe i pospdtki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spefniac nastgpujace
wymagania:
- uziarnienie do 30 mm,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.
Uktadke sieci czy dno studni poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka sieci
sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podtoze stanowi w zasadzie dolng cze$é obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podioza:
rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowia go grunty suche piaszczyste — piaski grube, srednie i drobne o srednicy
zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury moga by posadowione
bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym fozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Rury wymagaja podioza z zaggszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu. Warunki
stabilnoéci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na zaggszczony piasek do
poziomu posadowienia rury. Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub
érednio zwartych, powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig +2cm, £5cm w zaleznosci od sposobéw glebienia ~ w
stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej
podtoza musi podlega odwodnieniu. Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego
zageszczonego piasku, powinna by zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podiuine
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wyprofilowanie dna w obrebie kgta 902 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce toiysko noéne rury. Ewentuaine
ubytki w wysokoéci podtoza nalezy wyrownad wyfacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Grubos¢ warstwy podsypki powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu. Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojej powierzchni.

5.2.2, Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchylenie w  planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno byé
wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowe] nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejszy niz Is = 0.98
wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotnosé gruntu w czasie jego zaggszczenia powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac wodg, natomiast
gdy przekracza 120 % grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$c nalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robdt nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po
opadach. Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.

5.3. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech
etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztgczach,
etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byC grunt nieskalisty, bez grud i kamieni
wg PN-ENV 1046.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospdtki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pefnych powinny
spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- uziarnienie do 50 mm,

- zawartos¢ czesci organicznych (<2 %,

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Tabela 1. Klasyfikacja gruntéw i ich przydatnosé¢ do zastosowania w robotach ziemnych (skrét)

Grupa gruntéw zgodnie z PN-ENV 1046

Rodzaj | -
gruntu | E | Mozliwosé wykorzystania
! Nr grupy | jako obsypki i zasypki
7 - - . - - -
/ 1 grboziammiste 2wiry, pospolid, plaski . TAK
-oporaT L e kL, = =i Tt TT - S = S e
Sypkie 2 gradnio- i drobnoziariste 2wiry, pospolld, piaski TAK
5 ilaste lub glinfaste zwiny | plaski TAK
i : !
Spoiste 4 ily, piaski gliniaste, glina niecrganiczna f TAK
5 grunt z dedatklern humusu, | lub glina z domrieszkami organioznyirt NIE
Organiczne —~ i
4] tarfy i muly I NIE

t

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, ale
nie mniejszy niz Is = 1,0 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zaggszczenia powinna
by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymainej grunt nalezy polewac
woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli
laboratoryjnie zgodnie z norma PN-B-04481:1988. Robét nie nalezy prowadzi jezeli grunt jest zamarzniety lub
nawodniony po opadach. Wskazniki zaggszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone przez geologa.
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5.4. Padtoie pod studnie kanalizacyjne

Podioze pod studzienki powinno byé dobrze zageszczone. Zageszczenie gruntu moina uznaé za
prawidiowe jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2,2. Po
doktadnym zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienkg powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byta wyzsza
od rzednej dna przewodu o okofo 10 mm. Nie nalezy dopuszcza¢ do przegtebiania wykopu, jezeli wystgpi taka
sytuacja wtasciwy poziom dna uzyska¢ nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub
utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem {1:10), nie nalezy stosowac¢ chudego betonu.
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci {grunty w stanie zwartym,
poétzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usunigty grunt spoisty
zastapi¢ zwirem, pospétka lub dobrze zageszczanym piaskiem. W przypadku przewodow uktadanych w jezdni dno
wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zagesci¢ stosujac ciezkie zageszczarki.
W przypadku posadowienia studzienki na gruntach stabych nalezy zastosowac:
- czesciowy lub catkowita wymiane gruntu stabego i zastapi¢ go zageszczanym gruntem sypkim (wskaznik
uziarnienia U>5, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika fs nie mniejszego od 0,98.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byc potwierdzone przez gecloga.

5.5. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
wynoszq:
3 c¢m - dla wymiarow podsypki w planie,
1 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki,
+ 10 cm - dla wymiardw zasypek w planie,
1 2 cm — dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki.

5.6. Zageszczanie gruntu
Klasy zageszczenia gruntu okresla norma PN-ENV 1046. Grunt nalezy zagesci¢ do wysokiej klasy (W), majac

na uwadze grunt jaki podlega zageszczeniu.

Tabela 2. Stopnie zageszczenia gruntu wg
standardows] metody Proctora dla poszczegol-
nych klas zageszczenia

Klasa

[ Grupa gruniu stosowanego na obsypke
zageszczenia i BN

1SFD' (%) 2SPD* (%) 3SPD'(%) 4 SPD* %)

. &

7 W - wysoka 98 - 100 § 98 -100 03-98  Q0-95

M — sredinig Q& - a7 S0 95 8§ - 92 21 -84

- T—~ -+
84 -89 | 79-85 ; 75 -80

N —brak 90 -94

*SPD - Standard Proctor Density.
Uwaga! Stopnie zageszezenia gruntu w standardowej skall Proctora
okredlono zgodnie z DIN 18127,

Klasyfikacje gruntow podano w pkt. 5.3.

W zaleznosci od zastosowanego sprzetu nalezy wykona¢ odpowiednig ito$¢ marszy, zgodnie z poniiszg tabelg.
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Tabela 3. Zalecane grubosci warstw i liczby przejsé sprzetu w celu uzyskania klas zageszczenia gruntu

i | Maks. grubosci warstw | ' ..
Liczba przejsé sprzetu w celu | po zageszczeniu {m}) dla Min. grubosé

uzyskania klasy zageszczenia poszczegoinych grup | Wﬁ?“W nad
Sprzet § gruntéw E wisrzchem
= 4 rury przed
Klasa Klasa zageszczeniem
zageszezenia  zageszezenia M 1 2 3 4 {m)
W {wysoka) {$rednia)
B = =" B
Zageszezanie nogarmi lub ubliakiem rgazrym min. 15 kg -L 3 1 ; 015 | 0,10 | 0,10 LO,TO l 0,20
o | B . ! == e =
Ubfjak wibracyliry min, 70 kg < 1 L 020 025 020 045 0,30
Wibrator piytowy
min. 50 kg 4 1 0,10 X X X 0,18
min, 100 kg 4 1 15 0,10 ¥ X 0,15
min, 200 kg 4 1 02 015 010 X 0,20
min. 400 kg 4 1 0,30 025 9245 &10 Q.30
min. 00 kg 4 1 40 030 0,20 0,15 Q.50
Walec wibracyjny
min. 15 khNsm & 2 0,35 25 0,20 X Q8D
min. 20 kh/m [ 2 G800 050 020 X 1,20
min. 45 kN/m (& 2 1,00 0,75 . 040 X 1.80
“ min. 85 ki & 2 150 1,10 060 X 2,40
Waleo wibracyny podwéjny
min. & KNim A 2 015 Q10 X % 2,20
i, 10 kNem B 2 0,25 | 020 015 | x 0,45
mun. 20 kKN/m B 2 035 0,20 020 ¥ G.h0
min. 30 khl/m & 2 DG 040 030 £ 085
| ZEF L 4‘21: e !
Walee potréjny cleskl (bez wibracil) min, 50 khim B | 2 f 025 020 020 § x 1.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ciowe i odbior robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w punkcie 10 i zapisami w pkt. 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych,
- kontrole grubosci i réwnomiernosci utozonych warstw kruszywa,
- kontrole sposobu i jakosci zaggszczenia, w tym protokoty sprawdzenia zaggszczenia gruntu potwierdzone przez
geologa,
- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100 m,
- badania zasypu przewodu sprowadza sig do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatuy,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m?® {metr szescienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszej STWIORB
daty wyniki pozytywne.

30



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatdw z przywiezieniem,
- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni,
- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych STWIORB lub zleconych przez Inspektora,
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
- oczyszczenia i uporzgdkowania terenu robét.
Powyzsze czynnosci obejmuja réwniez:
- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzgdzen niezbednych do wykonania robét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy;
- koszt montazu dostarczonych materiatow,
- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowe;j,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robot;
- koszty robocizny obejmujace ptace posrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
pfac, itp.;
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy
obciazajg dang budowe;
- koszty ewentualnego odwodnienia wykopdw;
- koszty bezpieczenistwa i higieny pracy;
- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego;
- koszty odbioru robdt przez Zamawiajacego;
- koszt biezgcego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoriczeniu;
- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektdw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;
- koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;
- koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;
- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu roboét;
- wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

5. PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub Sciekdéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemia”.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawia Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186),

- Ustawia z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),

- Ustawia z dnia 13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).
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$.3.0. ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE

S.3.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z uktadaniem sieci podziemnych, podczas prowadzenia robét przy budowie kanalizacji deszczowej
dla inwestycji pn. ,Budowa drogi gminnej — ul. Wrzosowej w miejscowosci Warzenko”.

1.2, Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

a) prace pomiarowe,

b) préby szczelnosci,

c) ptukanie rurociggow,

d) nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

e) kontrole i dokumentacje powykonawczg,

f) wykonanie inspekcji TV,

g) zabezpieczenia poprzez podwieszenia istniejacych sieci przechodzacych przez wykop,
h) organizacje ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody roboét
Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow bytowych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracanie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej pofozonego
kanatu odptywowego.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzeri zewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Ksztaftka - element inny niz rura, ktéra umozliwia odchylenie, zmiang kierunku lub zmiang Srednicy przewodu.
Ponadto ksztattkami okreélane s3 roznie tgczniki kotnierzowe, kielichowe i nasuwkowe.

Komora robocza — zasadnicza cze$é studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢
komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng doinej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchni ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element zeliwny, zeliwno-betonowy, betonowy przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim wéd opadowych.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i

STWIORB.
2. MATERIALY

Materialty do wykonania robdt technologicznych nalezy stosowaé zgodnie ze Specyfikacjg, nastepnie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania powinny by¢ nowe i muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z poi.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametréw i jakosci z
postanowieniami Kontraktu oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.
Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrédia wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
dwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru oraz Inwestor moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytwérni materiatéw i w zwigzku z tym
powinien otrzymac pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.
Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usunigte z Terenu Budowy. Jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane,
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacj,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wierdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone na zewnatrz jak i wewnatrz.
Wykonawca musi stosowa¢ wyroby budowlane, ktére sg oznakowane symbolem ,CE”, a w przypadku braku takiego
oznakowania przediozy¢ deklaracje zgodnosci z Norma Polska lub aprobata techniczng dla tych wyrobow.

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB
i dokumentacji projektowej. Moga by stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.2. Rury i ksztaitki kanalowe
Do budowy kanalizacji stosuje sie nastepujace materiaty:

2.2.1. Rury i ksztattki PVC-U

a) Rury PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401 z wydtuzonymi kielichami. Ksztattki wtryskowe szeregu SDR34.

b) Szczelnosé rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacii kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu
katowym 492 zgodnie z normg PN-EN 1277.

¢) Szczelno$é rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu
katowym 69 zgodnie z normg PN-EN 1277.

d) Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnegtrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekeji CCTV.

e) Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania
poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

2.3. Wpusty deszczowe
Wopusty betonowe C35/45 z osadnikami H=0,95 m, taczone na zaprawe M50, krata klasy D400

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Studnie betonowe
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Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe (zgodne z PN-
EN 681} o srednicy DN1200 mm. Dennica studni monolityczna z osadikiem. Wloty i wylot osadzony fabrycznie z
przejsciami szczelnymi. Zwiericzenie ptytg zelbetowq i wlazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN
124. Stopnie ztazowe wklejane stalowe kwasoodporne powlekane tworzywem sztucznym w kolarze jaskrawym.
Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscia od $ciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN

1917.

2.4.2. Przejscie przewoddw przez sciany studni
Wykonanie szczelne osadzone fabrycznie w kregach studni i dostarczane przez producenta kregéw.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Rury kanatowe i ksztattki

Rury mozna sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz  umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studnie i inne prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dZwigowo - transportowe.
Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdow. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych odstep
od podtoza minimum 10 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatdw powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztgcza przed zabrudzeniem.

2.5.3. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogg by¢

sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podfoiu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Skfadowisko kruszywa powinno by¢
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robdt takich jak:
- do uktadania kolektordw,
- do posadowienia studni,

sprzet:

- zawiesia pasowe,

- wozek widtowy,

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsigbierna,

spycharka kofowa lub gasiennicowa,

sprzet do zageszczania gruntu,

wiertnice i udary pneumatyczne lub hydrauliczne,

'
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do zatadunku | wytadunku wyrobdéw przewozonych luzem:
- koparka podsiebierna,
- samochdd ciezarowy samowytadowczy.

W razie wystapienia wdd gruntowych zastosowac:
-zestaw igtofiliréw o dtugosci max 6,0 m,
-pompe z agregatem pradotwdérczym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i studzienek

Rury i studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu cigzarowego kotowego w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur i studzienek w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.2. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 szt. i faczy¢ taSma stalowa.

4,3, Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Cement moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu, powinien by¢ opakowany w worki

papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg norm PN-76/P-79005.

4.5, Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udiwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy
uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajacych wiadciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ chwytakow typu ,pajaczek” lub szczeki o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw oraz zbyt krétkich taricuchdw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdine wykonania robét

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien,
jak réwniez specyfikacje techniczng. Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zakoriczy¢
wszelkie prace przygotowawcze okre$lone w dokumentacii projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg techniczng pozwoleniem na
budowe i specyfikacja techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélinione w
choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:
- kontrakt na roboty,
- specyfikacja techniczna,
- dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do
robét winny mieé swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowq lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek spos6h zwigzane s3 z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypefnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolert i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robhé6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacyjna.

5.2. Montaz kanatéw

5.2.1. Rury

Rury utozyé na podsypce z piasku grub. zgodnie z projektem. Wypetnienie dookota rury zgodnie z PN-ENV
1046. Obsypka rury jest po to, azeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Pozostata czg$¢ wykopu, zasypa¢ gruntem rodzimym. Rury nalezy faczy¢ na uszczelki gumowe. Zaggszczenie
zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci od 0,10 m do 0,30 m az do wysokosci 0,3 m. powyzej rury.
Stopieni zageszczenia musi wynosi¢ 98% zmodyfikowane] wartosci Proctora. Rury do wykopu wprowadzaé recznie.
Rury uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Przed zakorczeniem dnia
roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury mozna ukfada¢ w temperaturze powietrza od 5°C do 30°C. Szczegdty montazowe wg instrukcji

producenta rur.

5.3. Studzienki kanalizacyjne, wpusty
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych, wpustéw powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w
opracowanej dokumentacji projektowej.
Przejicia rur kanalizacyjnych przez $ciany nalezy wykonac jako szczelne.
Rzedne wtazéw nalezy dostosowac do istniejgcych lub projektowanych nawierzchni.

5.3.1 Montaz

Studnie nalezy posadowi¢ na wyréwnanym i odwodnionym podfozu zgodnie z projektem.
Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni. Studnie zakoriczone zwiericzeniami zgodnie z projektem wykonawczym.
Montaz studni nalezy dostosowaé do wytycznych i zaleceri ich producenta.
Ze wzgledu na duzg wage studni oraz gtebokos¢ wykopu powinny by¢ opuszczane przy pomocy diwigu.
pPrzed wtozeniem rury z kielichem nalezy oczyscic i posmarowa¢ wewnetrzng powierzchnig kielicha z uszczelkq i
zewnetrzng powierzchnie koricowki wylotu studzienki $rodkiem poslizgowym.
Wiaczen bocznych do studni z bocznych odejsc (przykanaliki) dokonaé w dnie wykopu poprzez wsunigcie rury w
fabryczny otwér wlotowy studni (wraz z uszczelka). Pofaczenia kaskadowe wykona¢ z rurg spadowa obetonowang
betonem C12/15 i pokrytg preparatem dla $rodowiska XAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji musi by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz z Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
wymagania techniczne Cobrti Instal, Warszawa, sierpiert 2003. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t obejmowac musi sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa i polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio na budowie poprzez oglgdziny

zewnetrzne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoécia okreslong w niniejszych materiatach. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowego gruntu uzytego w strefie ochronnej rut,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie dostatecznego zaggszczenia podtoza pod studzienki — protokoty potwierdzone przez geologa,
- sprawdzenie uszczelek miedzykrggowych w studniach oraz przy potgczeniach rur i ksztattek,
- wzrokowe sprawdzenie szczelno$ci studni i kanatow,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

+ odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu, odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu
od osi ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,

o odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczat — 5%
projektowanego spadku {przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
dokumentacja.

« rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm, chyba ze warunki terenowe sg inne
od podanych w dokumentacii,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugoéci kanatu podstawowego i odgatezien oraz urzadzen na
kanale.

7.1. Obmiar robét — kanaty petne
Jednostka obmiarowa jest 1 m. (metr) rury, dla kazdego typu érednicy wykonane] i odebranej kanalizacji.

7.2. Obmiar robét — studnie, wpusty
Jednostka obmiarowa jest — 1 komplet (sztuka) okre$lonego wymiaru. Obmiar polega na okresleniu liczby
sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i warunkami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja sposdb wykonania wykopdw pod wzglgdem
obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowq i z opaddéw atmosferycznych, przydatnos¢ podtoza
naturalnego do budowy kanalizacji, warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
zageszczenie gruntu oraz jego wilgotnosé, grubo$¢ podioza, usytuowanie w planie, rzedne i gtebokosci ich utozenia,
jakoé¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$é z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi, dtugosé i srednice przewoddw oraz sposéb wykonania potaczenia
rur i prefabrykatow, szczelnos¢ przewodow i studzienek na infiltracje, materiatéw uzytych do zasypu i stanu ich
ubicia, izolacji przewoddw i studzienek, wykonane studzienek kanalizacyjnych. Odbidr robét zanikajacych powinien
by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robot. Dtugos¢ odcinka
robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Przy odbiorze koticowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:
- protokéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdty przeprowadzonych badar szczelnosdi,
- protokoty z badania zageszczenia gruntu potwierdzone przez geologa,
- éwiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiatow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:
- analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci wykonania z wymaganiami
norm PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B 10736 oraz PN-EN 752.
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- geodezyjne pomiary spadkéw przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokryw,
- losowa préba szczelnosci,

- kontrola gruntu uzytego do podsypki, w szczegélnosci grubosci, zageszczenia i rodzaju podsypki,

- kontrola zgodnosci gruntu uzytego do osypki i zasypki oraz stopien zageszczenia.

8.3. Odbidr techniczny koricowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéow
- Swiadectwa zgodno4ci
- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng.
- Monitoring kanalizacji kamerg TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadkéw.
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- Zgodno$é wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- Aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupefnienia
- Protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- utozenie rur kanatowych,

- przeprowadzenie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

Powyisze czynnosci obejmuja réwniei:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzed niezbednych do wykonania robdt oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, rury ochronne ipt.);

- koszt montazu dostarczonych materiatéw, armatury i urzadzen;

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robét;

- koszty robocizny obejmujace ptace posrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczeri spotecznych i podatki od
plac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczeri spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopow;

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajacego;

- koszty odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

- koszt biezacego dokumentowania prowadzonych Robot, w tym sporzadzanie dokumentaciji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakofczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wtasciwego dostepu;

- ulozenie rur i ksztattek wraz z blokami oporowymi i podporowymi, montaz armatury rur ostonowych w gotowym i
odwodnionym wykopie;

- oznakowanie uzbrojenia i przewoddw;

- koszt nadzoru uzytkownikow (wiascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych z aktualizacjq mapy
zasadniczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikow lub
istniejacej kanalizacji;

- koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze;

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.
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9.2. Cena wykonania jednej sztuki studni, wpustéw obejmuje:

- wykonanie studni, wpustow,

- regulacja wtazdw do istniejgcej niwelety,

- przeprowadzenie niezbednych badari laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWIORB,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni.

Powyzsze czynnosci obejmuja réwniez:

- koszt materiatéw podstawowych, pomocniczych i urzadzen niezbednych do wykonania roboét oraz koszt ich
dostarczenia na teren budowy (m. in. rury, ksztattki, armatura, rury ochronne ipt.);

- koszt montazu dostarczonych materiatéw, armatury i urzadzen;

- koszt zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na terenu budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
roboét;

- koszty robocizny obejmujace ptace posrednie, ptace uzupeiniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, itp.;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptaca bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, kidére wg Wykonawcy
obcigzajg dang budowe;

- koszty ewentualnego odwodnienia wykopdw;

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy;

- koszty utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego;

- koszty odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

- koszt biezacego dokumentowania prowadzonych Robét, w tym sporzadzanie dokumentacji fotograficznej terenu
budowy i otoczenia przed rozpoczeciem prac i po ich zakoriczeniu;

- koszty zabezpieczenia przylegtych obiektéw wraz z zapewnieniem wiasciwego dostepu;

- ulozenie rur i ksztattek wraz z blokami oporowymi i podporowymi, montaz armatury rur ostonowych w gotowym i
odwodnionym wykopie;

- oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

- koszt nadzoru uzytkownikow (wiascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociagowych z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych odbiornikéw lub
istniejace]j kanalizacji;

- koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegolnionych w przedmiarze;

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

- wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4, PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,

5. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

6. PN 64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

7. PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.
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