

Kraków, 1 czerwca 2021 r.

SZP-271-PN-4/2021

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

Modernizacja instalacji transportu oraz separacji żużla znajdującego się w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie poniższych zapisów SWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 2

zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert pozwoli nam na rzetelne przygotowanie oferty zgodnie z Państwa wymaganiami. Jako termin składania ofert proponujemy 15.06.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego na modernizację instalacji transportu oraz separacji żużla proszę o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie. Wydłużenie terminu składania o proponowany termin umożliwi nam przystąpienie do przetargu i przygotowanie oferty, w tym pozyskanie ofert od naszych poddostawców elementów handlowych. Z uwagi na zbliżający się "wydłużony weekend" termin składania ofert na dzień 07.06.2022 jest praktycznie nie możliwy do spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Marcin Kandefer
Członek Zarządu KHK S.A.
Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych