
                                         
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
zawarta w dniu  ……………….. roku w Chmielniku, pomiędzy:  
Gminą Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, NIP 813-33-01-503, REGON 690582051, 
którą reprezentuje:  P. Krzysztof Grad - Wójt Gminy Chmielnik  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - P. Beaty Bazan  
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym": 
a   ………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,   
wspólnie zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami” 

 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej jako „Prawo zamówień publicznych”  
lub „Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Przebudowa  
drogi gminnej nr 108259R Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska km 0+000 – 1+067  
wraz z przebudową mostu i skrzyżowania drogi powiatowej nr 1396R”. 

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową precyzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta Wykonawcy oraz specyfikacja 
warunków zamówienia. 

3. Przedmiot umowy określony jest  przez następujące dokumenty: 
1) dokumentację projektową, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
3) umowę, 
4) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 
5) dokumentację przetargową, w tym w szczególności SWZ. 

4. Wymienione w ust. 2 i 3 dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy i zwane będą  
w dalszej części umowy „Dokumentami Umownymi”. 

5. Dla celów interpretacji zakresu robót będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 
1) Projekt budowlany, 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  
4) Przedmiar robót, 
5) Oferta Wykonawcy. 

 

§ 2 
Terminy realizacji 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zamówienie, w zakresie określonym w SWZ w terminie: 
do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 



                                         
 

2. Za termin wykonania realizacji przedmiotu umowy uważa się datę wpisu przez kierownika budowy 
do dziennika budowy o zakończeniu robót potwierdzonego wpisem o zakończeniu robót 
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z pisemnym zawiadomieniem 
Zamawiającego o zakończeniu robót, a w przypadku braku dziennika datę dostarczenia do 
Zamawiającego pisemnego zgłoszenia zakończenia robót. Pisemne zgłoszenie zakończenia robót 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego w dniu zakończenia robót. 

3. Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są 
w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie 
przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego działania, jest uprawniony do 
wykonania czynności w dniach niebędących dniami roboczymi. 

 
§ 3 

Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia 
zawarcia umowy, tj. to do dnia: …… 
 

§ 4 
Forma i wysokość wynagrodzenia 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczałtowe, które 

obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Za  sposób 
przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: 

 netto: ………… zł 

 wraz z podatkiem VAT 23 % , brutto: ……………. zł 
(słownie: ……………………………………………………...........................................................) 

3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która 

zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy. 
5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, opłaty i inne 

składniki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: 
1) materiałów, urządzeń, koszty pracy wszelkiego sprzętu związanego z wykonywaniem 

przedmiotu umowy 
2) urządzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót, w tym 

zorganizowania zaplecza budowy,  
3) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, 
4) doprowadzenia niezbędnych mediów do placu budowy oraz kosztów ich dostawy, 
5) koszty robót niezbędnych celem transportu materiału na teren budowy, 
6) ubezpieczenia robót, 
7) dozorowania placu budowy, 
8) zapewnienia warunków bhp i ppoż., 
9) sporządzenia operatu powykonawczego, 
10) usuwania i utylizacji odpadów, 



                                         
 

11) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym udział 
przedstawicieli Wykonawcy w posiedzeniach rady budowy min. 2 razy w miesiącu. 

6. Wykonawca oświadcza, że starannie skalkulował wynagrodzenie wskazane w ust. 2 i jest ono 
wystarczające do realizacji umowy, w tym opłacenia wszystkich kosztów, nabycia urządzeń 
i materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
robocizny, podatków, ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczeń wydatkami ogólnymi i wszelkimi 
innymi kosztami, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne  przy realizacji umowy. 
Wykonawca ponadto oświadcza, że skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji 
umowy i uwzględnił je w oferowanej cenie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter 
danych przekazanych przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, nastąpi pomniejszenie wynagrodzenia 
ryczałtowego należnego Wykonawcy o wartość robót wyłączonych wynikającą z kosztorysu 
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5 do umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza, za jego pisemną zgodą, wykonanie robót zamiennych, polegających na 
zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
wynikającego z dokumentacji projektowej i z treści oferty Wykonawcy – o ile wprowadzenie zmian 
wynika z uwarunkowań technologicznych (tj. konieczności wykonania robót zgodnie ze  sztuką 
budowlaną), a konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona i zaakceptowana przez 
Projektanta.  

9. Realizacja robót zamiennych wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

10. Wykonanie robót zamiennych nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2. 
11. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, 

sporządzany na okoliczność odbycia odbioru końcowego, przy udziale członków Komisji 
Odbiorowej, w skład której wchodzić będą w szczególności: Kierownicy robót, Inspektorzy 
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, Podwykonawców 
biorących udział w robotach. 

12. W przypadku jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań 
określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia 
odpowiedniego dokumentu korygującego w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych 
przez Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu 
korygującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

13. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Strony wyrażają zgodę na wysyłanie 
i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

 
§ 5 

Rozliczenie prac 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową, która 
wystawiona będzie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru 
końcowego. 

3. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 



                                         
 

wystawionej faktury wraz z niezbędnymi  dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa  
w niniejszej umowie.  

4. Do faktury za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że wykonał  
przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców zarówno w zakresie robót 
budowlanych jak i usług lub przedłożyć wykaz wszystkich podwykonawców wykonujących na 
rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych:  
1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców, dalszych Podwykonawców  

o uregulowaniu wymagalnych należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych 
należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień 
przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu 
wykonanych robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane.  

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,  
zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie 
o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy robót lub usług.  

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  



                                         
 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

12. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
określonych w ust. 5 lub dostarczenia oświadczeń , z których wynika, że Wykonawca zalega  
z płatnościami  w stosunku do nich  oraz złożonych oświadczeń  potwierdzających istnienie sporu  
Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wystawionej faktury przez  Wykonawcę  przy czym 
powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem  odsetek od 
nieterminowych płatności. Wstrzymana zapłata przez Zamawiającego będzie stanowić 
zabezpieczenie roszczenia podwykonawców / dalszych podwykonawców / do czasu wyjaśnienia  
zaistniałych rozbieżności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami.  

 
§ 6 

Niewykonanie, nienależyte wykonanie robót 
 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewykonywania albo nienależytego wykonania lub 
wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
termin na przystąpienie do wykonania lub wykonywania albo należytego wykonania lub wykonywania 
tych robót. Po jego bezskutecznym upływie może Zamawiający od umowy odstąpić w terminie  
o którym mowa w § 14 ust. 2.  
 

§ 7 
Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana osób o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego podając 
przyczynę zmiany oraz wskazując nową osobę i jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w SWZ.    

3. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu 
do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia na ostatnio wskazany adres.  
Adresem  korespondencyjnym Zamawiającego jest: 36-016 Chmielnik 50,  
Adresem  korespondencyjnym Wykonawcy jest: …………… 

 
§ 8 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy w terminie zgodnym z § 3 terenu budowy, dziennika budowy oraz 
zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

b) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy, 
c) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
d) odbiór robót, 
e) zapłata umówionego wynagrodzenia.  

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania  
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami 



                                         
 

umowy, specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi 
normami i przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi. Wykonawca 
zobowiązuje się dokonać wszelkich innych czynności i zrealizować wszelkie zobowiązania 
niezbędne dla osiągnięcia powyższego rezultatu, również te, co do których potrzeba wykonania 
ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w umowie.   

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentami Umownymi i umową oraz że na ich 
podstawie możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej 
umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów i wykonywania dodatkowych prac oraz że stanowi 
ona wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w Dokumentach Umownych i w umowie nie 
budzi żadnych wątpliwości, a powyższe dokumenty są przydatne dla realizacji niniejszej umowy 
oraz są zgodne z celami wyznaczonymi umową. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania 
się na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz treści umowy oraz pozostałych 
Dokumentów Umownych, jako podstawę roszczeń o zmianę wynagrodzenia lub zmianę terminu 
oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania 
rozmiaru lub kosztów prac objętych przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób który zapewni 
prawidłową i terminową realizację zadania. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy i materiałów, w związku z czym wszystkie materiały, które będą użyte do 
realizacji przedmiotu zamówienia powinny: 
a) odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, które to wymagania określone są w Prawie budowlanym oraz innych 
przepisach, a także winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), 

b) posiadać wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

umowy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach oraz STWiORB. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów nie 
odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 
ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 
STWiORB lub określonych w przepisach prawa lub nie zapewniają możliwości oddania do 
użytkowania przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urządzenia 
i likwidacji obciążają Wykonawcę.  

 
 
 
 



                                         
 

§ 9 
Warunki realizacji robót budowlanych 

 
1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien w szczególności: 

a) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem postronnych osób, 
b) ustalić z Zamawiającym sposób i termin transportu materiału i sprzętu do prowadzenia robót. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie 
realizowania przedmiotu umowy szczegółowych terminów realizacji poszczególnych elementów 
robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzeń 
w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich, a w przypadku powstania takich 
szkód zobowiązuje się do ich naprawienia oraz przekazania Zamawiającemu pisemnego 
potwierdzenia naprawienia powstałych szkód. 

4. W czasie trwania robót budowlano-montażowych Wykonawca podejmuje takie działania 
techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi 
substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi robotami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację 
przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający 
etapowanie prac pozwalające na zapewnienie dojazdu do czynnego zakładu produkcyjnego 
HIPAR sp. z o. o. w okresie trwania robót. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia organizacji robót, która zapewni ciągłość dojazdu do ww. zakładu lub 
ewentualnych przerw uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarząd zakładu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do: 
a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt 
własny, 

b) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót, 

c) opracowania dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą) i przedłożenia jej Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 
zakończenia robót i zawiadomieniem Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy oraz nanoszenia na bieżąco w dokumentacji wprowadzanych 
zmian, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wraz z operatem powykonawczym zostaną 
dołączone certyfikaty i aprobaty na wbudowane materiały oraz kosztorys powykonawczy 
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu, 
e) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia go do stanu 

właściwego po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, 
f) współpracy z przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z nim 

w zakresie zgodności realizacji przedmiotu umowy.  
8. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a także 
na obiekcie, na którym prowadzone będą roboty budowlane. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na wezwanie 
Zamawiającego do uczestnictwa w przeglądach.  



                                         
 

10. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobów 
budowlanych do obrotu. 

11. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności 
realizacji zamówień dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót 
zanikających. Zgłoszenie nastąpi poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony telefonicznie 
lub faksem pod numerem telefonu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował w powyższy sposób o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny 
koszt do dokonania odkrywek i przywrócenia robót do stanu poprzedniego.  

 
§ 10 

Ubezpieczenie robót 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych 

w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
obowiązującej w czasie realizacji robót objętych umową. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, opiewającej co najmniej 
na wartość robót brutto.  

3. Wykonawca zobowiązuję się utrzymywać ww. ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie do  
3 dni roboczych przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie okresu 
ubezpieczenia, jeśli ubezpieczenie ulegnie zakończeniu w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy.  

4. Nie przedłożenie w terminie o którym mowa w ust. 3  dokumentu potwierdzającego przedłużenie 
okresu ubezpieczenia skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 500,00 zł  
za każdy dzień zwłoki w stosunku do tego terminu.  
 

§ 11* 
 

Wykonawca przedmiot umowy wykona samodzielnie. 
 

§ 11* 
Podwykonawstwo 

 
1. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy 

podwykonawcy. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedkładania 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.  



                                         
 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu:  
1) zapisy umowy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą  

a Zamawiającym, 
2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,  
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania 

robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,  
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno być określone 

precyzyjnie i nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla 
Wykonawcy, za ten zakres robót, 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez 
Wykonawcę,  

b) dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia 
Podwykonawcy,  

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę, powinno być wnoszone 
w formie zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

7) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

8) umowa zawiera postanowienia dotyczące obowiązku wykonania określonych czynności przez 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej wymagań wymienionych  
w ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  
w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  
o podwykonawstwo dotyczących dostaw, usług, opinii, opracowań projektowych, badań  



                                         
 

i ekspertyz, usług sprzętowo-transportowych. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
zapłaty kary umownej.  

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,  
12. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego.  
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców.  
14. Zlecenie robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody 

Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 12 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 

1. Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę,   podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót – przez co Zamawiający rozumie wszystkich 
pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w procesie budowy przy pracach 
budowlanych, wymóg nie dotyczy m. in.: osób kierujących budową, kierowców, dostawców 
materiałów  oraz innych wykonujących podobne usługi na rzecz Wykonawcy – jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. Poniższe dowody winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 



                                         
 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

c) Oświadczenia zatrudnionego pracownika. 
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Wykonawca zapłaci karę 
umowną  w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit l) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się spełnić wymagania oraz dokonywać wszelkich czynności, do których 
jest zobowiązany na podstawie niniejszego paragrafu.  

 
§ 13 

Kary umowne 
 
1. Strony uprawnione są do naliczania kar umownych, które to będą naliczone w następujących 

wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia robót wskazanego w § 2 umowy, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki liczony po 7 dniach od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego, 

d) za każdy dzień  nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu robót budowlanych trwającej 
ponad trzy dni – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, 

e) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni od 
dnia przekazania placu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, 

f) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 10 % niezapłaconej należności brutto,   

g) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności brutto za każdy 
dzień zwłoki, 



                                         
 

h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu 
umowy lub projektu jej zmiany, 

i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za 
każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany, 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
o którym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych – w wysokości 
1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy  
o podwykonawstwo. Całkowita kwota kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć  
10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust 5 ustawy – prawo zamówień publicznych 
– w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek braku 
zmiany umowy o podwykonawstwo, 

l) za każdy potwierdzony na podstawie § 12 ust. 2 i 3 umowy przypadek niewywiązania się 
z zobowiązania do zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w wysokości  500,00 zł.  

2. Wynagrodzenie umowne stanowi wartość, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy – wartość wynagrodzenia 
brutto. 

3. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa odstąpienia 
od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy, jak również odstąpienia dokonanego 
na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych 
niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie  osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do  naprawienia szkody spowodowanej ww. 
zwłoką. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
7. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość wszelkich zastrzeżonych w niniejszej 
umowie kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

8. Maksymalna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego nie może przewyższać  
40 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu 
cywilnego, powstałych należności poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w § 13 oraz 
innych wierzytelności wynikających z umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe 
nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą  
oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

10. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczanie kary 
umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 13.  

 
 
 
 



                                         
 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności: 
a) w razie zwłoki w terminowym zakończeniu robót  w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust.1 

umowy przekraczającej 30 dni, 
b) w  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie w  tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456  
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający stwierdzi wady w zakresie robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę 

lub podwykonawców i wady te nie nadają się do usunięcia lub Wykonawca ich nie usunie 
w terminie wyznaczonym wcześniej przez Zamawiającego,  

b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wynikającym z umowy lub przerwał roboty i nie 
wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni. Odstąpienie od 
umowy w tym przypadku powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia, 

c) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, w tym 
realizuje zadanie w sposób niezgodny z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego  
i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia, 

d) Wykonawca jest niewypłacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.) lub zagrożony niewypłacalnością  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r.  
poz. 2309 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż Zamawiający winien wcześniej wezwać Wykonawcę 
i wyznaczyć mu termin nie krótszy niż 7 dni na podjęcie właściwego wykonywania umowy i/lub 
wykazanie, iż jest w stanie wykonać umowę właściwie, w tym terminie. 

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy. 
f) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy przez 
Zamawiającego (tj. wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy) 
(jeśli dotyczy). 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust 1 lit. a) oraz ust. 2 lit. a) – f) nastąpi 
w terminie do 60 dni od  powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionych w ust. 1 lit. a)  
i ust. 2 lit. a) – f) zdarzeniach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony z winy której odstąpiono od umowy, 
c) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia strony od 

umowy usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. W przypadku braku współdziałania Wykonawcy  przy sporządzaniu protokołu inwentaryzacyjnego    

lub/i dokonania czynności określonych w ust 4 pkt. b) i c) , Zamawiający samodzielnie sporządzi 



                                         
 

inwentaryzację robót  lub/ i dokona czynności określone w ust. 4 pkt. b) i c) na koszt  i ryzyko 
Wykonawcy  

6. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu niżej wymienionych okoliczności: 
1) suma kar umownych przekroczy kwotę 40 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 2 umowy,  
2) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 
3) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego, 

4) w przypadkach opisanych w § 11 ust. 14, 
5) Wykonawca nie dopełnił obowiązku posiadania polisy przez cały okres realizacji umowy -  

a w przypadku jej braku – posiadania innego dokumentu poświadczonego za zgodność  
z oryginałem, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
opiewającej co najmniej na wartość robót brutto, 

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  
z zastrzeżeniem, ze w przedmiotowym zakresie Zamawiający odstępuje od umowy w części, 
której zmiana dotyczy, 

7) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,  
8) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

8. Za wyjątkiem szczególnych uregulowań wynikających z niniejszej umowy lub Prawa zamówień 
publicznych, odstąpienie od umowy wywołuje skutek w stosunku do niezrealizowanej części 
przedmiotu umowy, a Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za zrealizowane roboty.  

 
§ 15 

Procedura odbioru 
 
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy.  
2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego:  

a) zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń 
kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 

b) potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru 
z dniem wpisu w dzienniku budowy.  

c) o osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie 
Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków w dniu wpisu do dziennika budowy. 
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
odbiorowe, o których mowa w § 9 ust. 7 lit. c). 



                                         
 

d) Zamawiający po zawiadomieniu go przez Wykonawcę na piśmie o gotowości do odbioru 
wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy powiadamiając o tym Wykonawcę.  

e) Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

f) za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia czynności 
odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót). 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru. 

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół podpisany przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
lub upoważnionych przez nich przedstawicieli, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 
§ 16 

Gwarancja i rękojmia 
 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi. Okres 

gwarancji i rękojmi wynosi ……. licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

2. Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi Zamawiający będzie realizować zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany do usunięcia 
zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.  

3. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie wybranej przez siebie  osobie trzeciej na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naprawienia szkody 
spowodowanej ww. zwłoką.  

4. Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi, w przypadku konieczności dokonania odkrywek 
związanych z powstałą wadą lub usterką, wykonać te odkrywki oraz przywrócić do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony zgodnie postanawiają, że za każdym razem, gdy 
niniejsza umowa stanowi o obowiązku usunięcia wad, oznacza to iż Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia także następstw wady. 

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych  

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jeżeli będzie 
to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony. 

 
 
 
 



                                         
 

§ 17 
Zabezpieczenie 

 
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2,  
tj. kwotę  … zł w formie …          

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy mogą zostać zaspokojone według jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejności  
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 1. W przypadku, gdy 
kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, to może on dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zabezpieczenie zwrócone będzie Wykonawcy w sposób następujący:  
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
2) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji i potwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji.  

5. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża 
Wykonawcę.  

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo 
poręczeniu, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania umowy, niezależnie od przyczyn tego 
przedłużenia, wygasłoby lub uległo rozwiązaniu przed jej zakończeniem, Wykonawca najpóźniej 
na 14 dni przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem takiego zabezpieczenia ma obowiązek 
przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nową gwarancję/poręczenie lub 
wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu, które będą potwierdzeniem zachowania 
ciągłości zabezpieczenia, spełniającego wymogi określone w niniejszym paragrafie. 

7. W przypadku każdej dopuszczalnej zmiany niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia ciągłości i ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy nowym 
brzmieniu niniejszej umowy.  

8. Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi  
z rachunku Zamawiającego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszonej o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na konto Wykonawcy. 

9. Odsetki od kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, w sytuacji, gdy Zamawiający nie 
będzie zwracał tego zabezpieczenia, w całości lub w części, w związku z odstąpieniem od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub gdy zużyje go na pokrycie roszczeń z tytułu, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przechodzą na Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
wniesione w formie gwarancji, jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
niniejszej umowy w trakcie jej trwania nie uwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej 
z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez konieczności informowania Gwaranta 
o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. 
 

 
 
 
 



                                         
 

§ 18 
Przypadki zmian umowy 

 
1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 
poprzez ich wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1) - 16) poniżej: 
1) W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych, pod 

warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia Nadzwyczajnych 
Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni,  
w których z powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków 
Atmosferycznych brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby 
na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 (w tym również brak 
było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, 
zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie 
się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne 
lub temperatury powietrza, trwające powyżej 5 dni, które to nadzwyczajne warunki 
atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót/prac, normy lub inne przepisy – 
uniemożliwiły wykonywanie robót. 

2) w  przypadku  realizacji  dodatkowych  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych przez 
dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp – dopuszcza  
się  wydłużenie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  o  liczbę  dni, w których z powodu 
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości 
wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 
normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); 

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 
poniżej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,  
w których z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 
normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

4) W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 poniżej - 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których  
z powodu zmiany zakresu Przedmiotu Umowy brak było możliwości wykonywania Umowy 
w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również 
brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - 
zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy). 

5) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza 
się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 
okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby  
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi 



                                         
 

na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności 
wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy). 

6) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia 
do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza 
się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 
okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na 
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 
technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 
robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy); 

7) W przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej 
oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy  
o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 
Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym 
również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 
przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy); 

8) W przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne 
podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki 
itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, 
w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 
który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 
możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 
kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy); 

9) W przypadku gdy użytkownicy nieruchomości, na których prowadzone są roboty/pracy 
uniemożliwią lub utrudnią ich prowadzenie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 
normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem wstrzymania przez 
Zamawiającego prac (ich całości lub części) objętych przedmiotem Umowy na okres 
przekraczający 2 tygodnie, z powodu niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności 
w szczególności z przyczyn leżących po stronie beneficjentów ostatecznych/mieszkańców,  
na których nieruchomościach bezpośrednio realizowany jest przedmiot Umowy 
(Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami mieszkańców w zakresie 
realizacji Przedmiotu Umowy) - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 



                                         
 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).  

11) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu konieczności 
koordynacji tych robót z realizacją innych inwestycji Zamawiającego - dopuszcza się 
wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których z powodu tych 
okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na 
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na 
technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania 
robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

12) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia konieczności 
spełnienia innych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wymogów 
niezbędnych dla pozyskania lub wydatkowania środków zewnętrznych (dofinansowania 
Projektu) - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,  
w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 
który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 
możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 
kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy). 

13) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów prawa 
mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub świadczenia stron Umowy,  
w szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 
zamówienia - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, 
w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 
który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 
możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 
kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy). 

14) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem długotrwałego,  
a nieobciążającego Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej albo wprowadzenia 
z inicjatywy Zamawiającego zmian w dokumentacji niezbędnej dla realizacji przedmiotu 
Umowy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,  
w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 
który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 
możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 
kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy). 

15) W przypadku, gdy dojdzie do opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których  
z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 
pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym również brak było 
możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – zmiany 
kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy). 

16) W przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy  
w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy  
o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 



                                         
 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły  
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy). 

2. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku 
zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 7) poniżej: 
1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem,  
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia 
wad dokumentacji projektowej;  

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, 
które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,  
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 
niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; 

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 
lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 
dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji 
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce  
po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań  
w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  
z powodu tych okoliczności; 

5) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 
skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 
w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  
z powodu tych okoliczności; 

6) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem,  
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 
tych kolizji; 

7) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 
wykonywania Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od 
przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub 
technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów 
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 
zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie 
powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub 



                                         
 

zwiększenie, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 7) 
poniżej: 
1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem,  
że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla 
usunięcia wad dokumentacji projektowej; 

2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, 
które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,  
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie 
niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; 

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 
lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 
dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych; 

4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji 
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po 
złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań  
w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
z powodu tych okoliczności; 

5) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 
skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu 
Umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy z powodu tych okoliczności; 

6) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi  
lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem,   
że dopuszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym  
dla uniknięcia tych kolizji; 

7) w przypadku zmiany lokalizacji części Przedmiotu Umowy. 
4. Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego: 
1) obniżenie: 

a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, 
b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 
c) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) podwyższenie: 
a) w sytuacjach opisanych w §19 umowy, 
b) w przypadku realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 Pzp., 
c) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach 

wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych. 



                                         
 

6. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy, każda ze Stron przekaże pisemne 
powiadomienie drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne i prawne 
uzasadniające wprowadzenie zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do wprowadzenia 
zmiany – w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany. 

7. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem są dopuszczalne pod warunkiem osiągnięcia przez 
strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejścia w życie 
ewentualnych zmian jej postanowień, przy zachowaniu w szczególności zasad wydatkowania 
środków publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

8. Wszystkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  
w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 19 

Zapisy waloryzacyjne 
 
1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, iż w przypadku wystąpienia 

w czasie obowiązywania Umowy zmian cen materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości 
wynagrodzenia (waloryzacja), z zastrzeżeniem, że:  
1) Wniosek można złożyć najwcześniej po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy i nie częściej 

niż raz na każde 6 miesięcy obowiązywania Umowy. Jeżeli Umowa została zawarta po 
upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia 
zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert; 

2) Waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty wynagrodzenie umowne,  
tj. części wynagrodzenia umownego wskazanego w Harmonogramie pozostałego do zapłaty 
według stanu na dzień złożenia danego wniosku o waloryzację; 

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia, może mieć miejsce w sytuacji kiedy wzrost lub spadek 
wskaźnika GUS przekroczy poziom 5% (wskazujący na zmianę cen miesiąc względem 
miesiąca poprzedzającego). Przez wskaźnik GUS należy rozumieć wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez 
Prezesa GUS. W przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej 
zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspólnie przez Strony,  
a w przypadku brak dojścia do porozumienia między Stronami co do wyboru wskaźnika przed 
upływem 1 miesiąca od daty likwidacji Wskaźnika, o wyborze odpowiedniego wskaźnika 
zdecyduje samodzielnie Zamawiający. W przypadku braku aktualnych wskaźników 
(publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja  
z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki 
dla danego miesiąca objętego płatnością częściową; 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku, w tym dowodów potwierdzających,  
że koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy będą wyższe co najmniej  
o tyle, ile wynosi wskaźnik; 

5) Jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego wskaźnika na koszt wykonania przedmiotu 
Umowy wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym 
wartości aktualnego wskaźnika. Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do 
części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach 
przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu 
Umowy); 



                                         
 

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza się w to 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy; 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
przedmiotem umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane 
lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

2. Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy przedstawi pisemnie 
Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na 
kalkulacji ceny ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty 
obowiązujących w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego 
przedmiot niniejszej Umowy, okoliczności i aspektów, o których mowa w ust. 1 (tzn. poziomu 
przyjętych i uwzględnionych w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych  
z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy, w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic 
względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności bazowy materiał 
porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku wnioskowania  
o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie 
kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić 
podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie 
określonym w ust. 1 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem 
uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia). 

3. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztu rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów jak  
i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie. 

4. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy 
przez Zamawiającego. 

5. W razie dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w trybie niniejszego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

6. Wszystkie powyższe postanowienia § 19 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 20 

Obowiązek informacji i zakaz cesji 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 
formy organizacyjno – prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej.  

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
 
 
 
 



                                         
 

§ 21 
Właściwość sądu 

 

1. Do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego  
w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 
prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 

§ 22 
Odesłanie 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie 
przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego, a także inne obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 23 
Forma umowy 

 

Umowę opracowano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla każdej 
ze stron. 

§24 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa; 
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Załącznik nr 5 – Kosztorysy;  
Załącznik nr 6 – Polisa ubezpieczeniowa. 
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