
Wartość kosztorysu netto: 94 472,93 zł

VAT: 21 728,77 zł

Wartość kosztorysu brutto: 116 201,70 zł

Słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście jeden  70/100 zł

Data opracowania:

2022-09-20

Kosztorys inwestorski

Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb

Stawka r-g: 23,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa
 -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa -Zabajka -odcinek
o dł. 135 mb

1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,165

1.2 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria 
gruntu I-II m3 54,45

1.3 KNNR 1/208/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  
gruntu I-IV, samochód 5-10·t m3 54,45

2 Element Roboty drogowe
2.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na 

podsypce cementowo-piaskowej m 21,00

2.2 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 14,00

2.3 KNNR 6/805/5 
analogia

Rozebranie nawierzchni i chodników z koski betonowej gr 6 cm
m2 2,40

2.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 1,40

2.5 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa m 165,00

2.6 KNR 231/402/3 Analogia Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła -ława po obrzeża m3 5,84

2.7 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową m 167,00

2.8 KNNR 6/106/3 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, 
pospółka  ( 165 mb x 2 m x 0,15) - istn. 2 zjazdy tj. 2 x6 m2 ) m2 306,00

2.9 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm 
( 165 mb x 2 m - 24m2 -istn.2 zjazdy) m2 306,00

2.10 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm 
-podbudowa na zjazdach 6m x2m x10 szt. m2 120,00

2.11 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa 
z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokątna) . m2 290,70

2.12 KNNR 6/502/1 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa ( 165 mb  - 12 mb x 0,1) m2 15,3

3 Element Wpusty ściekowe
3.1 KNNR 4/1424/1 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem szt 3,00

3.2 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm -przykanliki m 11,00

4 Element 0dmulenie istniejacego rowu
4.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, 

grubość namułu 20·cm m 230,00

5 Element Inwentaryzacja geodezyjna
5.1 Kalkulacja 

indywidualna
Inwentaryzacja geodezyjna wykonanego odcinka

kpl 1,00

Kosztorys
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Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa
 -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczona
wart. jedn.

<-CENA->

Wartość z
narzutami

<-WARTOSC->

Kosztorys Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa 
-Zabajka -odcinek o dł. 135 mb

1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym km 0,165 2 652,36 437,64

1.2 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II m3 54,45 42,79 2 330,18

1.3 KNNR 1/208/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10·t
Krotność=4,0 m3 54,45 25,98 1 414,43

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 2 209,24
Koszty pośrednie 1 428,93

Zysk 544,08
Razem Roboty pomiarowe i ziemne netto 4 182,25

                VAT 961,92
Wartość elementu brutto 5 144,17

2 Element Roboty drogowe
2.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, 

krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m 21,00 10,39 218,12

2.2 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - 
rozebranie m 14,00 1,97 27,55

2.3 KNNR 6/805/5 
analogia

Rozebranie nawierzchni i chodników z koski betonowej gr 6 
cm m2 2,40 4,04 9,69

2.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1·km m3 1,40 103,94 145,52

2.5 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 
15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 165,00 63,69 10 508,85

2.6 KNR 231/402/3 Analogia Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła -ława po 
obrzeża m3 5,84 881,61 5 148,63

2.7 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową m 167,00 21,61 3 608,19

2.8 KNNR 6/106/3 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po 
zagęszczeniu 15·cm, pospółka  ( 165 mb x 2 m x 0,15) - istn.
2 zjazdy tj. 2 x6 m2 ) m2 306,00 12,09 3 700,51

2.9 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa
po zagęszczeniu 10·cm ( 165 mb x 2 m - 24m2 -istn.2 
zjazdy) m2 306,00 56,65 17 336,37

2.10 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa
po zagęszczeniu 10·cm -podbudowa na zjazdach 6m x2m 
x10 szt. m2 120,00 56,65 6 798,58

2.11 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, 
podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara (prostokątna) . m2 290,70 105,23 30 589,97

2.12 KNNR 6/502/1 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, 
podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
kolorowa ( 165 mb  - 12 mb x 0,1) m2 15,3 100,97 1 544,78

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 63 671,01
Koszty pośrednie 11 562,95

Zysk 4 402,80
Razem Roboty drogowe netto 79 636,76

                VAT 18 316,45
Wartość elementu brutto 97 953,21
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Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa
 -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczona
wart. jedn.

<-CENA->

Wartość z
narzutami

<-WARTOSC->

3 Element Wpusty ściekowe
3.1 KNNR 4/1424/1 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z 

osadnikiem i syfonem szt 3,00 1 607,38 4 822,15

3.2 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 
-przykanliki m 11,00 66,92 736,08

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 4 462,37
Koszty pośrednie 793,66

Zysk 302,20
Razem Wpusty ściekowe netto 5 558,23

                VAT 1 278,39
Wartość elementu brutto 6 836,62

4 Element 0dmulenie istniejacego rowu
4.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z 

wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm m 230,00 13,62 3 131,78

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 1 650,48
Koszty pośrednie 1 072,81

Zysk 408,49
Razem 0dmulenie istniejacego rowu netto 3 131,78

                VAT 720,31
Wartość elementu brutto 3 852,09

5 Element Inwentaryzacja geodezyjna
5.1 Kalkulacja 

indywidualna
Inwentaryzacja geodezyjna wykonanego odcinka

kpl 1,00 1 963,91 1 963,91

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 1 035,00
Koszty pośrednie 672,75

Zysk 256,16
Razem Inwentaryzacja geodezyjna netto 1 963,91

                VAT 451,70
Wartość elementu brutto 2 415,61

Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezpośrednie 73 028,10
Koszty pośrednie 15 531,10

Zysk 5 913,73
Razem kosztorys 94 472,93

Razem Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb netto 94 472,93
                VAT 23,00% 21 728,77

Wartość kosztorysu brutto 116 201,70

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb
Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+ 65,00%S

Zysk: 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))

VAT: 23,00%

1 Roboty pomiarowe i ziemne 4 182,25

2 Roboty drogowe 79 636,76

3 Wpusty ściekowe 5 558,23

4 0dmulenie istniejacego rowu 3 131,78

5 Inwentaryzacja geodezyjna 1 963,91

Suma elementów kosztorysu 94 472,93

Razem Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb netto 94 472,93
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Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa
 -Zabajka -odcinek o dł. 135 mb

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

                VAT 23,00% 21 728,77

Wartość kosztorysu brutto 116 201,70


