inwestorski reg. ATH OBMIAR
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BUDOWA SKATEPARKU NA DZ. NR 81011 W M. JORDANOWO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowychrobotach ziemnych - nalezy ha
d.1{0118-03 uwzglednit wszysikie roboty pomiarowe niezbedne do wyKkonania przedmiotu
izaméwienia (nawigzanie do isiniejacych wysokosci | usyluowania drogi) wyko-
‘nane przez geodelg z uprawnieniami wraz z mapg powykonawcza !
0,03 : \ha 0,030
| RAZEM 0,030
2 NAWIERZCHNIA CPV 45233100-0
SIKNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryla na cate] szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.2{0101-01 cie kat. |-IV giebokesci do 50 cm
0101-02
206 m 206,000
RAZEM 206.000
| 3[KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyltadowezymi na odlegtosc 10 km grunt.kal.|m?
. ¢.2:0108-05 I-1l wraz z kesztami utylizaci
0108-08
| 206°0,5 m3 103,000
RAZEM 103,000
4{KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku (pospdika) w korycie, wykonanie i zaggszcza- m2
d.2/0104-07 nie mechaniczne - grubosé warslwy po zaggszezeniu 30 cm
0104-08
208 m? 206,000
RAZEM 206,000
5{KNR 2-31 Mechaniczne profilcwanie i zageszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
| ¢.2{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
206 m2 206,000
B RAZEM 206,000
BIKNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu C8/10 - warstwa dolna o gruboéci 10 cm wraz z m2
d.2{0308-01 utozeniem foli
analogia |
206 m? 206.00C
RAZEM 208,000
7IKNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubasci 15 cm wraz ze zbrojeniem|m?
d.2]0308-03 rozproszonym w spadku z zatarciem. z ulozeniem dylatacji
0308-04 Przemaczalnosé F1000-1500, W8, wraz z posypka kwarcowa
analoglia Krotno§¢ = 1,5 |
206 m? 206,000 .
RAZEM 206,000
8!KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ims I
d.2{0402-04 !
2 m3 2.000
| . RAZEM 2,000
9IKNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce plaskowe) z wypelnie-  [m |
d.210407-03 riem spoin piaskiem
i 65,5 m 65,500
RAZEM 65.500
10iKNR 2-01 Humusowanie terenu wraz z profilowaniem | z obsianiem przy grubodci warst- |m? |
d.210510-01 wy humusu 15 em
0510-02
107,1 m? 107.100
. . RAZEM 107.100
3 ZAKUP | MONTAZ URZADZEN SKATEPARKU
3.1 ETAP |
11 Ustawienie przeszkody skateparkowe] - Bank ramp 310x244x30 [szl
d 3.1|kalk, wiasna ‘
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
12 Ustawienie przeszkody skateparkowe; - Quarier pipe 270x244x90 szt
d.3.1|kalk. wiasna |
1 szt 1.000
. RAZEM 1,000
13 Ustawienie przeszxody skateparkowe] - Porecz prosta 400x5x35 szl
d.3.1|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
14 Transpert i moniaz szt
d.3.1|kalk. wiasna
1 szl 1,000!
RAZEM 1,000
©15/KNR 2-31 Zakup | montaz tablicy informacyjne] z regulaminem korzystania z obiextu 5zl
1d.3.110703-61
analogia
1 sz, 1.000
RAZEM 1.00C
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16 Uslawienia-przeszkody-skateparkowe| —Funbox-z-pofeeza-420x244x45 — szt
d.3.2(kalk. vdasna
4= szt + 608
RAZEM —+666
17 Ustawienie-preeszkody-shateparkowef—GHngbox7-243x 12 tx30M45~ szt
d.3.2|kalk. wlasna
b szt 68
RAZEM —-6064
18 Transpor-b-mentad— szt
d.3.2|kalk. wiasna
& - st 1806
RAZEM —1-G667
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