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Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na 
realizację zadania pn. Zakup wraz z dostawą doposażenia  Pracowni Anatomii, Fizjologii i Patologii 
oraz Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo Państwowej Akademii Nauk 
Stosowanych w Przemyślu w podziale na trzy zadania częściowe. 

dot. zadania częściowego nr 2: Zakup wraz z dostawą modelu anatomicznego w postaci syntetycznego 
ciała – szt. 1 – doposażenie Pracowni Anatomii, Fizjologii i Patologii. 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. 

poz. 1320) w związku ze złożonym zapytaniem udziela wyjaśnień dotyczących zapisów Specyfikacji 

warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania. 

Pytanie nr 1: 

,,zwracam się z prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące Rozdziału VI. - 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji 

dla Zadania częściowego Nr 2 tj. Zakup wraz z dostawą modelu anatomicznego w postaci syntetycznego 

ciała – szt. 1 – doposażenie Pracowni Anatomii, Fizjologii i Patologii do 120 dni od daty podpisania 

umowy? 

Wyjaśnienie: asortyment spełniający parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia jest 

produkowany przez zagraniczny podmiot spoza Europy. Według posiadanej wiedzy termin realizacji 

tak opisanego produktu wynosi od 8 do 12 tygodni aktualnie. Dodatkowo potrzebny jest czas na 

sprowadzenie produktu do Polski oraz jego odprawę celną. Wskazać należy także, iż od października 

2024 zmieniają się przepisy UE dotyczące odpraw celnych, co spowoduje iż odprawy nie będą mogły 

być realizowane w formie uproszczonej a co z kolei będzie mieć wpływ na termin dostaw, który wydłuży 

się. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu realizacji.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla zadania częściowego nr 2 do 120 dni. 

 
2.  Zamawiający informuje, że wskazana powyżej zmiana treści SWZ staje się jej integralną częścią. 

 

Rektor 

dr hab. Marek Delong, prof. PANS 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania 

2. DIW a/a 


