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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, sanitarnych zwigzanych z
remontem istniejgcej instalacji c.0. w budynku Biatowieskiego Osrodka Kultury w
Biatowiezy przy ul. Sportowej 1. Powyzsze prace obejmuja: CPV 45300000-0 i CPV
45400000-1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania modernizacji istniejacej
instalacji c.o. stanowig zbiér wymagarn technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakoéci robét. Sg one podstawa, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

J ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robét.

. ST opracowane sa w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie demontazu istniejgcej instalacji c.0. oraz
montazu nowej instalacji c.o.

Zakres robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- roboty demontazowe istniejacej instalacji c.o.;

- roboty montazowe: rurociggéw, armatury, urzadzer grzejnych;
- badania instalacji;

- wykonanie zabezpieczen termicznych;

- uruchomienie i regulacja dziatania instalacji;

- roboty budowlano - wykoriczeniowe.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg, SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za
ochrone przekazanych mu dokumentéw.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegofowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczerh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robét WWykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci



spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeqdlny wzaglad

na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.  Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni $cian i za
instalacje ukryte, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe



czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze obiektu o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni $cian i instalacji ukrytych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézZniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa I innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac wymagane dokumenty.



1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé hastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
I odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z
wiasciwymi;

deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytacznag
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne
z norma lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania poleceri i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu;

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru;

odpowiednia (bliska) zgodno$§é¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét;

polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét:



uzbrojenie przewodéw c.o. — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje instalacji c.0.;

armatura instalacji c.0. — w zalezno$ci od przeznaczenia :
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce,
- armatura regulacyjna przewodowa — zawory regulacyjne i redukcyjne;

skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdlowa specyfikacja techniczna
PE - polietylen

PN - Poiska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jako$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim
normom oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

o atest
e aprobate techniczng ITB
¢ certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za speinienie wymagari ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasnhe ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materialy

a) rury: zastosowano rury stalowe cienkoscienne ze stali niskoweglowej (RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowane warstwg o grubosci 8-15 um oraz



dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu. Montaz instalacji
oparty jest na technice zaprasowywania na rurze ztaczek, a szczelnoéé potaczen
zapewniajg pierscieniowe uszczelnienia O-Ringi oraz tréjpunktowy system
zacisku typu ,M” gwarantujacy bezawaryjng eksploatacje.

b) tuleje ochronne: nalezy wykonaé z rur cienkosciennych PCV
¢) armatura:

- przy grzejnikach nalezy zastosowaé zawory regulacyjne termostatyczne, proste z
precyzyjng nastawg wstepng o ér. 10 i 15 mm, t = 120 °C: na cién. rob. = 10 bar
proste;

- glowice termostatyczne gazowe o zakresie nastaw temperatury 8 — 26 °C;

- nha gatgzkach powrotnych przewidziano zawory powrotne proste (0 ér.10i 15 mm)
z mozliwoscig odcigcia oraz spuszczania i napehiania wody;

- regulatory réznicy ci$niei o parametrach technicznych zgodnych z projektem
wykonawczym:;

- do odpowietrzenia instalacji zastosowano odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi o $rednicy 15 mm oraz przewodowe separatory powietrza o
Srednicy zgodnej z projektem wykonawczym;

- zawory kulowe odcinajace gwintowane, t = 90 °C, p = 0,6 MPa,
d) grzejniki: stalowe plytowe z zasilaniem bocznym typu C, koloru biatego, o

parametrach technicznych zgodnych z projektem wykonawczym; pn = 10 bar; pr
=13 bar; tmax= 110 °C

24. Zabezpieczenie cieptochronne

Izolacje termiczng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej (o grubosciach podanych w projekcie wykonawczym) - w
powioce z PCV.

2.5. Odbiér materialéw na budowie

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego;

- dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

- halezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é;

- materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié¢, czy:



- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia, w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta;

- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje pofozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dfawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywanie jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport ruri ksztattek

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugo$ci. Ksztattki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek muszg byé one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2, Transport grzejnikéw

Transport powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.3. Transport armatury

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne i regulacyjne, powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy
pomocnicze nalezy przechowywaé (w pojemnikach) w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.4. Transport izolacji termicznej

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajagcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
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beda wykonywane roboty zwigzane z modernizacjg istniejacej instalacji c.o. w
budynku.

5.2. Roboty demontazowe

W ramach prac demontazowych nalezy wykonac¢:
- demontaz istniejacej instalacji wykonany bedzie bez odzysku elementow;

- przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna;

- rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie ich z budynku i transport;

- materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skiadnicy
zatomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem ) miejsce skladowania;

- zdemontowa¢ grzejniki z ich uchwytami mocujagcymi oraz pozostatg armature i
urzadzenia. Materiaty te nalezy odiozy¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz rurociaggow
Przy montazu rurociggéw nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- rurociagi bedg faczone zgodnie z wymaganiami producenta i Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2; ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania’;

- przed ulozeniem nalezy okreslic trase przewodoéw oraz usunaé¢ przeszkody
mogace powodowac ich uszkodzenie (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru) oraz wykonac niezbedne przebicia przez przegrody;

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie nalezy stosowag;

- rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej
3% .0 We wtasciwym kierunku - zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catej instalacji;

- w miejscach przejsé przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Woing przestrzedn miedzy zewnetrzna $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugo$é¢ tulei powinna by¢ wieksza 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu;

Kolejno§é wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,
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5.3.2.

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.

Montaz grzejnikéw
Przy montazu grzejnikow nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

grzejniki montowane na $cianie nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
wierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$é grzejnika od podiogi i od parapetu
powinna wynosié co najmniej 110 mm;

nowe grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas
prac wykoriczeniowych lub by go osuszyé, grzejnik powinien byé opakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie zeby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykoticzeniowych;
gatazki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po polgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty Zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej;

zdemontowane czlony i grzejniki Zeliwne nalezy oczy$ci€¢ i zamontowaé
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Koleinoéé wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
Zawieszenie grzejnika,

potgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Montaz armatury i osprzetu
Przy montazu armatury nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocy potgczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen
wykonac za pomoca np. tasmy teflonowe;j;

ha przewodach poziomych armature nalezy (w miare mozliwosci) ustawi¢ w
takim pofozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie
pionowej przechodzacej przez o$ przewodu;

zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli;

regulatory réznicy ci$nien nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych w
projekcie wykonawczym;

odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji oraz za
pomoca przewodowych separatoréw powietrza.
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5.4.

Kolejno$é wykonywania roboét:

sprawdzenie dziatania zaworu,

wkrecenie poétsrubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,

skrecenie potaczenia.

Roboty budowlano - wykonczeniowe
W ramach robét wykonczeniowych nalezy wykonac:
zamurowaé otwory w $cianach - po uchwytach mocujacych zdemontowane
grzejniki oraz niewykorzystanych przejs¢ przez $ciany i stropy,
wykona¢ nowe, wymagane przebicia w $cianach i stropach;

pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng (w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem) miejsca, w ktérych byly zdemontowane grzejniki i zamurowane
otwory w §cianach i stropach.

6. BADANIA i URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji cieplnej przewodow

musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

6.1.

Badanie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa

W ramach badania zgodnoséci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

nalezy przeprowadzic¢:

6.2.

sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty;,
sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;

sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w
Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera;

sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

Préba szczelnosci i uruchomienie instalacji

Prébe szczelnosci i uruchomienie instalacji nalezy wykonaé przestrzegajac

ponizszych zasad:

przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
prébie co najmniej dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po
zakoniczeniu piukania nalezy instalacje napeini¢é woda uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL;

instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé przy wytgczonych pompach
obiegowych;

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw, badania szczelnosci
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nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie;

badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzié przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 °C;

kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegéfowo przez producenta przy ciénieniu
13 bar. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi grzejnikéw
nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelno$ci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ciénienie prébne w instalacji powinno byé
dostosowane do ci$nienia roboczego. Warto§é ciénienia prébnego powinna
by wyzsza o 2 bary niz ciénienie robocze, lecz nie mniejsza niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby nalezy ciggle kontrolowaé i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej warto$ci.

do pomiaru ci$nie prébnych nalezy uzywaé manometru, kiéry pozwala na
bezblgdny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji;

wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia;

z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié¢ protokét;

po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzié prébe na
goraco przy najwyzszych (w mire mozliwosci) parametrach czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych;

proba szczelnoSci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalac;ji.

7. ZABEZPIECZENIA CIEPLOCHRONNE

Przy wykonywaniu zabezpieczenn cieptochronnych nalezy przestrzegaé

ponizszych zasad:

roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggéw oraz
pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci;

po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do wykonania otulin
termoizolacyjnych. Otuliny powinny by¢é wykonane na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej;

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi;

grubos¢ izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosci przyjetej w dokumentacji
technicznej o wiecej niz 5 — 10 mm.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy  przeprowadzaniu kontroli jakosci robét nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
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zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, t. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét;

- kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakos$ci producenta;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

9. ODBIORY ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, t. ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-
/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzic w stosunku do
hastepujacych roboét:

- przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworoéwy);
- §&ciany w miejscach zawieszenia grzejnikéw — otynkowanie;

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnos$¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonaé koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
naniesionymi w trakcie wykonywania robét;

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréow czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacii.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
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w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji
projektowe;j,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

Ponadto, przy odbiorze koficowym, nalezy odebraé nastepujaca
dokumentacje budowy:

Dziennik budowy: ktéry jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy powinny by¢ wpisane, w szczegolnosci:
- data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- data przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczegcia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robét, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- Zzgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét oraz wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy musza
by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw: ktéry stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
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w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru
obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub
certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy: do ktérych zalicza sie, oprécz wymienionych
powyzej, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg byé przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za rzeczywiécie wykonana i odebrang ilosé wybudowanej instalacji
centralnego ogrzewania.

Cena wykonania roboét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie niezbednych robét budowlanych,

- wykonanie demontazu istniejgcej instalacji c.o.,

- ulozenie rur, zamontowanie grzejnikéw i armatury,
- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
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wykonanie izolaciji cieptochronnych,

zamurowanie otworéw po uchwytach zdemontowanych grzejnikéw,
pomalowanie $cian w obregbie zdemontowanych grzejnikéw,
wykonanie regulacji instalaciji.

PRZEPISY ZWIAZANE

~wWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
T.1l. ,Instalacje sanitarne i przemystowe ‘ Arkady. W - wa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewari wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1-2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$é 1:
Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1-1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne przewodéw
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody.

PN-B-01430:1990 ,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia”
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