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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY MONTAŻOWE - kolumna pompowa
1

d.1
ST.07.02. Wykonanie kolumn pompowych ze stali nierdzewnej dla 4 pomp

śmigłowych zatapialnych, z włazami szczelnymi wyposażonymi w
zawory odpowietrzające

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1

ST.07.02. Transport i montaż kolumn pompowych ze stali nierdzewnej dla 4
pomp śmigłowych zatapialnych

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

ST.07.02. Zakup pomp śmigłowych zatapialnych o wydajności 0.4m3/s szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

ST.07.02. Zakup armatury do pomp śmigłowych zatapialnych:
- stożek antykawitacyjny
- system podwieszania kabli ze stali nierdzewnej
- pierścień osadczy

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

ST.07.02. Transport, montaż 4 zestawów pomp i armatury kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY MONTAŻOWE - włazy i luki montażowe
6

d.2
ST.07.02. Osadzenie włazów i luków jednoskrzydłowych 800x800mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.2

ST.07.02. Osadzenie włazów i luków jednoskrzydłowych 2000x1000mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.2

ST.07.02. Osadzenie włazów i luków dwuskrzydłowych 2000x3000 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

ST.07.02. Osadzenie włazów i luków jednoskrzydłowych 1000x1000 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.2

ST.07.02. Osadzenie włazów i luków jednoskrzydłowych 1200x1200 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3 ROBOTY MONTAŻOWE - elementy zaporowe
11

d.3
ST.07.02. Klapa zwrotna na ścianie grodziowej pompowni z odciążeniem -

kołnierzowa fi 1200
szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.3

ST.07.02. Montaż podpory klapy zwrotnej DN1200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3

ST.07.02. Wykonanie i montaż krócca dwukołnierzowego dla klapy zwrotnej
Dn 1200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

ST.07.02. Klapa zwrotna na tłoczeniu pomp  - kołnierzowa fi 600 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.3

ST.07.02. Klapa zwrotna na doplływie z separatora do pompowni - kołnierzo-
wa PEHD fi 500

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

ST.07.02. Wykonanie i montaż krócca dwukołnierzowego dla klapy zwrotnej
Dn 600

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

17
d.3

ST.07.02. Wykonanie i montaż krócca dwukołnierzowego dla klapy zwrotnej
Dn 500

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3

ST.07.02. Montaż osprzętu dla zakładania szandorów t
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0,12 t 0,120
RAZEM 0,120

19
d.3

ST.07.02. Spawanie ręczne gazowe stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznie. Grubość ścianki do 4.5 mm

złącz.

100 złącz. 100,000
RAZEM 100,000

20
d.3

ST.07.02. Zakup zastawek szandorowych 1800x2300 ze stali nierdzewnej,
profil zamknięcia 250x90, uszczelka NBR.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

ST.07.02. Zakup zastawek szandorowych 2140x3800 ze stali nierdzewnej,
profil zamknięcia 250x90, uszczelka NBR.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4 ROBOTY MONTAZOWE - pozostałe elementy wyposażenia pompowni
22

d.4
ST.07.02. Ręczny montaż przejść łańcuchowych o masie 1 szt.do 100 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.4

ST.07.02. Przejście szczelne łańcuchowe przez ścianę grubości 30cm, fi
1420:

Tuleja 1420x6,0 L=300mm, stal nierdzewna 316
Łańcuch uszczelniający 39 ogniw

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.4

ST.07.02. Przejście szczelne łańcuchowe przez ścianę grubości 30cm, fi
711:

Tuleja 711x11,0 L=300mm, stal nierdzewna 316
Łańcuch uszczelniający 30 ogniw

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.4

ST.07.02. Przejście szczelne łańcuchowe przez ścianę grubości 30cm, fi
610:

Tuleja 610x9,0 L=300mm, stal nierdzewna 316
Łańcuch uszczelniający 21 ogniw

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

ST.07.02. Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 50 kg szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

27
d.4

ST.06.03. Montaż drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m m

2,3 m 2,300
RAZEM 2,300

28
d.4

ST.06.03. Montaż drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m - 2 sztuki
Krotność = 2

m

2,25 m 2,250
RAZEM 2,250

29
d.4

ST.06.03. Montaż drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m - 2 sztuki
Krotność = 2

m

1,90 m 1,900
RAZEM 1,900

30
d.4

ST.06.03. Zakup drabin wewnętrznych z tworzywa GRP

Drabina 1,90m 2 szt
Drabina 2,3m 1 szt
Drabina 2.25m  2 szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.4

ST.07.02. Kominki wywiewne długość 0,5m z PVC o połączeniu wciskowym
o śr. 160 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.4

ST.07.02. Kominki wywiewne długość 1,4m z PVC o połączeniu wciskowym
o śr. 160 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.4

ST.06.03. Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z ceownika i
stopniach z kraty ocynkowanej do 2 stopni w biegu. Wymiary stop-
ni 80x27x21

kg

75 kg 75,000
RAZEM 75,000
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34
d.4

ST.06.01 Wykonanie żelbetowego fundamentu pod szafę sterowniczą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4

ST.06.03. Montaż konstrukcji stalowych półciężkich prostych o ciężarze do
1400 kg - montaż pomostu stalowego

kg

1200 kg 1200,000
RAZEM 1200,000

36
d.4

ST.06.03. Wykonanie i dostawa elementów pomostu stalowego, belki nośne,
krata pomostowa, blacha pomostowa, barierka, łańcuch, elementy
mocujące, kotwa chemiczna, kotwy stalowe, śruby i materiały po-
mocnicze - wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej
AISI 316L

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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