Przedmiar robot

Droga wojewo6dzka Nr 707 — remont drogi od km 42+050 do km 43+371,40 (1 321,40 m) oraz od km 43+504 do km 44+100 (596m)

Lp. ST Podstawa, opis roboét Jm | Ilos¢
I. Roboty przygotowawcze
| D-01.01.01 R,obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie m 1.9174
réwninnym
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. do 4 cm wraz z odwozem urobku na
2 D-05.03.11 |odlegtos¢ do 10 km m’ 12 167
1917,4x6,0+152+80+2x90+5x50=11504,4+152+80+180+250=
3 D-07.10.01 [Demontaz azyli z tworzywa sztucznego m’ 8
4 D-10.10.10 |Regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych wraz z wymiang na nowe kpl 2
I1. Roboty nawierzchniowe
Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni 5
! D-04.03.01 1917,4x6,2+150+80+2x90+5x50=11 887,88+150+80+180+250= m 12548
Utozenie siatki z drutu stalowego typ cigzki 5
2 D-05.03.26d 1917,4x6,2+150+80+2x90+5x50=11 887,88+150+80+180+250= m 12548
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W
3 D-05.03.05b|PMB 25/55-60 - warstwa wiazaca o grubos$ci po zaggszczeniu 6cm m’ 12 548
1917,4x6,2+150+80+2x90+5x50=11 887,88+150+80+180+250=
Skropienie warstwy wiazacej 5
4 D-04.03.01 1917,4x6,0+150+80+2x90+5x50=11 504,40+150+80+180+250= m 12165
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S
5 D-05.03.05a|PMB 45/80-55-warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm m’ 12 165
1917,4x6,0+150+80+2x90+5x50=11 504,40+150+80+180-+250=
IIL.Pobocza, rowy i zjazdy
Wykonanie poboczy mieszanka kruszywa i destruktu 0-31,5 i zagszczeniem
1 D-06.03.01a|gr.10cm (50%/50%) wraz z korytem m’ 5753
1917,40%2*1,5=
Wykonanie odmulenia rowow na ér. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i
2 D-06.04.01 |skarp z odwozem urobku na odl. 10 km m 3835
1917.4%2=
Przelozenie nawierzchni z kostki prefabrykowanej na parkingu z
3 D-10.07.01 u.zupel'menlem podbu.dowy z betonu 6-9 MPa i wykonaniem podsypki o 240
piaskowo cementowej gr.3 cm
80,0x3,0=
IV. Organizacja ruchu
1 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 956
2 D-07.01.01 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m’ 12
3 D-07.02.02 [Wymiana shupkéw hektometrycznych wraz z utylizacja starych szt 40
4 D-07.02.02 |Wymiana stupkow krawedziowych U-2 wraz z utylizacja starych szt 10
5 D-07.02.01 |Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze stupkami - typ A i utylizacja starych szt 15
6 D-07.02.01 [Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze shupkami - typ B i utylizacja starych szt 10
7 D-07.02.01 |Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze stupkami - typ C i utylizacja starych szt 7
8 D-07.02.01 |Ustawienie znakow pionowych wraz ze stupkami - typ D i utylizacja starych szt 19
9 D-07.02.01 |Ustawienie znakoéw pionowych wraz ze stupkami - typ E i utylizacja starych szt 11
10 D-07.10.01 Mont’az nowych azyli z tworzywa sztucznego z gniazdami do mocowania o 2
znakow (2szt.)
Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu przy $cistej konsultacji z
D-07.01.01 |tutejszym Rejonem Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - nowe
11 D-07.02.01 |oznakowanie pionowe; nowe stupki prowadzace uchylne, nowe oznakowanie ryczatt 1
D-07.02.02 [poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe - zgodnie z nowym projektem

stalej organizacji ruchu.




