
 

Program Funkcjonalno– Użytkowy (PFU)  

 

 

 

GMINA I MIASTO SZCZAWNICA                                                      

UL. SZALAYA 103 

34-460 SZCZAWNICA 

 

TEL. +48 18 262 22 03,  

WWW.SZCZAWNICA.PL 

E-MAIL: MIASTO@SZCZAWNICA.PL 

 

  

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) 

 dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 

 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

„MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE  

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA”;. 

PFU ZAWIERA [101] STRON. 

 

 

 

 

Tarnów, 25.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

2 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

 

 

PFU - CZĘŚĆ A: KARTA TYTUŁOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

3 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

Nazwa Zamówienia 

„Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. 

 

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU. 

Inwestycja planowana jest na dz. nr 90 oraz 150 obr. Jaworki w gminie Szczawnica. 

Tereny Miasta i Gminy Szczawnica – dotyczy rozmieszczenia koszy miejskich do segregacji 
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Nazwy i kody robót budowlanych oraz dostaw objętych przedmiotem Zamówienia  

Główny przedmiot: 

Dział robót 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych i ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót 45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

Kategoria robót 45.22.20.00-1 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z 
wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

Kategoria robót 45.22.21.00-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania 
odpadów 

 

Dodatkowe przedmioty: 

Dział usług 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Grupa usług 71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 

Klasa usług 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Dział robót 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

Grupa robót 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

Grupa robót 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Klasa robót 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kategoria robót 45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

Kategoria robót 45.26.20.00-1 Specjalne roboty inne niż dachowe 

Kategorie robót 45.26.24.00-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
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Grupa robót 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Klasa robót 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

Kategoria robót 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

Klasa robót 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

Kategoria robót 45.23.21.00-5 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

Grupa robót 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kategoria robót 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

Kategoria robót 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

Kategoria robót 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategoria robót 45.31.23.00-0 Instalowanie anten 

Kategoria robót 45.31.23.10-3 Ochrona odgromowa 

Kategoria robót 45.31.50.00-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 
sprzętu 

Kategoria robót 45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

Kategoria robót 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 

Kategoria robót 45.31.73.00-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

Klasa robót 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria robót 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

Kategoria robót 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

Kategoria robót 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 

Dział dostaw 34.00.00.00-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 

Grupa dostaw 34.10.00.00-8 Pojazdy silnikowe 

Klasa dostaw 34.14.00.00-0 Wysokowydajne pojazdy silnikowe 
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Kategoria robót 34.14.40.00-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

Kategoria robót 34.14.45.10-6 Pojazdy do transportu odpadów 

 

Dział dostaw 34.00.00.00-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 

Grupa dostaw 34.90.00.00-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe 

Klasa dostaw 34.92.00.00-2 Sprzęt drogowy 

Kategoria robót 34.92.80.00-8 Obudowa drogowa 

Kategoria robót 34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
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Wykaz używanych definicji, terminów i skrótów 

Użyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym też Wymaganiami Zamawiającego) i 
wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

DEFINICJE 

Termin Definicja 

„Dokumentacja 
Projektowa” 

Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
niezbędne do realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia, a w szczególności 
– do wykonania Robót przez Wykonawcę. Wszelkie dokumenty wchodzą 
w skład Dokumentacji Projektowej będą opracowane w języku polskim. 

„Dokumentacja 
Powykonawcza” 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Zamiennie w niniejszym PFU stosuje się również określenie „Projekt 
powykonawczy”. 

„Droga” Modernizacja drogi dojazdowej dz.ew.nr 150 obr Jaworki I w 
kilometrażu od 0+000 do 0+885 m oraz dostosowanie konstrukcji 
warstw nośnych do transportu o zwiększonym tonaż. W modernizacji 
drogi dojazdowej uwzględnić należy także prace związane z 
odtworzeniem odwodnieni istniejących. 

„Gwarancja Jakości” Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na prace wykonane w ramach 
Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że 
Przedmiot Umowy został wykonany bez wad i należycie, a w przypadku 
ujawnienia się wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialność określoną w Umowie i w przepisach prawa z 
tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Okres Gwarancji jakości 
dla robót budynków i budowli, urządzeń i instalacji – wynosi 60 miesięcy 

od daty odbioru końcowego Obiektu i przekazania do eksploatacji. 

„Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego” 

Osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 
(Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawująca funkcje 
nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa 
Budowlanego. Określenia „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” i 
„Inspektor” są stosowane zamiennie w niniejszym PFU. 

„Obiekt” Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. ewid. 190 
położonej w miejscowości Jaworki Gmina Szczawnica. 

Tereny Miasta i Gminy Szczawnica – dotyczy rozmieszczenia koszy 
miejskich do segregacji 
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Termin Definicja 

„Opracowanie 
Przedprojektowe” 

Dokumentacja opracowana przed przystąpieniem do prac, zawierająca: 

a) Ekspertyzę konstrukcyjno- budowlaną stanu technicznego 
budynku socjalnego przeznaczonego do modernizacji, opartą na 
szczegółowych badaniach i odkrywkach elementów 
konstrukcyjnych (fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa). 

b) Ekspertyzę konstrukcyjno- budowlaną stanu technicznego drogi 
dojazdowej do modernizacji, opartą na badaniach i odkrywkach 
elementów konstrukcyjnych. 

c) Ocenę możliwości wykorzystania obiektów oraz sieci i instalacji 
wewnętrznych istniejącego PSZOK na potrzeby realizacji 
Przedsięwzięcia. 

d) Wykaz obiektów, sieci i instalacji wewnętrznych istniejącego 
PSZOK przeznaczonych do demontażu i rozbiórki. 

„Pozwolenie na 
użytkowanie” 

Pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) wraz z 
późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami. 

„Prawo budowlane” Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. 2021 
poz. 2351) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

„Projekt” lub 
„Przedsięwzięcie” lub 
„Inwestycja” 

Przedsięwzięcie polegające na Modernizacji systemu gospodarowania 
odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 

„Roboty” Stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach 
Umowy, nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone i 
uruchomione). 

„Strona” oraz „Strony” Oznaczają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę Robót oraz 
Zamawiającego i Wykonawcę Robót łącznie. 

„Teren budowy” lub „Plac 
Budowy” 

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane związane z 
Robotami, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

„Umowa” Umowa zawarta między Wykonawcą Robót, a Zamawiającym na 
wykonanie Robót związanych z realizacją Przedsięwzięcia.  

„Wykonawca” lub 
Wykonawca Robót” 

Podmiot wykonujący Umowę nadzorowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, odpowiedzialny za właściwe wykonanie robót 
budowlanych i instalacyjnych, dostaw i/lub usług w ramach Umowy. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

12 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

Termin Definicja 

„Wymagania 
Zamawiającego” 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

„Zamawiający” lub 
„Inwestor” 

Strona Umowy, tj. Miasto i Gmina Szczawnica. 

 

Skróty 

 

Używane skróty należy czytać następująco:  

AKPiA  aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,  

BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

DMC Dopuszczalna masa całkowita 

DTR  dokumentacja techniczno-ruchowa,  

JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych 

PFU  Program Funkcjonalno-Użytkowy,  

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

PZJ  program zapewnienia jakości,  

UDT 

UE 

Urząd Dozoru Technicznego, 

Unia Europejska,  

WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

W pozostałym zakresie mają zastosowanie definicje określone w Umowie oraz w obowiązujących 
przepisach prawa.  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "MODERNIZACJA 
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W MIEŚCIE I GMINIE SZCZAWNICA"  

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi wymagania Zamawiającego względem realizacji 
Inwestycji. 

Niniejsze wymagania mają na celu: 

 Wykonanie kompletnej dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę, przebudowę, modernizację zgodnie z Prawem Budowlanym 
oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do kompleksowego 
wykonania na ich podstawie robót budowlanych. 

 Budowę nowych obiektów oraz przebudowę, modernizację i zmianę istniejących wraz 
z podłączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej, 

 Dostawę urządzeń, infrastruktury do gromadzenia odpadów, wyposażenia obiektów, montaż, 
rozruch i uruchomienie; próby i szkolenia oraz wszelkie inne działania niezbędne do oddania 
robót budowlanych, przekazania ich Zamawiającemu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

Wszystkie obiekty i budowle muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz najlepszą wiedzą inżynierską, i zgodne z niniejszą specyfikacją i wymaganiami. 

Wszystkie urządzenia, infrastruktura do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie muszą być nowe, 
kompletne, ze wszystkimi akcesoriami oraz dostarczaną przez producenta dokumentacją, zgodne z 
niniejszą specyfikacją i wymaganiami. 

 

1.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnych prac projektowych, robót rozbiórkowych, 
konstrukcyjno- budowlanych, remontowych, konserwatorskich, instalacyjnych i wykończeniowych, 
zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów i szkoleń oraz uzyskanie 
pozwoleń niezbędnych do przekazania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z 
drogą dojazdową do użytkowania. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu do 
obsługi PSZOK oraz pojemników pozwalających na segregację odpadów w miejscach o zwiększonym 
ruchu turystycznym. 

Przedmiot umowy winien zostać wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego, 
a wykonanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanymi na jej postawie – 
pozwoleniami na budowę i pozostałymi uzgodnieniami. 

Podstawowym celem planowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywniejszego systemu 
selektywnego zbierania odpadów na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 

Założeniem Inwestycji jest realizacja PSZOK w konstrukcji rampowej służącej do dogodnego rozładunku 
odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przywożonych przez mieszkańców pojazdami 
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osobowymi i dostawczymi, również z przyczepką, o DMC pojazdu/zestawu do 5t, do ustawionych przy 
rampie kontenerów. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy będą mogli przekazywać 
odpady surowcowe, odpady niebezpieczne i „problemowe” takie jak: zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, 
odpady z remontów – gruz, cegła, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji 
ogrodów czy odpady opakowaniowe.  

Zakłada się, że odpady przywożone do PSZOK objęte będą nadzorem przez wykwalifikowaną obsługę 
Punktu od momentu ich przyjęcia do chwili przekazania profesjonalnym firmom zajmującym się 
przetwarzaniem tych odpadów. Przekazywanie odpadów do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, 
a następnie do instalacji ich przetwarzania gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane właściwie i bez 
szkody dla środowiska. 

Lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie łatwo dostępna dla 
mieszkańców gminy. Punkt będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób. 
Zakłada się wyposażenie PSZOK w szereg kontenerów i pojemników na poszczególne rodzaje odpadów. 
Wszystkie kontenery, pojemniki i stanowiska dedykowane zbieraniu odpadów zostaną opisane w taki 
sposób, by jak najłatwiej zidentyfikować gromadzone w nich odpady. Czasowo zgromadzone odpady 
będą przekazane do odzysku bądź do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom zewnętrznym. 
Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona będzie od ilości zbieranych odpadów. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz korzystania z Punktu, wraz z zasadami przyjmowania 
odpadów, jak również godziny otwarcia Punktu zostaną określone w Regulaminie PSZOK. Treść 
Regulaminu dostępna będzie na stronach internetowych Inwestora oraz zamieszczona w widocznym 
miejscu, na tablicy na terenie Punktu. 

Realizacja inwestycji , poza wypełnieniem przez Gminy ustawowego obowiązku związanego z budową 
PSZOK i dostosowania gospodarki odpadami na obszarze gminy, do wymagań prawa polskiego, w 
szczególności do zapisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku O utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, przyczyni się również do: 

 ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych, poprzez zwiększenie ilości odpadów 
zbieranych selektywnie;  

 zwiększenia poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów 
surowcowych (papier, plastik, metal, szkło);  

 ograniczenia występowania „dzikich wysypisk” odpadów na terenie gminy;  

 wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów 
ZSEE. 

1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIE – CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU 

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i realizację prac budowlanych dotyczących obiektów 
i urządzeń technicznych, których zadaniem jest przebudowa, modernizacja istniejących budynków oraz 
budowa nowych jak również wyposażenie stacjonarnego PSZOK oraz dostawa i wyposażenie 
pojemników do segregacji na teren Miasta i Gminy Szczawnica, w tym: 

1. Przygotowanie terenu inwestycji, 
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2. Przebudowa / Modernizacja placu wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu 
manewrowego, stanowisko dla kontenerów/ pojemników oraz ciągów komunikacyjnych 
(pieszych i jezdnych). 

3. Dostawa i montaż elementów rampy wyładowczej, zapewniających przestrzeń magazynową pod 
oraz wykonanie najazdów na rampę. 

4. Przebudowa / Modernizacja istniejącego budynku socjalnego. 
5. Modernizacja drogi dojazdowej dz. ew. nr 150 obr. Jaworki I w kilometrażu od 0+000 do 0+885m 

z dostosowanie konstrukcji warstw nośnych do podwyższonego tonażu oraz odtworzeniem 
odwodnieni istniejących. 

6. Dostawa i ustawienie kontenerów i pojemników służących do gromadzenia i czasowego 
magazynowania odpadów komunalnych. 

7. Zaprojektowanie i wykonanie wiaty stalowej magazynowej. 
8. Przebudowa / Modernizacja oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych niezbędnych przyłączy 

i instalacji, w tym: 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej, 

 wodociągowej, 

 energetycznej, 

 przeciwpożarowej. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia z niezbędnym wyposażeniem. 
10. Dostawa i montaż systemu kompostowni kontenerowej o wydajności 300 Mg/rok, z możliwością 

rozbudowy o dodatkowe moduły w przyszłości oraz zaprojektowanie i budowa zadaszonego 
placu/wiaty dojrzewania kompostu. Wskazanie przez wykonawcę rozwiązań technicznych co do 
ewentualnej rozbudowy wraz z dokumentacją techniczną potwierdzająca taką możliwość. 

11. Dostawa pojemników do gromadzenia odpadów w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
turystycznego oraz ich montaż we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. 

12. Dostawa pojazdu do obsługi PSZOK, w tym obsług pojemników ulicznych. 

 

1.3.1. Wykaz obiektów do zrealizowania w ramach Przedsięwzięcia 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia należy zrealizować następujące obiekty: 

1. Budynki: 

1.1. Rampa PSZOK z przestrzenią magazynową pod, umożliwiająca magazynowanie 
odpadów, 

1.2. Wiata magazynowa, 

1.3. Budynek socjalny, 

2. Pozostałe obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania terenu: 

2.1. Droga dojazdowa do PSZOK, 

2.2. Kompostownia kontenerowa, 

2.3. Stanowiska kontenerów wolnostojących, 

2.4. Place i ciągi komunikacyjne, 

Załącznik nr 1 stanowi poglądowy Plan Zagospodarowania Terenu, na którym przedstawiono 
sugerowane lokalizacje obiektów.  
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Podstawowe parametry wielkościowe obiektów zaprezentowano poniżej.  

Tabela 1 PSZOK – podstawowe parametry 

Lp. Specyfikacja Jednostka Wartość 

1 
Powierzchnia placu utwardzonego - ciągów jezdnych i pieszych, 

placów manewrowych, stanowisk dla kontenerów 
m

2
 4 800±10% 

2 Powierzchnia rampy PSZOK (bez najazdu) min. m
2 

285,00 

3 
Powierzchnia przestrzeni magazynowej pod rampą – minimum 40% 

powierzchni rampy (bez najazdu) min. 
m

2
 114,00 

4 Powierzchnia zabudowy wiaty magazynowej min. m
2
 112,00 

5 
Powierzchnia magazynu odpadów niebezpiecznych, wydzielone w 

przestrzeni wiaty magazynowej min. 
m

2
 20,00 

6 Powierzchnia wiaty linii sortowniczej m
2 

114,00 

 

1.3.2. Wykaz kontenerów/pojemników na odpady 

W PSZOK zrealizowanym w ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia odpady gromadzone będą 
w  kontenerach i pojemnikach wymienionych w tabeli poniżej. 

Tabela 2 Wykaz kontenerów / pojemników na odpady 

Lp. Kontener / pojemnik Ilość [szt] 

1 Kontener metalowy, poj. min. 30m3, zamykany z uchylnym dachem 5 

2 Kontener metalowy, poj. min. 30m3, z odciekiem, zamykany z uchylnym dachem 1 

3 Kontener metalowy, poj. min. 18m3, zamykany z uchylnym dachem 2 

4 Kontener metalowy, poj. min.8m3, zamykany z uchylnym dachem 5 

5 Kontener metalowy, poj. Min. 7m3, zamykany , szczelny, z klapą wrzutową 1 

6 Pojemnik na kółkach 1100 dm3 8 

7 Skrzyniopaleta plastikowa HDPE 1200x1000 mm, z pokrywą, 8 

8 Beczka metalowa poj. min. 190dm3 10 

9 Zbiornik IBC 1000dm3 („mauzer”) 14 

10 Pojemnik na świetlówki wys. min. 120cm 2 

11 Pojemnik z tworzywa sztucznego na zużyte baterie, poj. min. 30 dm3 2 

12 Worek big bag poj. min 1 m3 20 

13 Paleta transportowa drewniana 1200x800x144 mm 15 

14 Pojemnik z tworzywa sztucznego poj. min. 120dm
3
, z workiem, zamykany

 
3 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższe kontenery i pojemniki jako nowe, kompletne, ze 
wszystkimi akcesoriami i dostarczaną przez producenta dokumentacją. 

1.3.3. Wykaz pozostałych urządzeń oraz wyposażenia PSZOK 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia i wyposażenie 
PSZOK wymienione w tabeli poniżej. 

Tabela 3 Wykaz urządzeń oraz wyposażenia PSZOK 

Lp. Wyposażenie Ilość [szt] 

1 System kompostowni kontenerowej o wydajności 300 Mg/rok, z możliwością rozbudowy o kolejne 

moduły 

1 
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2 Linia sortownicza 1 

3 Wyposażenie budynku socjalno- administracyjnego 1 

4 Pojazd specjalistyczny do obsługi PSZOK 1 

5 Pojemniki do segregacji odpadów na ulicach, w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

Stacja segregacji odpadów 

Zgniatacz puszek 

 

 

6 Wózek paletowy podnośnikowy ręczny 1 

7 Wózek paletowy ręczny 1 

8 Uchwyt do beczek, do wózka paletowego 1 

9 Wywrotnica do pojemników 1100 dm
3
 1 

10 Wanna wychwytowa pod zbiorniki IBC, poj. wanny min. 1000dm
3
 7 

11 Wanna wychwytowa pod 4 beczki, poj. wanny min. 800 dm
3
 5 

12 Stojak na worek big bag 4 

12 Oznakowanie pojemników / kontenerów 1 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższe urządzenia i wyposażenie jako nowe, kompletne, ze 
wszystkimi akcesoriami i dostarczaną przez producenta dokumentacją. 

 

1.4. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

1.4.1. Postanowienia ogólne 

1. Zakres prac objętych Przedmiotem Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz drogi dojazdowej, w oparciu o Wymagania 
Zamawiającego (niniejsze PFU), oraz wydane pozwolenia i decyzje wraz z: kompletnym 
wyposażeniem (chyba, że w PFU wyraźnie zaznaczono wyjątki w tym zakresie), infrastrukturą 
towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami zewnętrznymi) oraz 
zagospodarowaniem terenu, a także ewentualny demontaż i rozbiórkę obiektów istniejących na 
terenie inwestycji (w tym również jeżeli takie obiekty zostaną ujawnione w trakcie Robót). 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod 
każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SWZ, a w szczególności w niniejszym PFU, 
zgodnych ze sprawdzoną praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.  

3. Wykonawca winien: 

a) Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie 
każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 
wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

b) Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ, obejmującej PFU 
(Wymagania Zamawiającego), SWZ i Wzór Umowy.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie zaprojektowanie i wykonanie Robót, aby Roboty te nie 
zakłócały normalnej pracy zaplecza technicznego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
funkcjonującego na działce, na której realizowane będzie przedmiotowe Przedsięwzięcie. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie zaprojektowanie i wykonanie Robót, aby Roboty 
prowadzone w obrębie drogi dojazdowej nie zakłócały funkcjonowania mieszkańców korzystający 
z drogi, jako dojazdowej do posesji. 
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6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w Ofercie powinna stanowić cenę za wykonanie 
Przedsięwzięcia w zakresie jak opisany w niniejszym PFU oraz obejmować również: 

a. opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji i pozwoleń, 

b. zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i p.poż., 

c. zakup sprzętu bhp i p.poż., 

d. sprawowanie nadzoru autorskiego projektanta wg potrzeb Zamawiającego – należy założyć 
min. 1 spotkanie na budowie w miesiącu jako wymóg Inżyniera Kontraktu oraz dodatkowo 
wg potrzeb Wykonawcy. 

e. koszty energii i surowców (np. woda, energia elektryczna) zużytych w trakcie budowy, 

f. wszelkie inne koszt związane z realizacją inwestycji, 

g. koszty tłumacza, jeżeli będzie niezbędny, w związku z wymaganiem Zamawiającego 
posługiwania się na terenie budowy językiem polskim. 

7. Wszelka dokumentacja związana z realizacją Przedsięwzięcia, wszelkie opisy, tablice informacyjne, 
opisy urządzeń i wyposażenia będą wykonane w języku polskim. 

1.4.2. Projektowanie 

1) Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca winien przygotować Opracowanie 
Przedprojektowe zawierające: 

a) Ekspertyzę konstrukcyjno- budowlaną stanu technicznego budynku socjalnego przeznaczonego 
do modernizacji, opartą na szczegółowych badaniach i odkrywkach elementów konstrukcyjnych 
(fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa). 

b) Ekspertyzę konstrukcyjno- budowlaną stanu technicznego drogi dojazdowej do modernizacji, 
opartą na badaniach i odkrywkach elementów konstrukcyjnych. 

c) Ocenę możliwości wykorzystania obiektów oraz sieci i instalacji wewnętrznych istniejącego 
PSZOK na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia. 

d) Wykaz obiektów, sieci i instalacji wewnętrznych istniejącego PSZOK przeznaczonych do 
demontażu i rozbiórki. 

2) Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną Dokumentację Projektową Obiektu. Wszystkie 
części Dokumentacji Projektowej podlegać będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego oraz w razie 
potrzeby - zatwierdzaniu również przez właściwe organy administracji publicznej. Pozyskanie 
wszystkich zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wymagania dotyczące 
Dokumentacji Projektowej wyspecyfikowano w rozdz.2.1.2. 

3) W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje 
dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane wejściowe do 
projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, które uzna za niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym między 
innymi: 

a) pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego 
Przedsięwzięciem; 
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b) pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, w tym 
badania geologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania 
Dokumentów Wykonawcy (w tym Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji robót. 

4) W oparciu o rozwiązania przedstawione w niniejszym PFU Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży 
do właściwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi 
niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na 
Budowę. Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwych organów również wszystkie inne 
niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na 
Budowę, jak też pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca 
wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie 
z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na 
Budowę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę. 

5) Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie inne wymagane zgodnie z 
prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane 
przez Zamawiającego o ile są ważne), niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym 
w szczególności pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i decyzjami . W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i 
skompletowanie wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne 
niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu. 

6) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez 
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Umowy. 

7) Zatwierdzenie przez Zamawiającego i Inspektora dokumentów opracowanych przez Wykonawcę 
Robót jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

 

1.4.3. Roboty 

Wykonawca wybuduje Obiekt oraz zrealizuje dostawę urządzeń i wyposażenia, zgodnie z warunkami 
pozwolenia na budowę oraz opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inspektora 
i Zamawiającego Dokumentacją Projektową. Zakres Robót obejmuje w szczególności co najmniej 
następujące roboty, obiekty i elementy: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów 
niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich rozliczenie 
z dostawcą mediów), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. 

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej. 

c) Rozbiórka i demontaż istniejących obiektów PSZOK – w szczególności Wiaty oraz Brodzika 
dezynfekcyjnego, 
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d) Ewentualne przekładki kolidujących instalacji i sieci. 

e) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę Obiektu (w tym np. 
niwelacja terenu)  w tym wszystkie niezbędne zabezpieczenia Terenu Budowy oraz terenów 
przyległych w zakresie oddziaływania od prowadzonych Robót. 

2. Roboty budowlane oraz wykończeniowe, w tym między innymi: 

a) Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, drogowe 

b) Roboty remontowe, 

c) Roboty konserwacyjne, 

d) Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe. 

3. Sieci zewnętrzne (technologiczne i sanitarne) niezbędne dla funkcjonowania PSZOK oraz połączenia 
z sieciami zewnętrznymi, takie jak (lecz nie ograniczając się do): 

a) Sieci / przyłącza wodociągowe (sanitarne, technologiczne, p.poż ). 

b) Sieci / przyłącza kanalizacyjne (deszczowa i sanitarna). 

c) Sieć / przyłącze elektroenergetyczne. 

d) Sieci słaboprądowe (teletechniczna, itp. – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie 
z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi). 

4. Instalacje wewnętrzne takie jak (lecz nie ograniczając się do): 

a) Instalacja wodociągowa wraz z armaturą i urządzeniami. 

b) Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urządzeniami. 

5. Instalacja HVAC. 

a) Instalacja klimatyzacji, 

b) Instalacja grzewcza wraz z armaturą i urządzeniami. 

c) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urządzeniami. 

6. Instalacje elektryczne: 

a) Instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych PSZOK (oświetlenie i gniazda). 

b) Instalacje słaboprądowe (teletechniczna,itp.). 

c) Instalacje odgromowe. 

7. Zagospodarowanie terenu: 

a) Ciągi pieszo-jezdne - place, drogi, chodniki - zapewniające dojazd, dojście i możliwość 
manewrowania na terenie Obiektu.  

b) Miejsca parkingowe. 

c) Odwodnienia liniowe ciągów pieszo-jezdnych oraz parkingów. 

d) Oświetlenie zewnętrzne. 

e) Uporządkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu obiektów naruszonych w trakcie 
Robót także w wyniku ich oddziaływania. 

f) Ogrodzenie wraz z automatyczną bramą wjazdową. 
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8. Wszystkie inne roboty i dostawy, niezbędne do zrealizowania kompletnego PSZOK, uzyskania 
wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania. 

1.4.4. Dostawy 

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne urządzenia, infrastrukturę do gromadzenia 
odpadów oraz wyposażenie, zgodnie z zapisami wynikającymi z niniejszego PFU, niezbędne do 
funkcjonowania PSZOK. Ponadto dostarczy i zamontuje pojemniki do segregacji, we wskazanych przez 
Zamawiającego miejscach na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 

Wszystkie dostarczone maszyny i urządzenia muszą być nowe i nie mogą być nigdzie wcześniej używane. 

1.4.5. Rozruch, Próby Końcowe i odbiór przez Zamawiającego 

1. Wykonawca przeprowadzi rozruch Obiektu (PSZOK), wykona wszystkie niezbędne próby 
funkcjonalne, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania robót związanych z PSZOK 
do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

2. Próby mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań Zamawiającego. 

3. Wszystkie inspekcje i próby wymienione wyżej, będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, 
a terminy inspekcji i prób muszą być w każdym przypadku uzgodnione z Zamawiającym. Próby 
zostaną przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Programem. 

4. Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie instalacje i urządzenia niezbędne do 
funkcjonowania Obiektu (PSZOK). 

5. Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót związanych 
z Kontraktem od Wykonawcy i przekazania Przedmiotu Zamówienia do eksploatacji i użytkowania, w 
tym wyposaży PSZOK w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, p.poż oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 

6. Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej, 
kompetentnych w trybie przekazania (PSZOK) do eksploatacji i użytkowania. 

7. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, urządzeń, stref i innych 
elementów wymagających oznakowania. 

8. Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych urządzeń, instrukcje 
stanowiskowe, BHP i p.poż., a także ogólną instrukcję obsługi Obiektu (PSZOK) jako całości. 

1.4.6. Szkolenie 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego (i/lub operatora PSZOK) zgodnie z wymaganiami PFU 
i Umowy. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat 
technologii, BHP, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, budynków i budowli.  

Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca 
i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem prób 
rozruchowych.  
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Zamawiający skompletuje załogę PSZOK stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji 
Projektowej.  

Wykonawca zapewni przeszkolenie w wymiarze czasowym wystarczającym do osiągnięcia celów 
szkolenia, o których mowa wyżej, nie mniejszym jednak niż 8 godzin.  

Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe, które zatwierdzi u Inspektora w terminie minimum 14 dni 
przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w ilości odpowiedniej do ilości osób biorących udział 
w szkoleniu. 

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem, wydanym przez 
Wykonawcę. Cała dokumentacja Szkoleń ma być wykonana w języku polskim. 

1.4.7. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia dostarczanego w ramach Umowy 
do końca okresu Gwarancji, jak i w okresie rękojmi za wady oraz serwis pogwarancyjny. Wykonawca 
zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Czas do podjęcia czynności serwisowych 2 dni. 

W okresie udzielonej Gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych 
z serwisem, naprawą i przywróceniem całkowitej sprawności. 

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowej konserwacji, nieprawidłowych napraw lub 
przeróbek. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie. 

 

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Orientacyjną lokalizację Przedsięwzięcia przestawiono na rysunku poniżej. 
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Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja Przedsięwzięcia 

 

Inwestycja planowana jest na dz. ew. nr 90 oraz 150 obr. Jaworki I, gmina Szczawnica, na terenie 
istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz prowadzącej do niego drogi 
dojazdowej. Lokalizację wskazano kolorem czerwonym. 
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Rysunek 2 Teren lokalizacji Przedsięwzięcia względem najbliższego otoczenia. 

 

 Na terenie planowanego Przedsięwzięcia znajdują się istniejący PSZOK.  

 Na tej samej działce, na której został wyznaczony teren Inwestycji znajduje się zaplecze 
techniczne Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz składowisko odpadów objęte 
rekultywacją. 

 Ze wszystkich stron teren Inwestycji graniczy bezpośrednio z terenami leśnymi i rolnymi. 

 Wzdłuż drogi dojazdowej płynie potok Stary Potok, 

 Wzdłuż drogi dojazdowej występuje sporadycznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

1.5.2. Decyzje i warunki związane z realizacją Przedsięwzięcia 

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Po jej uzyskaniu decyzja 
zostanie niezwłocznie udostępniona Wykonawcy. 
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1.5.3. Uwarunkowania klimatyczne 

Teren przeznaczony pod realizację Obiektu, zgodnie z regionalizacją rolniczo-klimatyczną wg 
W. Okołowicza i D. Martyn znajduje się w obrębie zaliczanym do karpackiej dzielnicy rolniczo-
klimatycznej. Jest to region z wyraźnie zaznaczającym się wpływem klimatycznym gór, który wyraża się 
przede wszystkim w piętrowości klimatycznej (spadek temperatury powietrza i wzrost opadów wraz z 
wysokością) i występowaniu wiatrów lokalnych (ciepłe suche wiatry znane jako feny – wiatr halny czy 
zmieniające się w cyklu dobowym wiatry górskie i dolinne). Średnia temperatura powietrza w styczniu 
wynosi -8,1°C, a w lipcu 7,2°C. Średnie roczne opady kształtują się na poziomie do >1 750 mm.  

Żródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019-2022 z perspektywą 
na lata 2023-2026 

1.5.4. Uwarunkowania  geologiczne i hydrogeologiczne 

Pod względem geologicznym teren Inwestycji położony jest na granicy dwóch jednostek geologicznych: 
Beskidzkiego Fliszu (zbudowanego głównie z piaskowców i łupków) oraz Pienińskiego Pasa Skałkowego 
(zbudowanego z wapieni). Zlokalizowany jest w strefie granicznej dwóch dużych jednostek 
tektonicznych: jednostki magurskiej oraz jednostki pienińskiej oddzielonych od siebie dyslokacją 
Grajcarka. Zespół skał terygenicznych jednostki magurskiej tworzą warstwy szczawnickie, stanowiące 
najniższe ogniwo serii magurskiej i warstwy magurskie posiadające strukturę fałdową. Jest on 
rozdzielony licznymi dyslokacjami. Jednostka pienińska tworzy Pieniński Pas Skałkowy i reprezentują ją 
osady skałkowe jednostki czorsztyńskiej, reprezentowaną przez wapienie rogowcowe, krynoidowe, iły, 
łupki, margle oraz niedzickiej, reprezentowaną przez margle, piaskowce, łupki wraz z fliszową osłoną 
skałkową. W obrębie stoków występują pokrywy soliflukcyjno – deluwialne, natomiast w rejonach 
osuwiskowych pokrywy koluwialne. U podnóża skałek wapiennych w dolinie Białej Wody i w rejonie 
Wąwozu Homole występują lokalnie pokrywy rumowiskowe. W dolinach rzek i potoków podłoże skalne 
przykrywają pokrywy aluwialne, zbudowane ze żwirów i mad plejstoceńskich oraz holoceńskich. W 
dolinie potoku Grajcarka są to słabo obtoczone żwiry andezytowe i piaskowcowe, a w dolinie Dunajca 
żwiry granitowe i wapienne, przykryte są lokalnie warstwą mad o zmiennej miąższości. Surowce 
budowlane na terenie Miasta i Gminy reprezentowane są głównie przez żwiry, piaskowce jarmuckie i 
magurskie oraz andezyty, których ze względu na leczniczo- uzdrowiskowy charakter terenu nie 
wydobywa się na większą skalę. 

W obrębie działek nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o istnieniu 
czynnych osuwisk. Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych wykonanej w ramach Systemu Osłony 
Przeciw Osuwiskowej dla Miasta i Gminy Szczawnica omawiana działka znajduje się poza osuwiskami 
i terenami zagrożonymi osuwaniem. 

Teren Przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 166 PLGW2000166 
oraz Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Grajcarek”. 

Charakterystyka JCWPd oraz JCWP w tabelach poniżej. 

Tabela 4 Charakterystyka JCWPd nr 153 

Kod JCWPd PLGW2000166 

Region wodny Górnej Wisły 

Stan chemiczny Dobry 

Stan ilościowy Dobry 

Status Dobry 

Zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych niezagrożona 
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Tabela 5 Charakterystyka JCWP „Grajcarek” 

Kod JCWP PLRW2000122141969 

Stan/potencjał ekologiczny Co najmniej dobry 

Stan chemiczny Dobry 

Stan wód Dobry 

Zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych zagrożona 

 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019-2022 z perspektywą 
na lata 2023-2026 

1.5.5. Uwarunkowania organizacyjne wykonania Obiektu 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego PFU będzie realizowane na terenie istniejącego PSZOK, 
na którym funkcjonuje również zaplecze techniczne Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na tej 
samej działce znajduje się składowisko odpadów objęte rekultywacją Ponadto droga dojazdowa na teren 
Inwestycji stanowi jednocześnie drogę dojazdową do innych posesji. 

Wykonawca winien zorganizować i uzgodnić prace w taki sposób aby nie stanowiły one utrudnienia dla 
prawidłowej pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz okolicznych mieszkańców. 

1.5.6. Obecny stan zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod Inwestycję jest nachylony, z wypłaszczeniem o obszarze istniejącego PSZOK, 
otoczony zadrzewieniami, ogrodzony z bramą wjazdową. Obecnie na terenie znajdują się budynki 
istniejącego PSZOK przewidziane do modernizacji i adaptacji lub rozbiórki.  

Na podstawie wizji lokalnej, na terenie objętym Inwestycją zidentyfikowano następujące obiekty: 

1. Budynek socjalno- administracyjny – przeznaczony do modernizacji, 

2. Waga techniczna z pomieszczeniem do obsługi wagi – do adaptacji na potrzeby przedmiotowej 
Inwestycji. 

3. Brodzik dezynfekcyjny – przeznaczony do rozbiórki/zasypania, 

4. Dwie wiaty – przeznaczone do rozbiórki, 

5. Studnia – ujęcie wody, 

6. Zbiornik odcieków, 

7. Zaplecze techniczne MZGK, 

8. Składowisko odpadów objęte rekultywacją. 

Na terenie zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu. W terenie przebiegają podziemne sieci 
infrastruktury technicznej, przy czym Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi informacjami na temat 
przebiegu sieci. 

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej: 
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Rysunek 3 Zdjęcia z wizji lokalnej. 

  

Wjazd na teren Inwestycji, budynek socjalno- administracyjny, 
przeznaczony do modernizacji 

Waga techniczna z pomieszczeniem do obsługi wagi, za wagą 
wiata 

 

Wiata, plac składowania odpadów, parking PSZOK 
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Plac składowania odpadów PSZOK 

Na etapie przetargu Zamawiający może udostępnić więcej zdjęć dla Wykonawcy. Jednocześnie zaleca 
się dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem Oferty. 

 

1.5.7. Dostępność mediów i Placu Budowy 

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót 
dla PSZOK, Inspektor przekaże Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie 
przekazania placu budowy. 

Na Placu Budowy, w czasie prowadzenia Robót będzie istniała możliwość korzystania z następujących 
mediów: 

a) energia elektryczna, 

b) woda użytkowa, 

pod warunkiem dokonania uprzednio przez Wykonawcę uzgodnień z właściwymi instytucjami, 
opomiarowania w celu rozliczenia zużycia oraz wykonania przez Wykonawcę niezbędnych prac 
przyłączeniowych. 

W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się również pozyskanie niezbędnych uzgodnień 
z poszczególnymi właściwymi podmiotami odbierającymi nieczystości (ścieki, odpady) w czasie trwania 
Robót. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Oferty, a następnie Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i trasach dostępu oraz, że 
zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. 
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1.5.8. Wymagany Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia 

Przewiduje się następujący Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 6 Ramowy harmonogram realizacji Projektu. 

Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie Dokumentacji Projektowej we wszystkich branżach. 
4 miesiące od daty zawarcia 
Umowy 

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień I pozwoleń w tym Pozwolenia na Budowę. 
6 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy 

Przygotowanie Projektów Wykonawczych 
Sukcesywnie, nie później jednak 
niż 6 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy 

Ukończenie budowy wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

18 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy 

Zakończenie okresu Gwarancji Jakości dla Robót 
5 lat licząc od daty Odbioru 
Końcowego 

Zakończenie okresu Rękojmi 
5 lat na budynek, licząc od daty 
Odbioru Końcowego 

Podpisanie Umowy przewiduje się w II lub III kwartale 2022r.  

 

1.5.9. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania 

1.5.9.1. Całkowite zapoznanie się z wymogami Zamawiającego 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

1. Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia obejmującej 
niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, zapisami Wzoru Umowy oraz uzyskał wiarygodne 
informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 
wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 

2. Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
3. Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów robót 

i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty, czy kompletując 
dostawy. 

4. Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a o ich 
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego i Inspektora, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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1.5.9.2. Zapoznanie się z ogólną sytuacją 

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się z ogólną sytuacją dotyczącą realizacji robót, 
np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zastosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego i prawa UE. 

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wymaga się, aby zrealizowany w ramach Przedmiotu Zamówienia Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych spełniał następujące ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

1. Przedmiot Zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi, w tym w szczególności z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351), wraz 
rozporządzeniami wykonawczymi, 

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 
1973) wraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

c) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 779) wraz 
rozporządzeniami wykonawczymi, 

d) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. 
Dz.U. 2021, poz. 888), wraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity: 2233), wraz rozporządzeniami 
wykonawczymi, 

f) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 
1420), wraz rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Obiekty (w tym budynki, instalacje, urządzenia i wyposażenie mobilne o ile ma zastosowanie) winny 
spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony 
przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia 
i ochrony środowiska. 

3. Obiekty budowlane, urządzenia i wyposażenie mobilne (o ile ma zastosowanie) należy 
zaprojektować jako obiekty o możliwie niskich współczynnikach energochłonności oraz wysokich 
sprawnościach. 

4. Rozwiązania winny zapewniać płynną i prawidłową współpracę z pozostałą infrastrukturą 
Zamawiającego oraz operatora PSZOK. 

5. Obiekty, w tym budynki i instalacje winny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

6. Wszystkie zastosowane przy realizacji materiały, jak również urządzenia i wyposażenie mobilne 
muszą być fabrycznie nowe. 

7. Jeżeli w Obiekcie znajdować się będą obszary, w których wystąpi potencjalnie atmosfera grożąca 
wybuchem, to wszystkie urządzenia i wyposażenie mobilne znajdujące się w takich strefach muszą 
spełniać wymogi wynikające z Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE) - Rozporządzenie Ministra 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001399
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000613
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000613
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Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. – Dz. U. 2016 poz. 817 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 817 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 
czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej) oraz być zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

8. Wykonawca winien zagwarantować, że funkcjonowanie PSZOK nie będzie powodować przekroczeń 
standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu i drgań na stanowiskach pracy oraz na 
obszarach przylegających do działki przewidzianej pod lokalizację Przedsięwzięcia. 

9. Obiekt w zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej ochrony 
pracowników zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348.). 

10. PSZOK w zakresie czynności eksploatacyjnych winien spełniać warunki szczegółowej ochrony 
pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 Nr 104 poz. 
868 z późn. zm.). 

 

1.7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.7.1. Ogólna koncepcja PSZOK  

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kompletnego Obiektu – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych wraz z modernizacją drogi dojazdowej, dostawę pojazdu do obsługi PSZOK oraz dostawą i 
montaż specjalnych pojemników do segregacji w miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego. 

Na rysunku poniżej przedstawiono poglądowy Plan Zagospodarowania Terenu Inwestycji. Plan stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 
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Uwzględniając docelowy profil funkcjonowania PSZOK przyjęto rozwiązania techniczno-technologiczne 
zapewniające jak najlepszą użyteczność i ergonomię obiektu. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie składał się z:  

 Rampy PSZOK przy której ustawione zostaną kontenery. Dodatkowo przestrzeń pod rampą 
zostanie wykorzystana jako przestrzeń magazynowana dla poszczególnych rodzajów odpadów. 
Na rampę będzie możliwość wjazdu samochodem osobowym i osobowym z przyczepą. 

 Budynku socjalno- administracyjnego, w istniejącym budynku PSZOK – pomieszczenie zostanie 
dostosowane i wyposażone do prowadzenia czynności administracyjnych związanych 
z działalnością PSZOK, w szczególności do ewidencjonowania ilości odpadów oraz zapewni 
zaplecze socjalne dla pracowników PSZOK. 

 Kompostowni kontenerowej o wydajności 300 Mg/rok, z możliwością rozbudowy o kolejne 
moduły, wraz zadaszonym placem/wiatą dojrzewania kompostu. 

 Utwardzonego placu, na którym w wyznaczonych miejscach ustawione zostaną kontenery 
i pojemniki, wyznaczone zostaną ciągi piesze i jezdne oraz miejsce postojowe dla pojazdów. 

 Wiaty magazynowej, z częścią wydzieloną na magazyn odpadów niebezpiecznych– 
pomieszczenie wyposażone i dostosowane do magazynowania odpadów niebezpiecznych, 

 Wagi najazdowej, 

 Ogrodzenia działki wraz z niezbędnymi bramami i furtkami 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, urządzeniami oraz infrastrukturą. 

Do PSZOK prowadzić będzie droga dojazdowa dz. ew. nr 150 obr. Jaworki I, w kilometrażu od0+000 do 
0+850m, dostosowana do transportu o zwiększonym tonażu. 

Przewiduje się, że na terenie PSZOK będzie przyjmowane ok. 500 – 1 000 ton/rok selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Gać. Odpady te będą magazynowane 
w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach. Po osiągnięciu zakładanej pojemności kontenera i/lub 
pojemnika przeznaczonego będą wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. 

Tabela 7 Zestawienie strumieni odpadów zbieranych w PSZOK wraz z miejscami ich gromadzenia 

Lp. Frakcja wydzielona z odpadów Rodzaj kontenera / pojemnika 

1 Odpady surowcowe 

1 
Papier i tektura (w tym Opakowania z papieru 
i tektury) 

Na placu i/lub pod rampą w pojemniku kołowym 1100 dm
3
 

2 
Tworzywa sztuczne (w tym Opakowania z 
tworzyw sztucznych) 

Na placu i/lub pod rampą w pojemniku kołowym 1100 dm
3
 

3 Szkło (w tym Opakowania ze szkła) Na placu i/lub pod rampą w pojemniku kołowym 1100 dm
3
 

4 Metale (w tym Opakowania z metali) Na placu i/lub pod rampą w pojemniku kołowym 1100 dm
3
 

2 Odpady niebezpieczne 

2.1 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 
pojemniku na świetlówki  

2.2 Zużyte baterie 
W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 

skrzyniopaletach i/lub na paletach. 
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Lp. Frakcja wydzielona z odpadów Rodzaj kontenera / pojemnika 

2.3 Akumulatory 
W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 

skrzyniopaletach i/lub na paletach. 

2.4 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych 

W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 
skrzyniopaletach i/lub na paletach. 

2.7 
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 
(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, 
insektycydy) 

W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 
skrzyniopaletach i/lub na paletach i/lub zbiorniku IBC 

1000dm
3
. 

2.10 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice zawierające substancje niebezpieczne 

W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 
skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm

3
 

2.12 Rozpuszczalniki 
W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 

skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm
3
 

2.13 Kwasy 
W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 

skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm
3
 

2.14 Alkalia 
W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 

skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm
3
 

2.15 
Detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 

W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 
skrzyniopaletach i/lub w beczkach i/lub zbiorniku IBC 1000dm

3
 

2.16 Przeterminowane leki 
W magazynie odpadów niebezpiecznych i/lub pod rampą, w 

skrzyniopaletach 

3 Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony 

3.1 Odpady wielkogabarytowe 
Pod rampą i/lub w kontenerze metalowym zamykany z 

uchylnym dachem przy rampie poj. Min. 30m
3
 

3.4 Zużyte opony 
W kontenerze metalowym, zamykany z uchylnym dachem przy 

rampie poj. Min. 30m
3
 

4 Odpady remontowe z gospodarstw domowych 

4.1 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

Kontener metalowy z plandeką poj. min.8m3, na placu 

4.2 Gruz ceglany Kontener metalowy z plandeką, poj. min.8m3, na placu 

4.3 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

Kontener metalowy z plandeką, poj. min.8m3, na placu 

4.4 Szkło budowlane Kontener metalowy z plandeką, poj. min.8m3, na placu 

4.5 Odpadowa papa Kontener metalowy z plandeką, poj. min.8m3, na placu 

4.6 
Materiały izolacyjne (wełna, styropian, piana 
montażowa) 

Kontener metalowy, zamykany z uchylnym dachem poj. 
min.18m3, przy rampie 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

35 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

Lp. Frakcja wydzielona z odpadów Rodzaj kontenera / pojemnika 

4.7 Materiały konstrukcyjne zawierające gips Kontener metalowy, poj. min.18m3, przy rampie 

5 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

5.1 Urządzenia zawierające freony Pod rampą i/lub pod wiatą luzem i/lub na paletach 

5.2 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

Pod rampą i/lub pod wiatą luzem i/lub na paletach i/lub w 
workach big bag 

5.3 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 
01 35 

Pod rampą i/lub pod wiatą luzem i/lub na paletach i/lub w 
workach big bag 

6 
Odpady zielone i ewentualne inne odpady 
komunalne ulegające biodegradacji 

Kontener metalowy zamykany, z uchylnym dachem przy 
rampie, poj. min. 30m3, z odciekiem,  

7 Odzież i tekstylia Pod rampą w workach big bag 

8 Drewno 
Kontener metalowy zamykany, z uchylnym dachem przy 

rampie, poj. min. 30m3 

9 Inne frakcje zbierane selektywnie  

9.1 Popiół z palenisk domowych 
Kontener metalowy zamykany, szczelny, zamykany z klapą 

wrzutową poj. min.7m3, na placu 

9.2 

Odpady medyczno-podobne (odpady 
niebezpieczne niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałe w 
gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w 
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi np. igły, 
strzykawki, ampułko-strzykawki, testy 
paskowe do badania krwi itp.) 

Pojemnik z tworzywa sztucznego poj. min. 120dm
3
, z workiem, 

zamykany pod rampą, 

 

1.7.2. Rampa PSZOK 

Dla poprawy ergonomii i bezpieczeństwa podczas rozładunku odpadów dowożonych do PSZOK 
pojazdami, przewiduje się rampę rozładunkową. Z poziomu rampy możliwy będzie wygodny rozładunek 
odpadów do ustawionych przy rampie kontenerów w ilości minimum 7 sztuk. Dodatkowo wymagana 
jest możliwość wykorzystania powierzchni pod rampą jako pomieszczenia magazynowego. Zakłada się 
wykorzystanie minimum 50% powierzchni rampy. 

W ramach Projektu proponuje się PSZOK z rampą wyładowczą wykonaną z prefabrykowanych 
elementów systemowo ze sobą połączonych, posadowionych na przygotowanym podłożu. Dopuszcza się 
wykonanie najazdu na rampę oraz wybranych elementów, takich jak elementy trójkątne vide Rysunek 5, 
w formie nasypu ziemnego, utwardzonego zbrojonymi płytami betonowymi. 
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Funkcjonalność rampy i powierzchni magazynowej oraz zachowanie odpowiednich parametrów 
użytkowych pod powierzchnią rampy, m.in. ciągów komunikacyjnych, wymaga wykorzystania 
elementów o konstrukcji zapewniającej: 

 nośność dostosowaną do ruchu pojazdów dostarczających odpady – pojazdów osobowych 
i dostawczych, również z przyczepką, o DMC pojazdu/zestawu do 5t; 

 niezbędny dla prawidłowej eksploatacji i zgodny z wymaganiami niniejszego PFU sposób 
zagospodarowania powierzchni pod rampą – realizacja funkcji magazynowych oraz niezbędne 
ciągi komunikacyjne; 

 szerokość przejść wewnątrz nie mniejsza niż 2,5 m; 

 wysokość przejść wewnątrz nie mniejsza niż 2,3 m, 

 szerokość najazdu na rampę nie mniejsza niż 3,5 m 

Na rysunku poniżej przedstawiono konfigurację jaką winna posiadać projektowana rampa. Poglądowa 
Koncepcja rampy PSZOK stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego PFU. 

Rysunek 5 Wymagana konfiguracja rampy PSZOK 

 

Dopuszcza się inny układ rampy pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań zawartych w niniejszym 
PFU, w szczególności dotyczących: 

 powierzchni rampy wynoszącej minimum 290m2 (wyłączając powierzchnię najazdu), 

 możliwości wjazdu i zjazdu, w tym bezpiecznego zawracania na rampie, pojazdów osobowych 
lub dostawczych, również przyczepą, o DMC pojazdu/zestawu do 5t. 

 dostępu do co najmniej dwóch kontenerów z dwóch boków (dłuższego i krótszego) 

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne PSZOK winny charakteryzować się następującymi 
właściwościami funkcjonalno-użytkowymi: 

 Rampa powinna być wykonana w postaci prefabrykowanych, monolitycznych elementów 
betonowe wzmocnionych stalowym zbrojeniem stanowiących integralne części modułowe. 
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Konstrukcja rampy musi dawać możliwość jej prostego i wielokrotnego demontażu, 
przeniesienia i montażu w innej lokalizacji przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu budowlanego. 
Dopuszcza się wykonanie najazdu na rampę oraz wybranych elementów, takich jak elementy 
trójkątne vide Rysunek 5, w formie nasypu ziemnego, utwardzonego zbrojonymi płytami 
betonowymi. 

 Nawierzchnia rampy winna być utwardzona, szczelna, zdolna do przeniesienia obciążeń od 
ruchu samochodów osobowych i dostawczych w tym z przyczepkami, o DMC pojazdu/zestawu 
do 5t.  

 Powierzchnia rampy oraz najazd powinny posiadać fakturę zwiększającą przyczepność oraz 
posiadać krawężniki betonowe na całej zasadniczej powierzchni rampy rozładunkowej oraz 
rampach wjazdowych. Dodatkowo na wzdłuż całej krawędzi rampy  oraz pochylni należy ustawić 
barierki ochronne do wysokości 110 cm (wysokość razem z krawężnikiem). 

 Nachylenie pochylni wjazdowej na rampę oraz zjazdowej nie powinno przekroczyć wartości 13% 
z uwagi na konieczność zapewnienia całorocznego funkcjonowania PSZOK. Dodatkowo dla 
ułatwienia wjazdu i zjazdu pojazdów z rampy szerokość pochylni winna wynosić nie mniej niż 
3,5m. 

 Poszczególne stanowiska odbioru odpadów winne zostać oznaczone tabliczkami z opisem 
kontenerów. Dodatkowo o sposobie korzystania z rampy szczegółowo będą informować 
pracownicy obsługi. Wykonawca na etapie projektowania uzgodni z Zamawiającym stanowiska 
poszczególnych kontenerów. 

 Pod powierzchnią rampy zostaną wykonane pomieszczenia magazynowe do odbioru wybranych 
frakcji odpadów oraz magazyn sprzętu wykorzystywanego w PSZOK (sprzęt do odśnieżania, 
utrzymania czystości). W miejscach magazynowania odpadów, narażonych przeniknięcie 
szkodliwych substancji do podłoża należy wykonać zabezpieczenie w postaci warstwy 
absorpcyjnej i/lub wanny wychwytowej. 

 Miejsca postojowe kontenerów należy wyposażyć w prowadnice stalowe z ogranicznikiem 
końcowym oraz drewniane odbojniki przymocowane na stałe do elementów prefabrykowanych 
rampy. 

 Rampa winna być wyposażona w drzwi i bramy stalowe umożliwiające wejście i wjazd pod 
powierzchnię rampy. Rampę należy również wyposażyć w schody metalowe o wysokości równej 
wysokości rampy z poręczami umożliwiające wejście jej na powierzchnię. 
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Poniżej przedstawiono przykład rozwiązań konstrukcyjnych jakim winna charakteryzować się rampa 
PSZOK: 

Tabela 8 Przykładowe zestawienie wyposażenia rampy PSZOK 

PSZOK  

Lp. Wyposażenie rampy Zdjęcie poglądowe 

1 

Prefabrykowane, 
żelbetowe, modułowe 
elementy 

 

2 

Utwardzona, szczelna 
nawierzchnia, o fakturze 
zwiększającej 
przyczepność 
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PSZOK  

Lp. Wyposażenie rampy Zdjęcie poglądowe 

3 

Krawężniki betonowe na 
całej zasadniczej 
powierzchni rampy 
rozładunkowej oraz 
rampach wjazdowych wraz 
z barierkami ochronnymi 
oraz zabezpieczenie przez 
upadkiem odpadów 
między ścianę rampy i 
burtę kontenera w formie 
stalowego ześlizgu 
opartego na krawężniku i 
krawędzi kontenera. 
Ześlizg winien być 
wykonany jako 
podnoszony lub 
demontowalny w prosty 
sposób na czas wymiany 
kontenera. 

 

 

 

4 

Oznakowanie stanowisk 
odbioru odpadów 

 

5 

Pomieszczenia 
magazynowe pod 
powierzchnią rampy 

 

 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

40 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

PSZOK  

Lp. Wyposażenie rampy Zdjęcie poglądowe 

6 

Osadzone w nawierzchni 
prowadnice dla 
kontenerów oraz odbojniki 
drewniane na stałe 
przymocowane do 
elementów 
prefabrykowanych 

 

7 

Drzwi, bramy i schody 
stalowe, umożliwiające 
komunikację w obrębie 
rampy 

 

8 

Warstwy adsorpcyjne w 
powierzchniach 
magazynowanych pod 
powierzchnią rampy 
wyładowczej 

 

9 

Rozprowadzenie energii 
elektrycznej, drzwi 
zabezpieczające, 
wentylacja i inne elementy 
zapewniające 
funkcjonalność ciągów 
komunikacyjnych i 
przestrzeni 
magazynowanych pod 
rampą w tym rozwiązania 
p.poż.  
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1.7.3. Modernizacja budynku socjalnego– administracyjnego  

Na terenie inwestycji znajduje się budynek socjalno- administracyjny, który należy poddać modernizacji 
i doposażeniu. 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną budynku i nie jest w stanie określić stanu 
technicznego budynku. Wobec powyższego Wykonawca, w celu określenia stanu technicznego budynku 
i oceny pełnego zakresu prac związanych z modernizacją, powinien przeprowadzić ekspertyzę 
konstrukcyjno-budowlaną. Ekspertyza stanu technicznego budynku socjalnego przeznaczonego do 
modernizacji, powinna być oparta na szczegółowych badaniach i odkrywkach elementów 
konstrukcyjnych (fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa). 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić takie prace budowlane aby po ich zakończeniu budynek 
pełnił funkcję socjalno- administracyjną oraz spełniał wymagania obowiązujących przepisów prawa w 
tym zakresie.  

Minimalny zakres prac winień obejmować: 

 Modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej, 

 Modernizację instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 

 Modernizacja posadzek wewnętrznych, 

 Modernizacja wykończenia ścian wewnętrznych, 

 Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Wyposażenie szatni, umywalni, pokoju biurowo- socjalnego oraz wc. 

 Inne roboty związane z modernizacją, wyburzeniem, rozbudową lub budową, nie wymienione w 
niniejszym PFU, a których konieczność wykonania zostanie ujawniona na etapie realizacji 
Inwestycji. 

Budynek zapewniać musi komfortowe warunki pracy oraz odpowiednią temperaturę przez cały rok. 

W budynku należy wyznaczyć co najmniej: 

 Wydzielony zamykany pokój socjalny, 

 Wydzielony zamykany pokój biurowy, 

 Wydzieloną zamykaną szatnie dla pracowników PSZOK, 

 Wydzielone zamykane pomieszczenie sanitarne dla pracowników. 

Dopuszcza się realizację pokoi socjalnego i biurowego, jako wspólne pomieszczenie dla obu tych funkcji. 

Szczegółowe wymagania dotyczące modernizacji budynku magazynu odpadów wielkogabarytowych, 
ZSEE, niebezpiecznych i innych zostały przedstawione w rozdz. 2.1.9.2.2 

1.7.4. Wiata odpadowa 

Na terenie Inwestycji zaprojektować i wykonać wiatę odpadową: 
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 Wiata stalowa magazynowa, wymiary wiaty min. 16x7m, wysokość użytkowa 4,5m po spadku 
4,0 m. Wysokość ścian bocznych i wewnętrznej 4,0 m. 

Część wiaty o powierzchni co najmniej 20 m2 przeznaczyć na magazyn odpadów niebezpiecznych. 
Magazyn odpadów niebezpiecznych oddzielić ścianą wewnętrzną od pozostałej części wiaty. 
Zabezpieczyć dostęp do magazynu bramą wejściową zamykaną, z dostępem tylko dla obsługi PSZOK. 

Pod wiatą wykonać płytę betonową 15-20cm. Ściany boczne, wewnętrzną i tylną wykonać z blachy 
trapezowej. 

W przypadku wyznaczenia stanowisk dla kontenerów w pozostałej części wiaty, zabezpieczyć posadzkę 
najazdami z blachy kotwionymi lub zatopionymi w posadzce oraz zabezpieczyć tylną cześć wiaty 
odbojnicą liniową. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wiat stalowych przedstawione w rozdz. 2.1.9.2.3 niniejszego PFU. 

1.7.5. Plac utwardzony – stanowiska dla kontenerów, ciągi jezdne 
i piesze, miejsca postojowe 

Wjazd oraz teren PSZOK przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów osobowych, osobowych z przyczepką 
oraz pojazdów dostawczych i ciężarowych operatora PSZOK, a także awaryjnego wjazdu straży pożarnej. 

Należy zaprojektować i wykonać remont i rozbudowę placu utwardzonego zapewniającego komunikację 
kołową i pieszą na terenie PSZOK uwzględniając konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań 
wynikających z warunków opisanych w PFU. 

W ramach realizacji Inwestycji należy wykonać: 

 Niwelację części terenu Inwestycji 

 wymianę istniejącej nawierzchni i uzupełnienie w części objętej niwelacją, 

 Stanowiska dla co najmniej sześciu kontenerów wolnostojących o pojemności 7-10 m3. 
Stanowiska wykonać z płyty betonowej 15-20cm, płytę zabezpieczyć najazdami z blachy 
kotwionymi do płyty, na końcu stanowiska zainstalować odbojnicę liniową. 

 Wyznaczyć ciągi jezdne i piesze, 

 Wyznaczyć miejsca postojowe dla trzech pojazdów osobowych, 

 Wyznaczyć drogę pożarową, zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż. 

Szczegółowe wymagania dotyczące placu utwardzonego zostały przedstawione w rozdz.2.1.15.1 
niniejszego PFU. 

1.7.6. Droga dojazdowa do PSZOK 

Dojazd do PSZOK odbywać się będzie drogą dz. ew. nr 150 obr Jaworki I.  

W ramach przedmiotowej Inwestycji należy zaprojektować i przeprowadzić modernizację drogi 
dojazdowej w kilometrażu od 0+000 do 0+885m.  

Mając na uwadze rodzaj pojazdów dojeżdżających do PSZOK należy dostosować konstrukcję warstw 
nośnych do transportu o zwiększonym tonażu. 

W ramach modernizacji drogi dojazdowej należy uwzględnić odtworzenie odwodnień istniejących. 
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Należy zaprojektować i przeprowadzić modernizację drogi o parametrach: 

 Kategoria ruchu- KR2 

 Klasa drogi D 

 Nawierzchnia asfaltowa 3,50 m 

 Pochylenie poprzeczne jezdni 2% 

 Pobocza 0,5 m  

 Pochylenie poprzeczne poboczy 8 % 

Konstrukcję drogi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przyjętą kategorią ruchu oraz w nawiązaniu 
do panujących warunków gruntowo- wodnych. 

Wzdłuż drogi przewiduje się obustronne pobocze o szerokości 0,5m, utwardzone kruszywem. 

Zachowuje się dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego. Wykonawca zobowiązany jest 
ocenić stan istniejący odwodnień i na jego podstawie przeprowadzić prace odtworzeniowe. W 
przypadku, gdy system odwodnienia powierzchniowego będzie niewystarczający, Wykonawca 
zobowiązany jest zaprojektować i wykonać nowy system odwodnienia, zgodny z obowiązującymi 
wymaganiami. 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów należy zaprojektować bariery ochronne. 

Nie przewiduje się budowy oświetlenia. 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) przed nadmiernym 
hałasem. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 

 projekt docelowej organizacji ruchu, 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 
zarządzający ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic 
drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków 
nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych. 

Istniejące przepusty na trasie drogi należy wyremontować lub wymienić na nowe zgodnie z 
prawidłowym przebiegiem drogi. 

Należy uwzględnić zjazdy do posesji/gruntów rolnych w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości. 

Szczegółowe wymagania dotyczące placu utwardzonego zostały przedstawione w rozdz.2.1.15.1 
niniejszego PFU. 
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1.7.7. Wyposażenie PSZOK 

1.7.7.1. Kontenery i pojemniki PSZOK 

W celu realizowania założonych funkcji przewiduje się dostawę w ramach Umowy minimum 
następującego wyposażenia w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów: 

Tabela 9 Zestawienie wyposażenia do gromadzenia odpadów w PSZOK 

Lp. Kontener / pojemnik Specyfikacja Ilość [szt] 

1 Kontener metalowy, poj. min. 

30m3 

Kontener wykonany z zamkniętych profili, pokrycie ścian z 
blachy 3 mm, dno z blachy 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne. 
Kontenery muszą być wyposażone w otwieraną tylną klapę lub 
dwuskrzydłowe drzwi z mechanizmem zamykania.  

5 

2 Kontener metalowy, poj. min. 

30m3, z odciekiem 

Kontener wykonany z zamkniętych profili, pokrycie ścian z 

blachy 3 mm, dno z blachy 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne. 

Kontener musi być wyposażone w otwieraną tylną klapę lub 

dwuskrzydłowe drzwi z mechanizmem zamykania, uszczelnione. 

Dodatkowo zawór do opróżniania odcieków. Maksymalna wys. 

Burty bocznej 1.6m 

1 

3 Kontener metalowy, poj. min. 

18m3, wys. burty min. 1,75m 

Kontener wykonany z zamkniętych profili, pokrycie ścian z 

blachy 3 mm, dno z blachy 5mm, zabezpieczenie antykorozyjne. 

Kontenery muszą być wyposażone w otwieraną tylną klapę lub 

dwuskrzydłowe drzwi z mechanizmem zamykania. Wysokość 

burty min. 1,75 m 

2 

4 Kontener metalowy, poj. min. 

8m3 

Kontener wykonany z zamkniętych profili, pokrycie ścian i dna 

blachy 3 mm, zabezpieczenie antykorozyjne. Kontener musi być 

wyposażone w otwieraną tylną klapę lub dwuskrzydłowe drzwi. 

Lub 

Kontener stalowy typu mulda 

5 

5 Kontener metalowy poj. min. 

7 m
3
, zamykany z klapą 

wrzutową, szczelny 

Kontener wykonany z zamkniętych profili, pokrycie ścian i dna 

blachy 3 mm, zabezpieczenie antykorozyjne. Kontener musi być 

wyposażone w otwieraną tylną klapę lub dwuskrzydłowe drzwi. 

Szczelny, zamykany z klapą wrzutową 

Lub 

Kontener stalowy typu mulda, szczelny, zamykany z klapą 

wrzutową 

1 

6 Pojemnik z tworzywa 

sztucznego, na kółkach, poj. 

1,1m3 

Pojemniki wykonane z polietylenu HDPE, odpornego na 

pęknięcia i niekorzystne warunki atmosferyczne. Pojemnik 

wzmocniony przez specjalne ożebrowanie, posiadający 

otwieraną klapę. Koła pojemnika wykonane są z gumy. 

Opróżniany przy pomocy podnośnika wywrotnicy Pojemność 

1,1m3. Podstawa kwadratowa lub okrągła. Otwory wrzutowe i 

kolor pojemnika  przystosowane do odpowiedniego odpadu: 

papier, szkło, tworzywa sztuczne. 

8 

7 Skrzyniopaleta plastikowa HDPE 

1200x1000 mm, z pokrywą, 

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary 

1200x1000mm. Pojemność min. 650dm
3
, z pokrywą. 

Przystosowany do obsługi wózkiem paletowym 

8 

8 Beczka metalowa poj. min. 

190dm3 

Beczka stalowa metalowa ze zdejmowanym wiekiem o poj. min 

190dm
3
. Wykonana ze stali odpornej na uszkodzenia 

mechaniczne, korozję oraz zmienne warunki atmosferyczne. 

Spełniająca wymagania zawarte w przepisach 

międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla 

pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i oznaczona znakiem 

10 
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UN oraz posiadająca certyfikat uprawniający do oznaczania 

wyrobu znakiem bezpieczeństwa B. 

9 Zbiornik IBC 1000dm3 

(„mauzer”) 

Klatka ochronna (kosz) - metalowa, galwanizowana odporna na  

naciski poziome i pionowe zapewniająca możliwość składowania 

piętrowego. Zbiornik 1000l wykonany z polietylenu wysokiej 

gęstości (PEHD/HDPE). Paleta – drewniana, metalowa lub 

plastikowa. Zawór dwu- lub trzycalowy  

Dekiel o wymiarach 150 lub 225 mm. Spełniająca wymagania 

zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, 

IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i 

oznaczona znakiem UN. 

10 

10 Pojemnik na świetlówki wys. 

min. 120cm 

Pojemnik z tworzywa sztucznego odpornego na działanie 

promieni słonecznych oraz innych czynników atmosferycznych. 

Wysokość min. 120cm. 

2 

11 Pojemnik z tworzywa sztucznego 

na zużyte baterie, poj. min. 30 

dm3 

Wykonany z tworzywa sztucznego. Zabezpieczony przed 

wydostaniem się płynu z rozlanych baterii na zewnątrz. 

Pojemność min. 30 dm
3
. 

2 

12 Worek big bag poj. min 1 m3 

 

Worek polipropylenowy. Pojemność min. 1m
3
. Uchwyty 

standardowe. Maksymalne obciążenie eksploatacyjne – nie 

mniej niż 1300 kg 

10 

13 Paleta transportowa drewniana 

1200x800x144 mm 

Paleta transportowa drewniana 1200x800x144 mm 15 

14 Pojemnik z tworzywa sztucznego 

poj. min. 120dm
3
, z workiem, 

zamykany 

Pojemnik z tworzywa sztucznego, zamykany, z rozetą wrzutową, 

2 koła gumowe. Atest PZH. Poj. 120 dm
3
. 

 

1.7.7.2. System kompostowni kontenerowej 

Należy dostarczyć i zamontować instalację do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów w 
procesie kompostowania, w celu produkcji kompostu. 

Przewiduje się prowadzenie procesu kompostowania w systemie kompostowni kontenerowej. 

Należy dostarczyć i zamontować system kompostowni kontenerowej o wydajności 300 Mg/rok, 
z możliwością rozbudowy oraz zaprojektować i wykonać zadaszony plac/wiatę dojrzewania kompostu. 

Wsad do procesu stanowić będą odpady organiczne z terenów zielonych oraz wycinki drzew i krzewów, 
liście, trawa. 

System kompostowania należy wyposażyć w automatyczny system prowadzenia procesu 
kompostowania. 

Należy zapewnić monitoring i dokumentację procesu kompostowania, co najmniej w zakresie 
temperatury i wilgoci, w każdej partii i każdej warstwie odpadów. 

Instalacja winna być w taki sposób zaprojektowana i wykonana, by zapewnić zabezpieczenie przed 
emisją odorów w procesie eksploatacji. 

Wykonawca przedstawi pełny koszt eksploatacji instalacji kompostowania w przeliczeniu na 1 tonę 
wsadu, przy założeniu przepustowości 500 Mg/rok, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii, 
zużycia paliw, przeglądów, remontów, konserwacji. 

Wykonawca wskaże rozwiązania techniczne co do ewentualnej rozbudowy wraz z dokumentacją 
techniczną potwierdzająca taką możliwość. 
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Wykonawca winien wyspecyfikować, skalkulować i włączyć do oferty każdy inny sprzęt wymagany do 
poprawnej eksploatacji systemu kompostowni kontenerowej. 

1.7.7.1. System kompostowni kontenerowej 

Linia do doczyszczania surowców wtórnych będzie charakteryzowała się  następującymi parametrami: 

o Wydajność – do 10 Mg/dzień 
o Rodzaj odpadów – surowcowe z selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, makulatura, 

tekstylia, szkło, metale) 
o Ilość stanowisk – 4 
o Części składowe linii – kosz zasypowy, przenośnik podający, przenośnik sortowniczy, 

przenośnik wznoszący 
o Wyposażenie dodatkowe – separator metali żelaznych, rozdrabniacz, belownica. 

Linia zostanie zabudowana w lekkiej wiacie stalowej o powierzchni zabudowy około 114 m2. Wiata może 
zostać zakupiona jako systemowa lub być projektowana indywidualnie.  

Do linii dostarczane będą odpady o charakterze surowców wtórnych dostarczane przez mieszkańców do 
PSZOK. Odpady będą poddawane następującym operacjom: 

 separacji metali, 

 waloryzacji – sortowaniu do wymagań odbiorcy, 

 ewentualnego demontażu, 

 wstępnemu przetwarzaniu poprzez rozdrabnianie lub prasowanie dla zwiększenia efektywności 
transportu. 

 czasowemu magazynowaniu celem zgromadzenia odpowiedniej ilości uzasadniającej 
dystrybucję, 

 wysyłce surowców wtórnych do zakładów przetwórczych. 

Na linii będą naprzemienne dokonywane następujące operacje: 

o Oczyszczenie zbieranych frakcji gromadzonych selektywnie z zanieczyszczeń innych niż 
frakcja podstawowa 

o Rozsortowywanie frakcji szkła według kolorów oraz usunięcie materiałów ceramicznych 
oraz tworzyw typu arcoroc itp.  

o Rozsortowanie frakcji makulatury na twardą i miękką 
o Rozsortowanie tworzyw sztucznych według rodzajów (polietylen, polipropylen itp) oraz 

butelek PET pod względem kolorów 
o Odzysku metalu z frakcji gromadzonych selektywnie – operacja prowadzona dla każdego 

strumienia przechodzącego przez linię 

Dodatkowo w rządzeniach towarzyszących linii będą mogły być prowadzone operacje: 

o Granulacji wysegregowanych tworzyw sztucznych 
o Granulacji odpadów drewnopochodnych (meble, płyty okładzinowe, deski, gałęzie) 
o Zagęszczania tworzyw sztucznych bądź makulatury 

Załadunek jest dokonywany poprzez opróżnienie kontenera lub łyżki ładowarki do leja zasypowego linii. 
Następnie surowce trafiają na linię sortowniczą gdzie są z nich odseparowywane (ręcznie) 
zanieczyszczenia. Na końcu oczyszczone surowce przechodzą przez separator metali i mogą być 
załadowane do niskiego lub wysokiego kontenera. 

Poniżej przedstawiono poglądowy rysunek wymiarowy linii  
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Rysunek 6: Rysunek linii sortowni – przykładowe rozwiązania konstrukcyjne. 

 

Podstawowy ciąg technologiczny linii sortowniczej składa się z leja zasypowego i przenośnika wznosząco-
sortowniczego oraz przenośnika sortowniczego. Na końcu linii sortowniczej ustawia się podajnik 
wznoszący w przypadku załadunku przesortowanej frakcji do wysokiego kontenera. W takim przypadku 
kontener stoi na zewnątrz wiaty. 

Przy przenośniku sortowniczym znajdują się stanowiska sortownicze, wyposażone w pojemniki (tam 
trafiają wrzucane przez sortowaczy zanieczyszczenia i materiały inertne). 

Stanowiska sortownicze powinny posiadać czujniki ruchu taśmy oraz wyłączniki bezpieczeństwa, 
pozwalające zatrzymać linię w wybranym momencie. 

Cały ciąg technologiczny jest zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W/w linię można posadowić bezpośrednio na posadzce przemysłowej lub nawet na wypoziomowanych 
płytach co umożliwia jej łatwą relokacje w razie potrzeby. 

Parametry linii doczyszczającej: 

 4 stanowiska sortowaczy po obu stronach taśmy, 

 szerokość taśmy 1000 mm, 

 szybkość taśmy 0,05-0,3 m/s. 

 

Dla realizacji wszystkich zakładanych funkcji ciąg linii planuje wyposażyć się w następujące urządzenia 
towarzyszące: 

Rozdrabniacz z napędem elektrycznym wyposażony w silnik o mocy ok. 11 kW. Wymagana duża komora 
niszcząca, która pozwala rozdrabniać drewniane i plastikowe palety oraz inne objętościowe odpady. 
Młyn wyposażony w mechaniczne uszczelnienia wałów.  

Poniżej przedstawiono przykładowe parametry techniczne rozdrabniacza: 

 Pojemność zasypu – ok. 1 m3 

 Otwór komory - min. 1 268x620 mm 

 Ilość wałów – 2 

 Ostrza 30 mm – min. 42 szt. 

 Ostrza 15 mm – min. 

 Moc silnika - min. 11 kW 84 szt. 

 
Belownicę z napędem elektrycznym o następujących cechach konstrukcyjnych i funkcjonalnych: 
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 Sztywna i stabilnie prowadzona płyta prasująca. Konstrukcja stalowa zaprojektowana jest do 
przenoszenia obciążeń znacznie przekraczających znamionowe obciążenia dla poszczególnych 
modeli. 

 System zapadek zapobiegający podnoszeniu materiału prasowanego po kolejnych cyklach pracy. 

 Możliwość wiązania pakietów (bel) wszystkimi powszechnie stosowanymi materiałami takimi 
jak: taśma poliestrowa, sznurek czy też drut stalowy. 

 Możliwość wyboru wersji sterowania, jak również opcji dodatkowych w zależności od 
indywidualnych potrzeb użytkownika. 

 Bezobsługowy i trwały układ hydrauliczny; 

Poniżej pokazano przykładową specyfikację techniczną: 

 Jedna komora 

 Załadunek ręczny, frontalny 

 Wiązanie beli ręczne, ilość wiązań 2 

 Otwór załadowczy min. 1200x420 mm 

 Siła nacisku min. 170kN 

 Wymiary beli min. 1100x700x800 mm 

 Moc silnika max. 3kW 

 Cykl pracy max. 30 sekund 

 

 Separator taśmowy z napędem elektrycznym o następujących cechach konstrukcyjnych i 
funkcjonalnych: 

o Szerokość robocza do 2 000 mm. 
o Moc elektromagnesy 3,4 kW. 
o Napięcie zasilania elektromagnesu 110/220 DC. 
o Napęd taśmy – 1,5 kW. 

 

1.7.7.2. Pojazd specjalistyczny do obsługi PSZOK 

Należy dostarczyć pojazd specjalistyczny do obsługi PSZOK, w tym transportu odpadów selektywnie 
zebranych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica do PSZOK. 

Tabela 10 Wymagania techniczne dla pojazdu specjalistycznego 

Lp. Wymagania 

1 Podwozie 

1.1 Fabrycznie nowe, data produkcji nie później niż 18 miesięcy do daty podpisania Umowy 

1.2 DMC min. 7000 kg, max 10000 kg 

1.3 Dwuosiowe o napędzie 4x4  

1.4 Silnik turbodoładowany, wysokoprężny o mocy min. 170KM, 

1.5 Pojemność silnika min. 2800 cm
3
 

1.6 Norma emisji spali EURO6 

1.7 Manualny regulator obrotów silnika 

1.8 Automatyczna skrzynia biegów lub manualna 

1.9 Elektroniczny ogranicznik prędkości do 89 km/h 

1.10 Ogumienie min. 205/70R 17,5, z jednakowym bieżnikiem na wszystkich osiach 

1.11 Układ hamulcowy z ABS hydrauliczny ze wspomaganiem, tarczowe na wszystkich osiach 

1.12 Klimatyzacja fabryczna 
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1.14 Kabina fabrycznie 3-miejscowa 

1.15 Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera 

1.16 Podgrzewane lusterka zewnętrzne 

1.17 Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców ze wstępną kalibracją 

1.18 Lewostronny układ kierowniczy, Koło kierownicy z regulacją położenia 

1.19 Immobilizer 

1.20 Centralny zamek 

1.21 Zbiornik paliwa min. 80dm
3
, wlew zamykany na klucz 

1.22 Kabina – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

1.23 Oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi dla danego typu pojazdu 

1.24 Automatyczny włącznik świateł mijania 

1.25 Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego 

2 Zabudowa komunalna 

2.1 Fabrycznie nowa, data produkcji nie później niż 18 miesięcy do daty podpisania Umowy, zgodna z 

wytycznymi 98/37/WE oraz posiadająca znak CE, wykonana zgodnie z normą PN EN 1501, 

2.2 Skrzynia ładunkowa dwukomorowa podzielona 1/3, 2/3 

2.3 Dwie niezależne płyty wypychowe 

2.4 Pojemność skrzyni ładunkowej min. 8 m
3
 max. 11 m

3
, 

2.5 Urządzenie załadowcze przystosowane do obsługi pojemników o pojemności od 80 do 1100 dm
3
 

umieszczone z tyłu, 

2.6 Stopień zagęszczania odpadów min.4:1 

2.7 Dno zabudowy wykonane w sposób umożliwiający odpływ odcieków z zaworem spustowym z wężem na 

odcieki zamontowanym na przedniej jej części, 

2.8 Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana ze stali trudnościeralnej o co najmniej następujących właściwościach: 

 grubości min. 5mm, 

 udarność: min. 45J 

 twardość HB: min. 370 

 granica plastyczności RE: min. 650 N/mm2 

 granica wytrzymałości RM: min. 880 N/mm2 

 Skrzynia ładunkowa profilowana, ożebrowana profilem zamkniętym 

2.9. Zabudowa wyposażona w odwłok 

2.10 Dno wanny załadunkowej wykonane ze stali trudnościeralnej (HARDOX lub równoważna) o grubości min. 

4mm 

2.11 Wanna zasypowa wyposażona w otwieraną klapę do ładowania większych przedmiotów lub worków 

2.12 Tylna krawędź wanny zasypowej o wys. max. 1 400 mm od podłoża 

2.13 Zabudowa wyposażona w uszczelnienie między skrzynią ładunkową a odwłokiem 

2.14 Możliwość pracy zabudowy w trybie ciągłym i automatycznym 

2.15 Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, po obu stronach zabudowy 

2.16 Układ centralnego smarowania zabudowy 

2.17 Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, którym 

stopień jest zajęty – automatyczne wyłączenie prasy 

2.18 W przypadku zajęcia stopnia przez ładowacza – ograniczenie prędkości jazdy w przód do 30km/h oraz 

blokada jazdy w tył. 

2.19 Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie 

kierowcy 

2.20 Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło 

ostrzegawcze LED z tyłu oraz przodu pojazdu 

2.21 Reflektor roboczy z tyłu zabudowy 

2.22 Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie 

znajdujące się w kabinie kierowcy 

2.23 Pasy odblaskowe na kabinie i zabudowie 
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2.24 Uchwyt na łopatę lub szczotkę do zamiatania 

2.25 Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu 

3 Wymagania dodatkowe 

3.1 Apteczka 

3.2 Gaśnica 

3.3 Kliny pod koła 

3.4 Podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu + klucz do kół 

3.5 Trójkąt ostrzegawczy 

3.6 Koło zapasowe 

3.7 Instrukcja w języku polskim 

3.8 Dokumentacja (certyfikaty, zezwolenia w języku polskim) 

3.9 Pojazdy o w/w parametrach technicznych musi być wcześniej eksploatowany w Polsce. 

3.10 Zezwolenie – oświadczenie producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach 

postojów oraz systemu czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z urządzeniem 

do pomiaru paliwa (przez firmę zewnętrzną) bez utraty gwarancji 

 Gwarancja minimalna 36 miesięcy 

 

1.7.7.3. Pojemniki do segregacji na ulicach o dużym natężeniu ruchu turystycznego 

Stacja do segregacji odpadów 

Należy dostarczyć pojemnik umożliwiający selektywną zbiórkę trzech frakcji odpadów. Pojemnik winień 
być wykonany w formie jednego modułu, z trzema otworami wrzutowymi do każdej z komór. Każdy 
z otworów wrzutowych musi być opisany rodzajem odpadów i oznakowany piktogramem. 

Pojemność pojedynczej komory – co najmniej 100dm3. 

Materiał: Tworzywo sztuczne lub stal ocynkowana malowana proszkowo. Wygląd i kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

Otwory wrzutowe zabezpieczone daszkiem lub klapką przed wpływem opadów atmosferycznych. 

Ilość stacji – 12szt 

 

Zgniatarka do puszek 

Należy dostarczyć pojemnik na puszki z wbudowanym mechanizmem zgniatającym. Dodatkowo 
pojemnik powinien posiadać powierzchnię reklamową. 

Materiał: stal pokryta farbą + tworzywo sztuczne 

Wysokość: co najmniej 135cm, 

Średnica: co najmniej 60cm. 

Wielkość powierzchni reklamowej: co najmniej 175x115cm 

Ilość zgniatarek – 4 szt. 

 

Stacja zbierania elektroodpadów 
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Należy dostarczyć pojemnik umożliwiający zbiórkę siedmiu frakcji małych elektroodpadów typu: baterie 
alkaliczne, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery, itp. do osobnych przegród/tub. Każda z tub musi 
posiadać otwór wrzutowy dostosowany do konkretnego rodzaju wrzucanego odpadu. Obok otworu 
wrzutowego musi znajdować się piktogram przedstawiający jaki rodzaj odpadu należy wrzucić do danej 
tuby. Tuby przeznaczone do zbiórki zużytych żarówek należy wyposażyć w zabezpieczenie przed 
stłuczeniem żarówki. Dodatkowo pojemnik powinien posiadać dwie powierzchnie reklamowe.  

Pojemność pojedynczej przegrody – co najmniej 30 dm3, 

Materiał: stal pokryta farbą, odporna na zarysowania, z powłoką anty-grafiti 

Drzwi zamykane na klucz, oszklone laminowanym szkłem o wysokiej odporności. 

Wielkość powierzchni reklamowej – co najmniej 120x80cm. 

Dodatkowo w miejscu posadowienia stacji Wykonawca wykona: 

 wykop o głębokości około 100 cm, długości około 130 cm oraz szerokości około 45 cm, 

 uzbrojenie wykopu, 

 zalanie betonem klasy B25, 

Ilość stacji 5 szt. 

Stacje będą ustawione w miejscach o dużym nasileniu ruchu turystycznego, na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółową lokalizację Stacji. 

1.7.7.4. Wyposażenie budynku socjalno- administracyjnego 

Poniżej podano podstawowe wymagane wyposażenie poszczególnych pomieszczeń budynku socjalno- 
administracyjnego. Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca uzgodnieni z Zamawiającym i 
opracuje projekt wyposażenia obiektu zawierający szczegółowe, w tym ilościowe, zestawienia. 

Pokój socjalny: 

 zlewozmywak dwukomorowy z baterią dotykową - 1 szt. 

 suszarka do rąk lub pojemnik na ręczniki papierowe ( przy umywalce), 

 lodówka podblatowa, 

 mikrofalówka 

 czajnik elektryczny 

 szafka zlewozmywakowa - 1 szt. 

 szafka stojąca na naczynia kuchenne i sztućce - 1 szt. 

 szafka wisząca z ociekaczem - 1 szt. 

 stolik dwuosobowy - 1 szt. 

 krzesła - 2 szt. 

Pokój administracyjny: 

 sprzęt komputerowy podstawowy i peryferyjny 

 biurko komputerowe - 1 szt. 

 krzesło obrotowe - 1 szt. 
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 kontener 3 szufladowy zamykany na kluczyk - 1 szt. 

 szafka pod drukarkę - 1 szt. 

 szafy biurowe na dokumenty - 2 szt. 

Szatnia pracowników: 

 szafki ubraniowe z ławką - 4 szt. ( w tym min. 2 z ławką) 

Pomieszczenie sanitarne pracowników: 

 miska ustępowa wisząca ze spłuczką dotykową - 1 szt., 

 pisuar ze spłuczką dotykową - 1 szt. 

 umywalka ceramiczna z baterią dotykową - 1 szt. 

 brodzik z kabiną prysznicową - wym. min. 80x80 - 1 szt. 

 wieszak lub uchwyt na ręcznik kąpielowy - 2 szt. 

 lustro łazienkowe - 1 szt. 

 uchwyt na papier toaletowy - 1 szt. 

 dozownik na mydło - 1 szt. 

 pojemnik na ręczniki papierowe lub suszarka do rąk - 1 szt. 

 kosz na odpady – 1 szt. 

1.7.7.5. Wózki paletowe z akcesoriami 

Dla celów obsługi PSZOK należy dostarczyć dwa wózki paletowe wraz z akcesoriami: 

 Wózek paletowy podnośnikowy ręczny: 

o Udźwig: 1000 kg 

o Wysokość masztu złożonego: 2080 mm 

o Wysokość podnoszenia: 1600 mm 

o Szerokość całkowita: 755 mm 

o Wymiar wideł: 61x170x1100 mm 

o Promień skrętu : 1380 mm 

o Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku: 25 mm/s 

o Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku: Kontrolowany 

 Wózek paletowy ręczny: 

o Udźwig: 2500 kg 

o Koła: PU 

o Wysokość bez uchwytu: 421,5 mm 

o Wysokość podnoszenia: 185 mm 

o Szerokość całkowita : 685 mm 
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o Długość wideł: 1220 mm 

 Uchwyt do beczek automatyczny: 

o Nośność: 680 kg 

o Wymiar kieszeni na widły (SxW): 140x51 mm 

o Materiał: Stal 

o Przystosowane do beczek stalowych: Tak 

1.7.7.6. Wywrotnica do pojemników 1100 dm3 

W celu bezpiecznego i ergonomicznego opróżniania pojemników 1100 dm3 należy dostarczyć 
wywrotnicę do pojemników.  

Wywrotnica winna być wyposażona w kółka skrętne, tak aby zapewnić mobilność urządzenia. 

Konstrukcja stalowa, siłowniki hydrauliczne. 

Wysokość przechyłu 1 600-2 500 mm. 

Panel sterowania po prawej lub lewej stronie. 

1.7.7.7. Wanny wychwytowe 

W celu prawidłowej eksploatacji PSZOK oraz poprawy bezpieczeństwa należy dostarczyć wanny 
wychwytowe pod zbiorniki IBC 1000dm3 oraz beczki stalowe: 

 Wanna wychwytowa stalowa lub PE pod zbiornik IBC 1000dm3, pojemność min. 1000dm3 – szt. 
4, 

 Wanna wychwytowa stalowa lub z tworzywa sztucznego pod 4 beczki, pojemność min. 800dm3 – 
szt. 2 

1.7.7.8. Stojak na worek bigbag 

W celu prawidłowej eksploatacji PSZOK należy dostarczyć stojaki na worek bigbag: 

 Konstrukcja metalowa, 

 Nośność min. 1500kg, 

 Dopasowany do worków bigbag 1m3, 

 Ilość – 2 szt. 

1.7.7.9. Oznakowanie pojemników/kontenerów 

W celu prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji PSZOK należy dostarczyć kompletne oznakowanie miejsc 
gromadzenia odpadów. 

Oznakowanie pojemników i kontenerów winno być wykonane w postaci tablic informacyjnych, czytelne, 
wykonane z materiałów zabezpieczonych przed działaniem promieni UV oraz innych czynników 
atmosferycznych. 
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Oznakowanie pojemników i kontenerów powinno posiadać w treści co najmniej: informację o 
gromadzonej w danym pojemniku lub kontenerze frakcji odpadów. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dwóch kompletów oznakowania. 

1.7.8. Elementy zagospodarowania terenu 

1.7.8.1. Oświetlenie zewnętrzne 

Teren Przedsięwzięcia należy wyposażyć w oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie powinno zapewniać taki 
poziom aby PSZOK mógł również normalnie funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej 
widoczności. 

Winna istnieć możliwość zarówno manualnego uruchamiania i wyłączenia oświetlenia, jak też 
uruchamiania i wyłączania oświetlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu dostarczonych 
i zamontowanych przez Wykonawcę włączników zmierzchowych). 

Oświetlenie zewnętrzne powinno być wykonane w technologii LED. 

Wymagane cechy dla stosowanego oświetlenia opisano w rozdz. 2.1.12.2 

 

1.7.8.2. Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, szlabany, mała architektura 

Teren działki, na której planuje się przedmiotową Inwestycję jest ogrodzony. Wykonawca winień ocenić 
stan ogrodzenia i przeprowadzić jego modernizację lub całkowitą wymianę tak aby zapewnić oddzielenie 
terenu Inwestycji od otoczenia. Ogrodzenie winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed 
dostępem osób oraz zwierząt (w tym gryzoni). 

W ogrodzeniu zaprojektować i wykonać należy nową bramę wjazdowo-wyjazdową do PSZOK 
(dwukierunkowa), przewidziana dla samochodów osobowych; i ciężarowych. 

Wysokość ogrodzenia 2,0 m. 

Szerokość bramy wjazdowej co najmniej 5,0 m. 

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego ogrodzenia, bram wjazdowych, furtek, szlabanów oraz 
małej architektury zostały przedstawione w rozdz. 2.1.15.1 

 

1.7.8.3. Media 

W ramach Inwestycji przewiduje się zapotrzebowanie na następujące media: 

 energia elektryczna rozprowadzenie do: 
o rampy, 
o kompostowni kontenerowej, 
o linii sortowniczej, 
o oświetlenia, 
o budynku socjalno- administracyjnego, 
o bramy, 

 woda użytkowa rozprowadzenie do: 
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o budynku socjalno- administracyjnego 

 kanalizacja sanitarna- ścieki socjalno- bytowe z budynki socjalno- administracyjnego, 

 kanalizacja deszczowa – odwodnienie dróg i placów, rampy oraz dachów, 

 przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 

Wykonawca uzgodni możliwość wykorzystania mediów na istniejących warunkach przyłączenia. W 
przypadku braku możliwości ich wykorzystania uzgodni nowe warunki przyłączenia do sieci mediów 
projektowanych elementów Obiektu. 

Wykonawca obliczy zapotrzebowanie na poszczególne media. 

W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego ujęcia wody na cele ppoż, Wykonawca 
zobowiązany jest zaprojektować i wykonać rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ppoż. Obiektu 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. 

Szczegółowe wymagania dotyczące modernizacji sieci i instalacji zostały przedstawione w rozdz. 2.1.11 

 

1.7.8.4. Instalacje teletechniczne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbędne w celu usprawnienia funkcjonalności PSZOK i jego 
bezpieczeństwa instalacje teletechniczne, tj.: 

 sieć teleinformatyczną, 

Szczegółowe wymagania dotyczące modernizacji instalacji teletechnicznych PSZOK zostały 
przedstawione w rozdz. 2.1.12.4 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANE CECHY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.1. Podstawowe założenia i wymaganie projektowe 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (w tym niniejszego PFU,  
Istniejącej Dokumentacji Projektowej) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

Projekt winien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w 
okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia 
eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne. 

 

2.1.2. Wymagania dotyczące projektowania oraz Dokumentacji 
Projektowej 

2.1.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej 

Mając na uwadze wymagania opisane w rozdz. 1.4.2 powyżej, Wykonawca opracuje Dokumentację 
Projektową obejmującą: 

1. Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w 
szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
2021 poz. 2351 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2021 poz. 2280).  

2. Szczegółowe Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, dla celów realizacji Projektu. Projekty 
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektów Budowlanych w 
poszczególnych branżach. Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych i Wymagań Zamawiającego. 

3. Projekt Technologii i Organizacji Robót, obejmujący projekt organizacji ruchu na terenie budowy. 

4. Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 
połączeń międzyobiektowych. 

5. Instrukcje dotyczące poszczególnych instalacji, maszyn i urządzeń. 
6. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania w imieniu pozwolenia na użytkowanie dla 

Obiektu PSZOK. 
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Wszystkie wymienione wyżej elementy Dokumentacji Projektowej będą przedmiotem zatwierdzenia 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Zasady przekładania dokumentów do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi obowiązują według 
postanowień Umowy.  

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową PSZOK, z uwzględnieniem opracowań, o których mowa 
wyżej, co najmniej w zakresie:  

1. Robót budowlanych dotyczących: 

 wymaganych rozbiórek, 

 robót ziemnych, 

 robót konstrukcyjnych, 

 robót architektonicznych, 

 instalacji sanitarnych wewnętrznych, 

 instalacji elektrycznych wewnętrznych, 

 sieci zewnętrznych, 

 robót montażowych, 

 ciągów pieszo-jednych do obiektów, 

 zagospodarowania terenu. 

2. Wyposażenia w urządzenia technologiczne. 

3. Robót elektrycznych. 

4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. 

5. Kontroli dostępu i ochrony obiektów. 

2.1.2.2. Format dokumentacji projektowej 

1) Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej w 
znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:  

 A0 (841 mm x 1189 mm) 

 A1 (594 mm x 841 mm) 

 A3 (297 mm x 420 mm) 

 A4 (210 mm x 297 mm) 

 A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)  

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z 
Inspektorem.  

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze w formacie A4.  

 

2) Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej i powykonawczej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy, itp. – format dwg, pdf 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. – format doc, xls. 

 Harmonogramy, itp. – format mpp lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 
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 Uzgodnienia, decyzje, itp. – format pdf. 

Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie pdf, winny zostać zapisane skany dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Skany winny być tożsame z 
oryginałami, tj. zawierać winny niezbędne podpisy i pieczęcie. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej i powykonawczej zostanie dostarczona w formie zapisu 
na płytach CD/DVD lub innym nośniku akceptowanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Pliki 
zostaną zabezpieczone hasłem przekazanym Inspektorowi i Zamawiającemu. 

 

3) Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową Inspektorowi i Zamawiającemu w racjonalnie 
uzgodnionej ilości egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy 
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabelę 
przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych 
egzemplarzy Dokumentacji Projektowej. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej: 

 dwóch opieczętowanych kompletów Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ 
wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej 
(ponadto Wykonawca winien Wykonać minimum 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu 
złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę oraz jeden egzemplarz dla Inspektora), 

 czterech kompletów Projektów Wykonawczych, zatwierdzonych przez Inspektora oraz cztery 
komplety w wersji elektronicznej, 

 dwóch kompletów Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora oraz dwa 
komplety wersji elektronicznej (skany w postaci pdf z oryginałami podpisów), 

 czterech kompletów Instrukcji Obsługi, Eksploatacji i Konserwacji zatwierdzonej Inspektora oraz 
cztery komplety w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.  
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2.1.2.3. Zawartość i jakość Dokumentacji Projektowej 

1) Wymagania podstawowe 

Obiekty budowlane i technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
zapewniający: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

 ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii, 

 izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnym praktykom 
inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione 
wymagania niezawodności, tak, aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały 
długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 
dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 
pracowały we wszystkich warunkach w całym okresie eksploatacji. 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą 
nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.  

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności błędy, braki dostrzeżone na 
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane przez Inspektora czy nie.  

W procesie projektowania obiektów budowlanych należy uwzględnić warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, oraz pozostałe wymagania określone dokumentach 
wymienionych w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

2) Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy.  

3) Inwentaryzacja stanu istniejącego 
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W zależności od potrzeb, Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach Umowy mają być wykorzystane, modernizowane lub są z Robotami związane. 
Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania 
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

 

4) Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa 

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 
133).  

Prace pomiarowe winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
zawodowe. Żadne Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. Punkty geodezyjne muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  
Forma i wzór tych oznaczeń winny być zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

 

5) Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna 

Wykonawca na swój koszt wykona badania i opracuje dokumentację geologiczno-inżynierską i 
hydrogeologiczną w zakresie niezbędnym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz. U. Nr z 2012 r poz. 463) jeżeli uzna że przekazana przez Zamawiającego 
dokumentacja jest niewystarczająca. 

 

6)  Projekt Technologii i Organizacji Robót 

Projekt Technologii i Organizacji Robót zawierać winien Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
odpowiadający wymaganiom opisami w rozdz. 2.2.18 PFU. 

 

7) Projekt Budowlany 

Projekt lub Projekty budowlane, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności 
określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 
t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280).  

 

8) Projekty Wykonawcze 

Projekty Wykonawcze winny obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekty 
Wykonawcze przedstawiać będą będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 
Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 
urządzeń i materiałów i będzie obejmował co najmniej: 
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1. w zakresie architektury:  

 plan zagospodarowania z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia wszystkich 
elementów Robót. 

2. w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych:  

 ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych, wraz z wymiarami dla wszystkich 
budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

 obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich 
konstrukcji, w tym obliczenia konstrukcyjne kominów, 

 szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 

 rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261, PN-ISO 
8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy 
stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowane elementów, a 
także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

 szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych: 

 kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2, oczekiwany okres trwałości do 
pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3, 

 wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, 
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj 
gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), 

 sposób zabezpieczenia, 

 wymagania dotyczące powłok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość 
warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN, umiejscowienie procesu w cyklu montażu 
konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5, 

 wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684, 

 sposób zabezpieczeń połączeń i łączników, 

 klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 

 wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej 
ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

 ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

 rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

 projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

 rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji 
murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, 
itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz, 

 szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, 

 projekt robót drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi oraz 
szczegóły dotyczące odwodnienia, 
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 specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

3. w zakresie montażu urządzeń: 

 rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe 
usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w 
planie i wysokościowe, 

 schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, 
funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów 
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów 
procesowych dla potrzeb AKPiA, 

 szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, 
mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, 
zawiesia), wykazy materiałów montażowych, 

 projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego wykaz koniecznego sprzętu 
montażowego wraz z niezbędnymi schematami i opisami, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót, 

4. w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

 wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

 szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach, 

 wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

 treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż., 

5. w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych, grzewczo– wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych: 

 plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

 rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową 
lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i 
pozostałych elementów Robót, 

 obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp., 

 profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

 specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów, 

 rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, 
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,  

 rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej, 

 rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 
istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących 
systemów rurociągów, 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

63 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

 ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Placu 
Budowy do stanu pierwotnego, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót, 
w tym charakterystyki urządzeń, pozwalające na opracowanie reguł (przeliczników) 
korygujących na okoliczność odstępstwa faktycznych warunków prowadzenia Pomiarów 
Gwarancyjnych od Warunków Gwarancyjnych.   

6. w zakresie instalacji elektrycznych: 

 opis techniczny, 

 schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

 dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

 schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

 zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

 dokumentację oświetlenia, 

 dokumentację instalacji odgromowej, 

 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

 listę kabli, 

 tabele/rysunki powiązań kablowych. 

7. w zakresie AKPiA: 

 opis techniczny, 

 schematy technologiczno-pomiarowe (P&ID), 

 listę pomiarów, 

 bazę danych systemu cyfrowego, 

 schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

 dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, 

 zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, 

 zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

 schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

 listę kabli, 

 tabele/rysunki powiązań kablowych, 

 oryginały oprogramowania i kompilatorów wraz z niezbędnymi kodami dostępu i parametrami 
nastaw sterowników niezbędnymi do wykonania kopi w sytuacji awaryjnej. 

 

9) Dokumentacja Powykonawcza 
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Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w Projektach Wykonawczych, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zmiany pozwolenia zintegrowanego 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca sporządzi świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków PSZOK, dla których 
dokumenty takie, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373, z późn. zm.) są 
wymagane. 

 

10) Instrukcje 

Nie później niż 30 dni przed upływem terminu realizacji, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu 
i Instrukcje obsługi i konserwacji (w języku polskim, w 4 egzemplarzach), dotyczące poszczególnych 
urządzeń i elementów PSZOK. 

 

11) Kompletna dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu 

Wykonawca opracuje kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) projekty wniosków o 
wydanie pozwolenia na użytkowanie dla Obiektu. Kompletny projekt wniosku zostanie przedstawiony 
Inspektorowi i Zamawiającemu do akceptacji lub wniesienia uwag. 

Po dokonaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w 
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego uzyska pozwolenia na użytkowanie. 

 W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego przed organami 
administracji samorządowej i państwowej oraz sądu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww. 
pozwoleń na mocy udzielonego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie mógł cofnąć 
takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeśli Zamawiający uzna to za celowe. 

2.1.2.4. Przegląd Dokumentacji Projektowej i nadzór nad dokumentacją 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, w tym Projektów Wykonawczych. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi 
i zatwierdzeniu przez Inspektora. 

Na placu budowy mogą znajdować jedynie egzemplarze aktualnych rewizji zatwierdzonej przez 
Inspektora dokumentacji. 

Sposób oznaczania dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inspektora jak również sposób 
nadzoru nad dokumentacją zostanie ustalony przez Inspektora. 

2.1.2.5. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w 
szczególności poprzez: 

 Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji Projektowej dokonywane przez 
projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, lecz 
nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 8 tygodni i na żądanie, chyba że zostanie z Inspektorem ustalony 
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inny harmonogram nadzorów autorskich. Każda kontrola projektantów – autorów 
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót.  

 Weryfikację Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 
Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, 
załączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Cenę Umowną. 

2.1.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, BHP i ochrony 
środowiska 

 
Podczas realizacji Prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujących ogólnie, jak też wewnętrznych zarządzeń i instrukcji Zamawiającego. W 
szczególności Wykonawca będzie postępował zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie w 
Umowie oraz wykonanym zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

2.1.4. Poziom hałasu 

Zamawiający wymaga: 

1) dotrzymania poziomów hałasu na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej 
zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 112); 

2) dotrzymania granicznego poziomu hałasu w obszarach stanowiących stanowiska pracy 
zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 
2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, ze zm.). 

2.1.5. Wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu 

Przy usytuowaniu obiektów i instalacji winny być zachowane odległości między budynkami i 
urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic działki, określone 
w Prawie Budowlanym, a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o 
bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej. 

Do budynków i urządzeń należy zapewnić dojście i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich 
użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach 
odrębnych. 

Dojścia i dojazdy do budynków winny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne zapewniające 
bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku. 

Szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni 
należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów, 
których dojazd do obiektów jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie. Należy także przewidzieć 
potrzeby przeprowadzenia prac serwisowych oraz wymiany silnika (agregatu) lub jego podzespołów. 
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2.1.6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

2.1.6.1. Ochrona antykorozyjna 

 

1) Zamawiający wymaga wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowych 
i żelbetowych poprzez hydrofobizację powierzchni wykonanych w szalunkach gładkich. 

2) Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez zastosowanie powłok galwanicznych lub innych rozwiązań 
gwarantujących bezpieczeństwo w określonym środowisku korozyjnym. 

3) Kolory malowania zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym z palety RAL 
na etapie projektowania. 

2.1.6.2. Bezpieczeństwo pożarowe 

 

1) Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać należy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami a w szczególności z wymaganiami ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 1372, ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.). 

2) Elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie z wymogami 
przepisów prawa i odpowiednich przepisów technicznych. 

3) Zabezpieczenie konstrukcji murowanych należy wykonać przez zachowanie wymogów 
masywności przegród. 

4) Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych należy wykonać przez zachowanie wymogów 
masywności elementów oraz grubości otuliny zbrojenia. 

5) Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć, w zależności od wymaganej odporności przez 
pęczniejące powłoki malarskie (maksymalnie do R 60) lub przez obłożenie materiałami 
systemowymi (np. płyty g- k), przy czym zabezpieczenie należy wykonać w stopniu nie 
mniejszym niż wynika to z korozyjności środowiska. 

6) Wszystkie pomieszczenia PSZOK muszą zostać wyposażone w określony przepisami sprzęt 
przeciwpożarowy stosownie do ich przeznaczenia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekty w alarm przeciwpożarowy i przenośne 
środki gaśnicze. 

8) Zamawiający wymaga przyjęcia następujących rozwiązań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: 

 odległość między poszczególnymi obiektami – zgodnie z wymaganiami prawnymi; 

 woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z sieci hydrantów, hydranty nadziemne; 
lub w przypadku gdy ujęcie wody nie jest wystarczające do zasilenia sieci hydrantów 
innego rozwiązania – zbiornika ppoż. 
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 ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez 
zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć; 

 obiekty wyposażyć w instalacje odgromowe, których uziomy powiązane zostaną w 
terenową sieć uziemień. 

2.1.6.3. Bezpieczeństwo użytkowania 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy oraz w ramach wszelkich robót towarzyszących i 
powiadomić Inspektora, Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci, instalacji lub innych obiektów Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego i inne zainteresowane podmioty oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

4) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
obiektów na powierzchni ziemi i obiektów podziemnych. 

2.1.7. Wymagania dla robót ziemnych 

2.1.7.1. Przygotowanie i kształtowanie terenu 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych 
związanych z inwentaryzacją i usunięciem zieleni oraz wykonanie niezbędnych wycinek drzew i krzewów 
w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Zamówienia. Stroną ponoszącą niezbędne opłaty 
związane z wycinką drzew i krzewów będzie Wykonawca, a koszty związane z tymi opłatami uważa się za 
wliczone w cenę ryczałtową. Po dokonaniu wycinek, wycięte drzewa i krzewy przekazane zostaną w 
dyspozycję Zamawiającemu, który będzie odpowiadał za ich dalsze zagospodarowanie. 

Odspojone grunty winny być przewiezione na odkład. Miejsce na odkład wskaże Zamawiający lub 
Inspektor. 

2.1.7.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca winien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać odwodnienia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich na własny koszt 
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gruntami przydatnymi, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

2.1.7.3. Odwodnienie wykopów 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Sposób Odprowadzenia 
wód musi być uzgodniony z Zamawiającym. Woda opadowa przed odprowadzeniem do wskazanego 
przez Zamawiającego miejsca powinna być oczyszczona z osadów stałych. 

2.1.8. Wymagania dla robót rozbiórkowych i demontażu 

2.1.8.1. Wymagania ogólne 

Należy zaprojektować i wykonać demontaż oraz roboty rozbiórkowe: 

 Dwóch wiat magazynowych, 

 Brodzika dezynfekcyjnego, 

 Innych urządzeń technicznych i technologiczny oraz budynków, których rozbiórka będzie 
konieczna do wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

2.1.8.2. Materiały 

Jako materiały podstawowe można zaliczyć gazy techniczne do cięcia stali. 

2.1.8.3. Sprzęt Wykonawcy 

Roboty związane z rozbiórką i demontażem będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na Placu Budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 
rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o 
ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne 
młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

Potrzebny sprzęt: 

 dźwig samojezdny, 

 młot hydrauliczny, 

 młot udarowy, 

 nożyce hydrauliczne, 

 palniki acetylenowo-tlenowe, 

 piły mechaniczne, 

 kontenery do gromadzenia odpadów, 
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 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

 spycharka, 

 koparka, 

 ładowarka, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód skrzyniowy. 

2.1.8.4. Transport 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Odpady 
rozbiórkowe będą wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i 
wywożony na miejsce ich dalszego zagospodarowania. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

2.1.8.5. Wykonanie robót 

2.1.8.5.1. Wymagania ogólne 

Prace rozbiórkowe i demontaż należy zaprojektować i wykonać w taki sposób aby spełniły one 
następujące wymagania: 

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie, 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo- tlenowym, 

 nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, 
wodociągową i inne, 

 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, - zabezpieczenie lub usunięcie 
istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

 roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
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 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. 

2.1.8.5.2. Odpady i materiały z rozbiórki i demontażu 

Materiał z rozbiórki i demontażu Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r ogłoszonym na podstawie art. 4 
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane 
składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

Materiały pochodzące z rozbiórek przeznaczone do ponownego wbudowania należy złożyć na Terenie 
Budowy i odpowiednio zabezpieczyć, a gruz budowlany i złom wywieźć.  

Miejsce i odległość wywozu gruzu i złomu Wykonawca ustali we własnym zakresie. 

Materiał z rozbiórki elementów stalowych, żeliwnych i elementów, z których uzyskuje się złom nie może 
być składowany na Terenie Budowy i musi być bezzwłocznie wywożony do punktu skupu złomu lub w 
inne uzgodnione miejsce. Zamawiający przekazuje  

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w 
ofercie. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizacje materiałów z rozbiórki 

2.1.9. Wymagania dla robót budowlanych 

2.1.9.1. Układ przestrzenny i architektura 

Układ funkcjonalny i przestrzenny, oraz rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe elementów 
budowlanych winny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom 
wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów (wymagane 
zachowanie zgodności z Normami). 

Pomieszczenia techniczne, w których są zainstalowane Urządzenia emitujące hałas lub drgania, mogą 
być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, pod 
warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zapewniających ochronę sąsiednich 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciążliwym oddziaływaniem tych Urządzeń. Podpory, 
zamocowania i złącza Urządzeń winny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie 
niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje. 

Wysokość pomieszczenia technicznego liczona w świetle winna być nie mniejsza niż 2,3 m, o ile inne 
przepisy nie określają większych wymagań.  

Podłogi w pomieszczeniach technicznych winny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie 
czystości oraz ograniczający możliwość poślizgu osób zatrudnionych.  

Budynki i obiekty technologiczne, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, muszą być wyposażone w 
niezbędne instalacje. 

Rozwiązania architektoniczne winny być zaakceptowane na etapie projektowania przez Zamawiającego 
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2.1.9.2. Konstrukcje 

2.1.9.2.1. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 

Konstrukcja obiektów budowlanych (budynków, budowli i obiektów inżynieryjnych) musi odpowiadać 
poziomem jakościowym rozwiązaniom stosowanym aktualnie w budownictwie. Ponadto obiekty 
budowlane i instalacje z nimi związane będą spełniać wymagania przepisów Prawa Budowlanego, 
wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP. 

Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane i drogowe należy zrealizować w technologii i konstrukcji 
dostosowanej do wymagań warunków opisanych PFU. 

Konstrukcja budynku socjalno- administracyjnego  – bez zmiany konstrukcji budynku. 

Konstrukcja rampy – prefabrykowane, monolityczne elementy betonowe wzmocnione stalowym 
zbrojeniem. Dopuszcza się wykonanie najazdu na rampę oraz wybranych elementów, takich jak 
elementy trójkątne vide Rysunek 5, w formie nasypu ziemnego, utwardzonego zbrojonymi płytami 
betonowymi. 

Konstrukcja wiaty magazynowej z magazynem odpadów niebezpiecznych – stalowa. 

Wszystkie nowe posadzki betonowe w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych należy wykonać w 
technologii posadzek przemysłowych z betonu zbrojonego (z zatarciem mechanicznym na gładko). 
Wymagany jest minimalny 2% spadek powierzchni w kierunku kratek odwadniających oraz 
zabezpieczenie powłokami epoksydowo-żywicznymi przed ścieraniem i nasiąkaniem. 

Drzwi zewnętrzne należy wykonać jako stalowe dostosowane do potrzeb technologicznych i przepisów 
p.poż. Okucia i montaż będzie dostosowany do standardów budownictwa przemysłowego, gwarantujące 
jednocześnie trwałość i niezawodność użytkowania, na drogach ewakuacyjnych wymagane jest 
stosowanie zamknięć antypanicznych.  

Drzwi wewnętrzne w budynku socjalno- administracyjnym należy wykonać jako płytowe dostosowane 
do potrzeb i obowiązujących przepisów. Na drogach ewakuacyjnych wymagane jest stosowanie 
zamknięć antypanicznych 

Nowe okna o ile konieczne, zostaną wykonane co najmniej jako dwuszybowe, ramy aluminiowe, w 
wykonaniu ciepłym. 

Wszystkie użyte blachy będą obustronnie ocynkowane, pokryte powłokami organicznymi z 
wyróżnieniem powierzchni zewnętrznej, pokrytej warstwą dekoracyjną (np. poliester) w sposób 
gwarantujący minimum 30-letnią trwałość, o ile nie zaznaczono inaczej. 

Przyjęte przez Wykonawcę w projekcie obciążenia konstrukcji muszą spełniać wymagania Polskich Norm 
(w tym również Norm Europejskich o statusie Polskich Norm).  

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, 
zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, 
jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią 
kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie).  

Do projektowania należy przyjąć następujące odpowiednie dla lokalizacji wartości obciążeń (w tym m.in. 
obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem) jak wynika z przepisów Prawa i/lub stosownych Norm.  

Elementy żelbetowe mające kontakt z gruntem winny zostać zabezpieczone przeciwwilgociowo za 
pomocą powłok bitumicznych lub rozwiązań równorzędnych.  
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2.1.9.2.2. Wymagania dodatkowe rampy:  

Konstrukcja rampy będzie prefabrykowana, wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niż: 

 beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5, 

 stal zbrojeniowa: klasa A IIIN (RB 500W), 

 nasiąkliwość: maks. 5%, 

 klasa ekspozycji: XD3, XD4, 

 wodoszczelność: W8, 

 mroz oodporność: F150, 

 mrozoodporność w NaCl: F50. 

Wymiary elementów prefabrykowanych winne zapewnić: 

 nośność dostosowaną do ruchu pojazdów dostarczających odpady – pojazdów osobowych 
i dostawczych, również z przyczepką, o DMC pojazdu/zestawu do 5t; 

 niezbędny dla prawidłowej eksploatacji i zgodny z wymaganiami niniejszego PFU sposób 
zagospodarowania powierzchni pod rampą – realizacja funkcji magazynowych oraz niezbędne 
ciągi komunikacyjne; 

 szerokość przejść wewnątrz nie mniejsza niż 2,5 m; 

 wysokość przejść wewnątrz nie mniejsza niż 2,3 m, 

 szerokość najazdu na rampę nie mniejsza niż 3,5 m 

Wokół rampy wykonać krawężnik żelbetowy o wys. 20cm 

2.1.9.2.3. Wymagania dodatkowe dla wiat stalowych 

Wiatę magazynową wykonać w konstrukcji stalowej ramowej na fundamentach betonowych. 

Wiata stalowa magazynowa o wymiarach min. 16x7m, wysokość użytkowa 4,5m po spadku 4,0 m. 
Wysokość ścian bocznych i wewnętrznej 4,0 m. 

Część wiaty o powierzchni co najmniej 20 m2 przeznaczyć na magazyn odpadów niebezpiecznych. 
Magazyn odpadów niebezpiecznych oddzielić ścianą wewnętrzną od pozostałej części wiaty. 
Zabezpieczyć dostęp do magazynu bramą wejściową zamykaną, z dostępem tylko dla obsługi PSZOK. 

Pod wiatą wykonać płytę betonową 15-20cm. Ściany boczne, wewnętrzną i tylną wykonać z blachy 
trapezowej. 

W przypadku wyznaczenia stanowisk dla kontenerów w pozostałej części wiaty, zabezpieczyć posadzkę 
najazdami z blachy kotwionymi lub zatopionymi w posadzce oraz zabezpieczyć tylną cześć wiaty 
odbojnicą liniową. 

Stopy fundamentowe wykonać z betonu C20/25. Zbrojone kratą z prętów w obu kierunkach w dwóch 
poziomach. 

Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Kąt nachylenia połaci ok. 10%. Pokrycie dachu: blacha 

trapezowa. Poszycie połaci stanowią następujące warstwy: 

 blacha trapezowa TR 35/0.5 3.5 cm, 

 płatwie stalowe, 
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 dźwigar stalowy. 

Rynny i rury spustowe – rynnę i rury spustowe wykonać cynkowe lub z PCV. Rynny i rury spustowe 
plastikowe lub z ocynku o średnicy min. 110 mm, w kolorze brązowym lub naturalnym. 

 

Wiatę nad linią sortowniczą należy wykonać jako wiatę ocieplanej, przeznaczone dla użytkowników, 
którym zależy na tym, by w hali panowała dodatnia temperatura. Wymiary wiaty: 19x6m, wysokość 
wewnątrz 5m. Ściany są pokryte płytą warstwową, natomiast dach płytą warstwową dachową. Wiatę 
należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, instalację elektryczną oraz w możliwość 
ewentualnego ogrzewania miejscowego (np. promienniki, grzejniki olejowe, dmuchawy itd.) 

2.1.9.2.4. Wymagania dodatkowe dla kompostowni kontenerowej 

Kontener w konstrukcji stalowej, izolowany termicznie, wyposażony w hak główny, zgodny z systemem 
hakowym wg DIN30722. Drzwi tylne z centralnym systemem zamykania służące do opróżniania 
kontenera, pokrywa górna służąca do napełniania kontenera.  

Dla kontenera kompostującego dodatkowo króćce do podłączania systemu na- i odpowietrzania 
kontenera, obiegu wody technologicznej oraz systemu kontroli przebiegu procesu.  

Dla kontenera oczyszczającego powietrze odlotowe króćce do podłączania systemu na- i odpowietrzania 
kontenera. 

2.1.9.3. Ściany wewnętrzne  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję ścian wewnętrznych istniejących obiektów 
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji. 

W przypadku niespełnienia wymagań przepisów Prawa Budowlanego, wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne 
prace budowlane aby stan ścian wewnętrznych był zgodny z wymaganiami obowiązującymi na dzień 
oddania obiektu do użytkowania. 

Ściany wewnętrzne będą wykonane jako murowane lub betonowe. Ściany będą zapewniać odpowiednią 
izolacyjność akustyczną oraz charakteryzować się wymaganą odpornością ogniową w przypadku, gdy 
stanowią one oddzielenie pożarowe.  

2.1.9.4. Izolacje  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję izolacji istniejących obiektów 
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji. 

W przypadku niespełnienia wymagań przepisów Prawa Budowlanego, wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne 
prace budowlane aby stan izolacji był zgodny z wymaganiami obowiązującymi na dzień oddania obiektu 
do użytkowania. 

Poniżej podano wymagania minimalne, jeżeli wymagania prawne będą mniej wymagające.  

Izolacja przeciwwilgociowa  

1) pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na włókninie przeszywanej lub folia polietylenowa,  

2) pionowa – hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno.  
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 Izolacja przeciwwodna  

1) folia PE: opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2h x hPa/g, wodochłonność < 1%; przesiąkliwość 
przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0 m w czasie 24 h – niedopuszczalne przesiąkanie 
lub  

2) inna izolacja systemowa spełniająca powyższe warunki.  

Izolacje akustyczne  

1) wełna mineralna, 

2) płyty dźwiękoszczelne. 

 Izolacja termiczna  

1) Materiały izolacyjne zgodne minimalnymi wymaganiami warunków technicznych, przepisów 
p.poż oraz potrzebami niezbędnej izolacyjności akustycznej lecz o parametrach nie gorszych 
niż:  

a. mury fundamentowe i posadzki budynku - ocieplenie styropianem ekstrudowanym 
grubości 8 cm 

b. ocieplenie dachu budynku UKW - wełna mineralna 20 cm o parametrach nie gorszych 
niż:  

 odporność ogniowa wraz z pozostałymi warstwami przekrycia REI 60.  

 izolacyjność akustyczna właściwa min. 40 dB. 

 współczynnik przewodności cieplnej ≥ 0,038 W/m K.  

2) Ściany i pokrycie wiaty nad linią sortowniczą – płyta warstwowa poliuretan 100mm 

3) Na etapie projektowania Wykonawca może zaproponować inne systemowe rozwiązanie o 
parametrach nie gorszych niż opisane powyżej.  

2.1.9.5. Ochrona p.poż. i bezpieczeństwo wybuchowe  

1) Budynki będą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony przed wybuchem oraz wymagania Polskich Norm, w szczególności:  

 warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i 
stałe urządzenia gaśnicze,  

 zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,  

 wymagania dotyczące dróg pożarowych,  

 gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,  

 klas odporności ogniowej elementów budynku,  

 stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  

 niepalność materiałów budowlanych,  

 stopień palności materiałów budowlanych,  

 dymotwórczość materiałów budowlanych,  
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 toksyczność produktów rozkładu spalania materiałów,  

 wymogów wynikających z analizy ryzyka wybuchu, wyznaczenie stref zagrożenia 
wybuchem i ewentualnych stref odciążenia wybuchu.  

2) Obiekty należy wyposażyć w układy wymagane przez rzeczoznawcę p.poż. (konieczne 
wykonanie w tym zakresie niezbędnych uzgodnień przez Wykonawcę).  

2.1.9.6. Elewacje  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję elewacji istniejących obiektów 
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji. 

W przypadku niespełnienia wymagań przepisów Prawa Budowlanego, wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne 
prace budowlane aby stan elewacji był zgodny z wymaganiami obowiązującymi na dzień oddania 
obiektu do użytkowania. 

Elewacje winny być zaprojektowane i wykonane w kolorystyce uzgodnionej na etapie projektowania z 
Zamawiającym. 

Sposób ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachów należy dostosować do projektowanych wymagań 
odnośnie wewnętrznych parametrów pracy budynku, związanych z jego funkcją (projektowanym 
systemem ogrzewania i wentylacji). Rodzaj i grubość izolacji należy dobrać odpowiednio do rozwiązań 
materiałowych obiektów przy zachowaniu poniższych minimalnych wymagań oraz uwzględnieniu 
dodatkowych wymagań specyficznych dla instalowanych wewnątrz urządzeń.  

2.1.9.7. Okna, drzwi, bramy zewnętrzne  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję stolarki okiennej i drzwiowej obiektów 
przeznaczonych do przebudowy i modernizacji. 

W przypadku niespełnienia wymagań przepisów Prawa Budowlanego, wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne 
prace aby stan okien, drzwi i bram był zgodny z wymaganiami obowiązującymi na dzień oddania obiektu 
do użytkowania. 

Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadającej Krajową Ocenę 
Techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie.  

Okna – aluminiowe ciepły profil. Drzwi zewnętrzne – stalowe. Drzwi wewnętrzne – płytowe.  

Bramy winny spełniać wymogi polskich norm, a w szczególności: PN-EN 12604 „Bramy. Aspekty 
mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453 „Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem. 
Wymagania”, PN-EN 12978 „Drzwi i bramy. Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. 
Wymagania i metody badań”; chyba, że Strony uzgodnią dopuszczalność innych Norm adekwatnych do 
Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem konieczności zachowania pełnej funkcjonalności wg 
Wymagań Zamawiającego.  

Ponadto bramy muszą spełnić co najmniej następujące standardy normatywne: klasa przepuszczalności 
powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3; klasa odporności na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 
min. 2. 

Przewiduje się zastosowanie bram wjazdowych dwuskrzydłowych uchylnych o wymiarach w świetle 
wystarczających do: 
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 Pod powierzchnią rampy - operacji ręcznym wózkiem paletowym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

z ręcznym mechanizmem otwierania i zamykania, odporne na korozję, lub zabezpieczone 
antykorozyjnie. Kolorystyka wszystkich bram winna zostać uzgodniona z Zamawiającym i Inspektorem na 
etapie projektowania.  

Inne rozwiązania dostępne są wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Inspektora. 

  

2.1.9.8. Komunikacja i transport w obiektach budowlanych 

Układy komunikacyjne i transportowe wewnątrz obiektów budowlanych winny umożliwiać 

 Wjazd, zjazd i bezpieczne zawracanie na rampie pojazdom osobowym i dostawczym, również 
z przyczepą, o DMC pojazdu/zestawu do 5t. 

 Pod powierzchnią rampy – operacje ręcznym wózkiem paletowym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 Przy rampie – ustawienie kontenerów za pomocą pojazdów do tego przeznaczonych – pojazdy 
hakowe, bramowe operatora PSZOK, 

Konstrukcja, wymiary oraz rozplanowanie dróg, pomostów, schodów, drabin i balustrad będzie 
odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach budowlanych i BHP.  

Powierzchnie komunikacyjne będą posiadać wykończenie niestwarzające niebezpieczeństwa poślizgu.  

2.1.9.9. Instalacje wewnętrzne  

1) Projektowane i realizowane przez Wykonawcę budynki i pomieszczenia będą wyposażone w 
instalacje wymagane Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz 
w inne instalacje, niezbędne dla eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca 
wykona nie ograniczając jednak do wskazanych:  

 instalację ogrzewania,  

 wentylację,  

 wyposażenie elektryczne, w tym: oświetlenie pomieszczeń, gniazda wtykowe,  

 kanalizację ścieków odwodnień oraz sanitarną,  

 kanalizację deszczową podłączoną do kolektora ścieków deszczowych,  

 instalacje p.poż., 

2) Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą posiadać ogrzewanie i wentylację, 
zapewniające odpowiednie warunki pobytu i pracy pracowników.  

3) Zastosowanie wentylacji lub ogrzewania w pozostałych pomieszczeniach zależy od 
wymaganych warunków pracy urządzeń oraz zapewnienia odpowiednich warunków, 
zgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami.  
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2.1.10. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  

2.1.10.1. Posadzki  

2.1.10.1.1.  Wymagania ogólne dotyczące posadzek  

1) Posadzki winny spełniać wymagania stawiane im przez technologię, a w szczególności 
zapewnić nośność wymaganą w trakcie eksploatacji i serwisowania instalacji - zgodnie z 
wykonanym przez Wykonawcę projektem technologicznym i mieć parametry nie gorsze niż 
określone poniżej.  

2) Posadzka winna spełniać warunki podane w projekcie technologicznym (między innymi 
tolerancja poziomu wg. DIN 18 22 pod urządzenia tabela 3 wiersz 2 pozostałe tabela 4 wiersz 
2).  

3) Przewidzieć dylatacje konstrukcyjne o polach max 6 x 6 m w środkowej części posadzki oraz 
na styku z zewnętrznymi elementami nieruchomymi dylatacji izolacyjnych wypełnionych 
ekspansywnym materiałem dylatacyjnym. Wokół słupów wykonać szczeliny skurczowe (wzór 
karo) w odległości 100 mm.  

4) Posadzki w pomieszczeniach technologicznych i technicznych (w tym magazyn odpadów 
wielkogabarytowych, ZSEE, niebezpiecznych i innych oraz magazyn odpadów 
niebezpiecznych) winny spełniać co najmniej następujące wymagania:  

a. posadzka w wykonaniu przemysłowym, zmywalna, nienasiąkliwa, nie ściśliwa, odporna 
na środowisko agresywne,  

b. przystosowana do ruchu ciężkiego o obciążeniu od nacisku osi pojazdów min 100 kN/oś,  

c. warstwa trudnościeralna żywiczna,  

d. warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami 
kompozytowymi,  

e. izolacja przeciwwodna pozioma,  

f. beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is ≥ 0,97.  

5) Poniżej przedstawiono indywidualne standardy dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.  

 

 

2.1.10.1.2.  Pomieszczenie administracyjne 

Posadzka w pomieszczeniu administracyjnym winna spełniać następujące wymagania:  

a. płytki gresowe lub ceramiczne w wykonaniu antypoślizgowym wg DIN 51130 min. R9, 
nasiąkliwość poniżej 0,05% zgodnie z PN-EN ISO 10545-3, wytrzymałość na zginanie min. 
45N/mm2 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4, twardość 8 wg PN-EN 101, mrozoodporne, 
odporne na ścieranie wgłębne max 130 mm2 wg PN-EN ISO 10545-6, odporne na 
plamienie wg PN-EN ISO 10545-14, min. IV klasa ścieralności, twardości powyżej 6 w 
skali Mohsa, mrozoodporne spoinowane spoiną przeciwgrzybiczą, przyklejone do 
powierzchni samopoziomującej,  

b. uszczelnienie, podkład cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja 
przeciwwilgociowa pozioma wywinięta na ściany, styropian,  
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c. cokolik z płytek jak na posadzce, ciętych na wysokość 10cm, spoinowane spoinami o 
właściwościach antygrzybicznych,  

d. kolorystykę posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2.1.10.2. Sufity  

1) Sufity w przestrzeni pod rampą – zachowana faktura betonu, niemalowana, w kolorze 
szarym.  

2) W budynku socjalno- administracyjnym – tynk cementowo-wapienny kat. III sufit 
podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, z zachowaniem wymaganej wysokości 
pomieszczeń, 

3) Wiata stalowa – blacha trapezowa TR-35/0.5 – 3,5cm 

2.1.10.3. Drzwi wewnętrzne  

Drzwi wewnętrzne – płyta wiórowa otworowa ze sklejki obłożona płytą HDF (drzwi wewnętrzne w 
pomieszczeniach sanitarnych), a w przypadku wymaganej odporności ogniowej stalowe posiadające 
stosowne atesty. 

2.1.10.4. Wykończenie ścian  

Zamawiający oczekuje wykonania wykończenia ścian wg następujących zasad:  

a. Rampa PSZOK – zachowana faktura betonu, niemalowana, w kolorze szarym. 

b. Budynek socjalno- administracyjny - tynk cementowo-wapienny kat. III, lub płyty 
kartonowo gipsowe - malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na 
szorowanie, w pomieszczeniach sanitarnych - płytki gresowe lub ceramiczne, 
nasiąkliwość poniżej 0,05% zgodnie z PN-EN ISO 10545-3, wytrzymałość na zginanie min. 
45N/mm2 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4, twardość 8 wg PN-EN 101, mrozoodporne, 
odporne na ścieranie wgłębne max 130 mm2 wg PN-EN ISO 10545-6, odporne na 
plamienie wg PN-EN ISO 10545-14, min. IV klasa ścieralności, twardości powyżej 6 w 
skali Mohsa, mrozoodporne spoinowane spoiną przeciwgrzybiczą, przyklejone do 
powierzchni samopoziomującej,  

c. Wiaty stalowe – blacha trapezowa 

2.1.10.5. Kolorystyka wewnętrzna  

Kolorystyka wewnętrzna pomieszczeń budynków zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

79 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

2.1.11. Wymagania dla sieci i instalacji technologicznych 

2.1.11.1. Wymagania ogólne  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję wszystkich sieci i instalacji 
technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych pod kątem spełnienia wymagań przepisów Prawa 
Budowlanego, wymagań ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP. 

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji należy zaprojektować i wykonać modernizację istniejących 
sieci i instalacji. 

2.1.11.2. Instalacje i sieci wodociągowe i p.poż. 

Wykonawca winien jest uzgodnić zasilanie budynku w wodę użytkową zgodnie z obecnie wydanymi 
warunkami technicznymi. W przypadku braku możliwości wykorzystania uzgodni nowe warunki 
przyłączenia. 

Instalacja będzie podzielona na część socjalno-bytową i zabezpieczenie ppoż. Woda bytowa będzie 
zasilała poszczególne przybory sanitarne a woda ppoż. będzie dostarczała wodę do hydrantów. Na 
etapie projektu budowlanego należy wykonać analizę zapotrzebowania wody oraz układu ciśnień i na jej 
podstawie podjąć decyzję o ewentualnej konieczności montażu hydroforów.  

Należy przeprowadzić prace inspekcyjne mające na celu ustalenie stanu technicznego istniejącej 
instalacji. Ewentualną modernizację instalacji przeprowadzić zgodnie wytycznymi: 

1) Sieć rozdzielczą należy zaprojektować w taki sposób, aby dobrane średnice zapewniały 
maksymalne zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpożarowe jednocześnie. Na projektowanej 
sieci należy rozmieścić hydranty p.poż., zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony 
przeciwpożarowej.  

2) Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej z rur i kształtek polietylenowych wodociągowe 
PEHD PE 100 SDR 17 PN 10. Na sieci wodociągowej należy przewidzieć armaturę odcinającą 
oraz urządzenia filtrujące (np. filtry siatkowe). W najwyższych punktach sieci należy 
przewidzieć odpowietrzniki automatyczne (jeśli w danym punkcie nie będzie odpowietrzenia 
poprzez hydrant).  

3) Należy zaprojektować i wykonać oddzielne instalacje i sieci wodociągowe dla celów 
sanitarnych oraz oddzielne dla celów p. poż.  

4) Systemy wodociągowy i p. poż. będą skutecznie zabezpieczone przez zamarznięciem.  

2.1.11.3. Instalacje i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję wszystkich sieci i instalacji kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej pod kątem spełnienia wymagań przepisów Prawa Budowlanego, wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP. Ewentualną modernizację instalacji 
przeprowadzić zgodnie wytycznymi: 

1) Instalacje i sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N. Studnie rewizyjne 
systemowe betonowe. W miejscach, gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków w 
sposób grawitacyjny należy przewidzieć system kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie). 
Ilość odcinków, w których ścieki przepompowywane są ciśnieniowo winna być zredukowana 
do niezbędnego minimum. Tam, gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z 
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kilku obszarów należy odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu 
stosować system ciśnieniowy, wspólny dla kilku obszarów. 

2) Przy podprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg i placów należy przewidzieć separatory, 
w tym:  

 separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako 
prefabrykowane zbiorniki żelbetowe z przegrodą,  

 separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane 
zbiorniki żelbetowe z wkładami lamelowymi.  

3) Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci:  

 kanalizacji technologicznej (odcieków),  

 sanitarnej,  

 deszczowej.  

2.1.12. Wymagania dla robót elektrycznych 

2.1.12.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję sieci i instalacji elektrycznych w celu 
ustalenia stany technicznego pod kątem spełnienia wymagań przepisów Prawa Budowlanego, wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP. 

Wykonawca winien jest uzgodnić zasilanie budynku w energię elektryczną zgodnie z obecnie wydanymi 
warunkami technicznymi. W przypadku braku możliwości wykorzystania uzgodni nowe warunki 
przyłączenia. 

Wykonawca, sporządzając bilans mocy na potrzeby PSZOK, przyjmie następujące założenia: 

 Odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/240V 50hz. 

 Odbiorniki oświetleniowe zasilane będą napięciem 240V 50Hz. 

2.1.12.2. Oświetlenie zewnętrzne 

Teren PSZOK należy oświetlić za pomocą opraw oświetleniowych z lampami LED o mocy minimum 60 W, 
anodowanymi z kompensacją mocy biernej. Oprawy winny posiadać klosze z poliwęglanu odpornego na 
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne. 

Oprawy należy montować na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Słupy ze względów 
eksploatacyjnych nie winny być wyższe niż 10 m. Słupy należy montować na prefabrykowanych 
fundamentach. Każdy słup winien być zaopatrzony w tabliczkę bezpiecznikową dla pojedynczej oprawy, 
przewód przyłączeniowy, zaciski. Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oświetlenia 
zewnętrznego na ścianach budynku lub budowli. Do montażu na słupach i ścianach należy używać 
wysięgników ze stali cynkowanej ogniowo. Natężenie światła na drogach i chodnikach winno spełniać 
wymagania normy PN-CEN/TR 13201-1. 

2.1.12.3. Wewnętrzne instalacje elektryczne 

 Rozdzielnice oraz tablice sterownicze oraz bezpiecznikowe 
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Urządzenia mogą posiadać własne szafy zasilające i sterujące. Takie rozwiązanie wymagać będzie ze 
strony Wykonawcy uzgodnienia, na etapie projektu, koordynacji zabezpieczeń i systemów sygnalizacji i 
sterowania.  

W przypadku budowanych obiektów kubaturowych zaleca się zaprojektowanie i zainstalowanie 
wydzielonych tablic bezpiecznikowych dla oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz ewentualnie urządzeń 
ogrzewania, wentylacji. 

Wszystkie rozdzielnice i tablice winny posiadać niezbędne elementy ochrony przeciwporażeniowej oraz 
przeciwprzepięciowej. 

Wszystkie tablice i rozdzielnice należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego projektem, zamontować i przeprowadzić niezbędne badania, pomiary i próby 
funkcjonalne. 

 Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów i budynków oraz sieć gniazd wtyczkowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oświetleniowej LED natynkowej we wszystkich 
obiektach wchodzących w zakres niniejszego PFU. Natężenie światła w pomieszczeniach, na 
stanowiskach pracy i na ciągach komunikacyjnych winno spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1. 

Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowniczych oraz 
skrzynek sterowania miejscowego. 

Do oświetlenia stref zagrożonych wybuchem (w przypadku ich wyznaczenia) należy stosować lampy o 
stopniu szczelności do stref zagrożonych wybuchem co najmniej IP 66 EX. 

Instalacja oświetlenia winna być wykonana jako kompletna, tj. obejmować ma kable i przewody, wraz z 
niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzęt taki jak puszki łączeniowe, 
łączniki itp. 

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ścianach gipsowo-kartonowych należy stosować łączniki 
podtynkowe, montowane w puszkach dla osprzętu. 

 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, 
trójfazowych, jednofazowych i gniazd na napięcie 240V AC. 

Dla celów remontowych i porządkowych oraz do codziennej eksploatacji należy wykonać instalację 
gniazd wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w płytach 
gipsowo-kartonowych należy montować w puszkach podtynkowych. W pozostałych pomieszczeniach 
należy stosować osprzęt natynkowy. 

Należy przewidzieć w obiektach wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3-fazowych 16 A i 1-fazowych. 

Instalacje gniazd elektrycznych winny być wykonane jako kompletne tj. obejmować mają kable i 
przewody, wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami, oraz wymagany osprzęt taki jak 
puszki łączeniowe, łączniki, łączówki itp. 

 Instalacja odgromowa i uziemiająca 

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalacje odgromową i 
uziemiającą oraz instalację uziemień wyrównawczych. Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania 
normy PN-EN 62305-3 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynków, a w przypadku 
obiektów zagrożonych wybuchem wymagania dodatkowe wynikające z koniecznego stopnia 
zabezpieczeń. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-62305-3-2009p.html
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Dodatkowo we wszystkich obiektach należy wykonać instalację uziemień wyrównawczych przez 
połączenie wszystkich przewodzących części urządzeń, przewodzących uziemionych części innych 
instalacji oraz wszystkich dostępnych elementów metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobą oraz z 
przewodem ochronnym i uziomem. 

2.1.12.4. Instalacje teletechniczne 

Należy zaprojektować i wykonać przyłącze telekomunikacyjne oraz instalację teletechniczną w postaci: 

 Sieci komputerowej i telefonicznej, 

W budynku administracyjnym należy zaprojektować system okablowania strukturalnego, umożliwiający 

dystrybucję usług teleinformatycznych. Cały obszar budynku objąć zasięgiem sieci bezprzewodowej w 

standardzie 802.11 a/b/g/n/ac. 

2.1.13. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

2.1.13.1. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

2.1.13.2. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
Palcu Budowy, zapleczu budowy, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. 

 

2.1.13.3. Bezpieczeństwo użytkowania 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

83 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.1.14. Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia 
operacyjnego 

Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do Przejęcia robót przez Zamawiającego 
i przekazania PSZOK do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej: 

 Wyposaży poszczególne obiekty w narzędzia i materiały eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 
materiałowych, 

 Wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów PSZOK 
wymagających oznakowania, 

 Wykona tablice informacyjne przy kontenerach przeznaczonych na różne rodzaje odpadów oraz 
w miejscach przekazywania odpadów i w innych miejscach przewidzianych do wykorzystania 
przez użytkowników (np. warsztat), 

 Opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe, 

 Uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w 
trybie przekazania punktów do eksploatacji i użytkowania, w tym w szczególności pozwolenia na 
użytkowanie, 

 Spełni wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81, poz. 716, z późn. zm.).  

 Spełni wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 
2009 Nr 104 poz. 868). 

2.1.15. Wymagania dotyczące urządzenia terenu 

2.1.15.1. Wymagania dotyczące placów, dróg i chodników 

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Obiektu PSZOK uwzględniając 
konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagania wynikające z warunków opisanych w PFU. 

Wjazd oraz teren PSZOK przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów osobowych, dostawczych oraz 
ciężarowych (o nacisku na oś do 100KN) jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej (o 
nacisku do 100KN). 

Wykonawca winien zaprojektować i wykonać, w oparciu o niezbędne przepisy, normy i wytyczne, 
odpowiednie rodzaje i grubości warstw konstrukcyjnych dla układu komunikacyjnego KR-2 określonego 
zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Nawierzchnię dróg i placów manewrowych oraz ciągu pieszych należy wykonać z asfaltobetonu. 

Nawierzchnię stanowisk dla kontenerów oraz nawierzchnię wiaty wykonać z betonu. 
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Obrzeża placów winny mieć krawężniki betonowe uliczne 15x30x100cm posadowione na ławie 
betonowej z betonu klasy min. C12/15 z oporem, wysunięte na 10-12cm. 

Wody opadowe odbierane przez układ wpustów ulicznych do odwodnienia liniowego. Wykonawca jest 
zobowiązany uzgodnić, zaprojektować i wykonać odwodnienie, w oparciu o niezbędne przepisy, normy i 
wytyczne. 

Wszystkie studnie kanalizacyjne(w tym i wpustowe) na terenie obiektu muszą być zabudowane na 
fundamencie betonowym, studnie posiadać pierścienie odciążające, oraz pokrywy dostosowane do 
awaryjnego najazdu pojazdu o nacisku 100KN/oś. 

2.1.15.1. Ogrodzenia, bramy wjazdowe, furtki 

Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, małą architekturę należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
funkcjonalnymi wynikającymi z warunków zawartych w PFU. Teren działki ewidencyjnej nr 90 należy 
ogrodzić. Ogrodzenie z siatki na słupkach obsadzonych w cokole. Wysokość ogrodzenia 2,0m. 

Brama winna być zintegrowana z ogrodzeniem i winna być bramą stalową przesuwną lub 
dwuskrzydłową otwieraną automatycznie (sterowanie pilotem oraz możliwość sterowania z poziomu 
wjeżdżających/wyjeżdżających pojazdów), z możliwością awaryjnego otwierania ręcznego w przypadku 
zaniku napięcia prądowego. Szerokość w świetle bramy wjazdowej - minimum 5,0 m. Wysokość bramy 
winna być równa wysokości ogrodzenia tj. 2,0m. 

2.1.16. Wymagania dotyczące montażu, przekazania do eksploatacji 
i serwisowania 

2.1.16.1. Montaż 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych (w przypadku 
montażu silników konieczna jest pisemna akceptacja ze strony producenta) i niewykwalifikowanych 
pracowników w czasie budowy i montażu poszczególnych instalacji, dokonane zostanie na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszą zostać zakończone i pozostawione w pełni sprawne. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia 
poszczególnych instalacji i urządzeń zanim dotrą one na Plac Budowy. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad Obiektem od chwili dostarczenia urządzeń na Plac Budowy do 
momentu zakończenia odbioru końcowego prac i przekazania Obiektu do użytkowania.  

2.1.16.2. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki: 

 Instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Inspektorem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych 
wynikających z Umowy i obowiązującego prawa. 

 Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od 
zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin, chyba ze strony uzgodnią inny termin. 
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2.1.16.3. Części zamienne 

Wykonawca sporządzi w ramach Instrukcji Obsługi i Eksploatacji listę części zamiennych i szybko 
zużywających się. Zestawienie, o którym mowa wyżej będzie obejmować opis i ilość tych części, które w 
opinii Wykonawcy winny znajdować się na składzie Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni dostarczanie na zamówienie Zamawiającego części zamiennych, określonych w 
zestawieniu części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę, a także wszelkich innych części 
zamiennych, które okażą się niezbędne do pracy PSZOK i poszczególnych jego elementów. W Okresie 
Gwarancji Jakości części zamienne dostarczane będą na koszt Wykonawcy, a po zakończeniu Okresu 
Gwarancji Jakości i części zamienne dostarczane będą na koszt Zamawiającego. 

2.1.17. Wymagania dotyczące szkoleń 

Wymagania dotyczące szkoleń opisano w rozdziale 1 niniejszego PFU. 

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

2.2.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym 
elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie 
zatwierdzania dokumentacji.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przepisy zapewniające dostęp do miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Szczegółowe rozwiązania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie 
projektowania. 

2.2.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami 
Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora i Zamawiającego. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z 
Umową oraz Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i 
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urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów Obiektu, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 
projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do 
prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez Wykonawcę 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora lub/i 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Inspektora i/lub Zamawiającego, którzy odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument opracowany przez Wykonawcę nie spełnia wymagań Umowy.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
instalacji, maszyn i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora lub Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

2.2.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej i Robót z normami 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm UE, 
które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się 
z treścią i wymaganiami tych Norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten 
fakt przed Inspektorem i uzyska pisemną zgodę od Inspektora. Szczegółowa lista Polskich Norm jest 
dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). 

2.2.4. Dostęp do Terenu Budowy 

Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest drogą publiczną. Stan dróg wewnętrznych nie może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzonych Robót, a wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikające z 
działalności Wykonawcy winny zostać naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2.2.5. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamówienia w 
określonym w Umowie terminie.  

Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i Zamawiającym.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 
przekazywanych terenów i obiektów. 

2.2.6. Budowa zaplecza budowlanego 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiającym. Koszty 
budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane są jako wliczone w Cenę Umowną.  

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu Robót.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie 
wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przyłączy, może korzystać z 
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wykonawca 
zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów za zużywane media. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 
Terenu Budowy. 

2.2.7. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu 
Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne winny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być usytuowane poza 
obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej 
dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy 
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę 
kompletności uzyskanych informacji. 

Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez 
Inspektora/Zamawiającego. Wykonawca winien sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej 
niwelacyjnej względem istniejących elementów Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich 
poziomów podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 
prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej 
niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

2.2.8. Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą 
być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu 
odwożenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadów wszelkich odpadów, np. w rodzaju worków, 
skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem.  
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W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inspektor 
zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony 
kosztami w czasie trwania Umowy.  

2.2.9. Istniejące instalacje doprowadzenia mediów 

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 
Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 
odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas 
trwania Robót.  

Pod nadzorem Inspektora, Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych sieci i 
instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 
Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z 
istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.  

Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie 
dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych sieci i instalacji, które mogą kolidować z 
elementami Robót, tam gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie 
powstawania konfliktów Inspektor rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub 
przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej 
wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w 
trakcie prac budowlanych.  

W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót, przemieszczenie ich trasy winno 
zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Zmiany tras sieci i 
instalacji winny być wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba że te instytucje wyrażą 
zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Inspektor będzie koordynował wyżej wymienione 
prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy 
winien pokryć Wykonawca.  

2.2.10. Ochrona przed hałasem 

Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 
najmniej głośnych maszyn.  

Na żądanie Zamawiającego lub Inspektora, Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia wyników 
pomiarów lub obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia warunki 
określone przepisami prawa w tym zakresie. 

2.2.11. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane winny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 zniszczenia całości lub części budynku, 

 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 

 zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
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Konstrukcja obiektów winna spełniać warunki zapewniające nie przekraczanie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane.  

Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

 lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej części budynku lub 
instalacji, 

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia.  

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

2.2.12. Utrzymanie ruchu 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym Zamawiającego przy udziale 
Inspektora tak, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie sieci ciepłowniczej MPEC.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie 
jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania. 
Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących budynków, budowli, urządzeń lub instalacji, co 
mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji istniejących obiektów, niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. 

2.2.13. Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 
uzyskać akceptację Inspektora i Zamawiającego. Teren, na którym Wykonawca planował będzie biuro, 
musi pozyskać własnym staraniem. Zamawiający w miarę swoich możliwości udostępni teren na 
zorganizowanie biura budowy. Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający 
komunikację elektroniczną, telefoniczną, oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie 
Zamawiającemu dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w wersji elektronicznej. 
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2.2.14. Materiały i Urządzenia 

2.2.14.1. Wymagania podstawowe 

Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) przeznaczone do Robót winny spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności wynikające z Prawa 
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 1570). 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych winny być 
nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Winno się je nabywać wyłącznie od dostawców, 
którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej 
podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów. 

W normalnych warunkach materiały i elementy gotowe winny uzyskać świadectwo zgodności z 
odnośnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, 
co winno zostać zatwierdzone przez Inspektora. 

Warunki środowiskowe mogą się różnić w zależności od miejsca wykonywania Robót. Materiały winny 
być wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ występujących 
tam czynników korozyjnych.  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 
gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów 
nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 
zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 
dopuszczalnego poziomu.  

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać przedłużoną żywotność i odporność w 
otaczających warunkach mikroklimatycznych (wewnątrz pomieszczeń) i klimatycznych (na zewnątrz 
pomieszczeń). Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by 
ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 

Wykonawca zadba o podniesienie wytrzymałości wszystkich łożysk i innych elementów ulegających 
zużyciu lub o łatwą wymianę, jeżeli poprawy parametrów nie można uzyskać w racjonalny sposób. 

Zakres roboczej prędkości obrotowej wałów winien być ustalony na poziomie niższym od pierwszej 
wartości krytycznej. W przypadku zmiany średnicy wału ramię winno mieć wystarczający promień, by 
ograniczyć kumulację naprężeń. 

Jeżeli zdaniem Inspektora jedna z części ruchomych wykazuje zbytnie zużycie lub niezdatność do celu, w 
którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona jako obarczona wadą w materiale, 
wykonawstwie lub projekcie. 

Aby ułatwić nastawę i dopasowanie podzespołów, zostaną zamontowane odpowiednie podkładki 
ustalające i regulacyjne. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci złożonym podzespołom. 

W przypadkach, w których w montażu urządzeń nie zostaną użyte sworznie, kołki i inne elementy 
służące do precyzyjnego pozycjonowania, po zakończeniu montażu winny być zamontowane czopy 
pozycjonujące, zgodnie z życzeniem Inspektora. 

Wszystkie elementy składowe urządzeń winny spełniać surowy system norm. Konieczna jest pełna 
zamienność identycznych elementów. 

Wszystkie elementy urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone 
nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę Producenta, numery seryjne i 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001570
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podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by 
można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi 
poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych maszyn, urządzeń i materiałów. 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach 
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie 
standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć dwa 
tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać 
żadnych zamówień. Wymagane są następujące dane: 

- nazwisko i adres proponowanego Dostawcy lub Producenta, 
- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami 
dokumentów, gdy wymaga tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla 
ich ogólnej jakości, 

- dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 
- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 

Wymagań Zamawiającego, 
- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego. 

Po zatwierdzeniu zamówienia na urządzenia i materiały przeznaczone do włączenia w zakres 
prowadzonych Robót, Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i rysunki 
instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca winien dostarczyć trzy egzemplarze wyżej 
wymienionych rysunków. 

Przed wysłaniem zamówienia na Plac Budowy Wykonawca winien: 

- zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie dostawców, zakładów 
producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych, inspekcje i próby 
mogą być przeprowadzone przez Inspektora lub jego przedstawiciela, 

- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta 
oraz kopie certyfikatów próby, 

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest władny odrzucić proponowane lub dostarczone urządzenia i 
materiały w przypadku, gdy urządzenia i materiały lub ich montaż nie będą w pełni zgodne z 
zatwierdzonymi Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiającego. Odrzucone urządzenia i 
materiały będą niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawców wchodzącego w skład Projektu 
Wykonawczego, wymaga akceptacji Inspektora. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikłe z 
wprowadzenia zmian. 

2.2.14.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, koszty transport do miejsca magazynowania lub 
wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które wynikają z Umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2.14.3. Materiały lub urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się materiały lub urządzenia inne niż wskazane w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

W przypadku, gdy materiały lub części Robót nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonymi Projektami 
Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.14.4. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.2.14.5. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
(wyborze rozwiązania), co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

93 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

2.2.15. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót winien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, materiały, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

2.2.16. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora, będą usunięte z 
Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 
zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona 
na własny koszt. 

2.2.17. Sprawozdawczość 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora i Zamawiającego o stanie realizacji Umowy 
poprzez Miesięczne Raporty o Postępie Robót. W uzasadnionych przypadkach na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić Raport Specjalny w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Wszystkie Miesięczne Raporty o Postępie Robót i Raporty Specjalne muszą być opracowane w postaci 
elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora. 

Forma i treść formularzy wymienionych Miesięcznych Raporty o Postępie Robót i Raportów Specjalnych 
zostanie opracowana przez Inspektora – Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do 
opracowanej przez Inżyniera formy i treści tych formularzy. 
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Raporty będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Inspektorowi w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej  i  jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie Microsoft Office Word 
(.doc; .docx). 

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz 
wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji Robót będą 
podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem, Wykonawcą. 

2.2.18. System zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi i 
Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości w terminie do czterech tygodni od podpisania Umowy, 
w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie Robót zgodnie z PFU, Umową oraz poleceniami i 
ustaleniami wskazanymi przez Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

 Część ogólną, opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 zasady nadzoru nad dokumentami, a w szczególności Dokumentacją Projektową, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza podzlecić wykonywanie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi. 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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2.2.19. Badania i pomiary 

2.2.19.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy 
Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

2.2.19.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.2.19.3. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia,  Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.2.19.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
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2.2.20. Dokumenty Budowy 

2.2.20.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokołu Odbioru 
Końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i programów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie i po 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, winny być przedkładane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisywać z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Inspektora do Dziennika Budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się.  

Powyższe zapisy dotyczą także Dziennika Montażu.  



Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  

 

97 

MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 

2.2.20.2. Miesięczne Raporty o Postępie 

Miesięczne Raporty o Postępie są dokumentami, w których wpisywane być winny miesięczne szczegóły 
zaangażowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, dostawy 
materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót.  

Do Miesięcznych Raportów o Postępie należy wpisywać w szczególności: 

- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na Placu Budowy, 
- sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 
- opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
- dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadził, 
- inne szczegółowe informacje z przebiegu Robót, 
- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym dostarczonych i 

użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym zgodnie z Warunkami 
Umowy.  

Miesięczne Raporty o Postępie winny być zatwierdzane przez Inspektora i przekazywane 
Zamawiającemu za w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 

2.2.20.3. Dokumenty Laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 
Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

2.2.20.4. Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- Pozwolenie wodno - prawne (przejście przyłączem energetycznym pod lub nad ciekiem 
wodnym) 

- pozwolenia na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję dotyczącą budowy. 

2.2.20.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winy być przechowywane w Biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy powodować winno jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie Dokumenty Budowy winny być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

2.2.21. Odbiór Robót 

2.2.21.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego i Inspektora, 
przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór częściowy Robót - podpisanie Protokołów Odbioru Częściowego, 
 Odbiór całości Robót objętych Umową  – podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, 
 Odbiór na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych – podpisanie Protokołu Zakończenia Prób 

Eksploatacyjnych 
 Odbiór ostateczny potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z 

Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady -.podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego. 

2.2.21.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników prób. 

2.2.21.3. Badania i inspekcje Robót zgłoszonych do odbioru częściowego 

Wykonawca w okresach miesięcznych będzie zgłaszał Inspektorowi do odbioru częściowego zakończone 
zgodnie z wymaganiami Umowy elementy Robót wyszczególnione w zatwierdzonym Szczegółowym 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Odbiorów dokona Komisja Odbiorowa powołana przez 
Zamawiającego. 

2.2.21.4. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora i Zamawiającego. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
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i pomiarów, Prób Końcowych, w tym pomiarów Parametrów Gwarantowanych, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU. 

Do zgłoszenia gotowości Obiektu do Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, w tym w szczególności wyniki Prób Końcowych wraz z 

wynikami pomiarów Parametrów Gwarantowanych. 
- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych zmian 

w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Inspektora, uwagi dotyczące warunków realizacji 
Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 
zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 
części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

- instrukcja obsługi wszystkich instalacji /  obiektów, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 

wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia na Budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku Placu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i nieruchomości sąsiednich. 

W przypadku, gdy według Komisji Odbiorowej Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

 

2.2.21.5. Podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego 

Protokół Odbioru Ostatecznego zostanie podpisany po upływie Okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi za 
Wady, po wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich jego zobowiązań gwarancyjnych.  
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1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

2) Oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy oświadczenie stanowiące prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

3) Przepisy prawne i Normy 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich przepisów prawa krajowego i UE, które są 
w jakikolwiek sposób związane z Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących Norm oraz Norm 
wymienionych w niniejszym PFU. 

 

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania 

Zamawiający załącza następujące informacje i dokumenty mogące zostać wykorzystane przez 
Wykonawcę przy realizacji Umowy: 

a) Poglądowy Plan Zagospodarowania Terenu – Załącznik nr 1 do Części Informacyjnej PFU 
b) Poglądowa Koncepcja rampy PSZOK – Załącznik nr 2 do Części Informacyjnej PFU 
c) Przebieg modernizowanej trasy drogi do PSZOK - Załącznik nr 3 do Części Informacyjnej PFU 

 

 

5) Opracowania pomocnicze będące w posiadaniu Zamawiającego dostępne 
do wglądu przez Wykonawcę 

 


