
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet XI - Leśnictwo Okrąglik

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Okrąglik 04-05-2-11-114   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,50 124 CP-W

Okrąglik 04-05-2-11-122   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,70 124 CP-W

Okrąglik 04-05-2-11-134   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,00 124 CP-W

Okrąglik 04-05-2-11-136   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  15,00 124 CP-W

H-POZ Okrąglik 04-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRT Okrąglik 04-05-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 540,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 540,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  712,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  712,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 110,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 110,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 685,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 685,00   1 CWD-P
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Okrąglik 04-05-2-11-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 400,00   7 REM SZLZR

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  60,00  10 WYK-DYL

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 000,00   6 WYK SZLG

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Okrąglik 04-05-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

Legenda:

POZ

UTRZ

TWP

ZS

UT-TURYST








