
ZP.270.25.2023

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5 047,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 15,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 120,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 180,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 000,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 400,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 60,00

8 124 CP-W Czyszczenia późne HA 30,20

9 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 180,00

10 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 60,00

11 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 108,00

12 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 60,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet XI - Leśnictwo Okrąglik

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne


