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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem obiektów 
mostowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest obowiązującym dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu inwestycji pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od 
Brenna w kierunku Włoszakowic - mosty na kanałach Breńskim i Lipiec.” 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wytyczenie obiektów mostowych. 

Prace obejmują: 

 prace przygotowawcze, 

 opracowanie projektu osnowy, 

 prace polowe, w tym wytyczenie obiektu mostowego, 

 prace kameralne. 

Prace związane z wytyczeniem obiektu mostowego obejmują: 

 wyznaczenie osi i krawędzi obiektu mostowego, 

 wyznaczenie osi fundamentów i podpór, 

 wyznaczenie osi ścian oporowych, 

 wyznaczenie osi i rzędnych łożysk, 

 wyznaczenie usytuowania krawężników, elementów odwodnienia, itp., 

 wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktów obiektu, 

 założenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do 
niwelacji państwowej, 

 inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu mostowego. 

Uwaga: 

Należy wykonać podwójne tyczenie obiektu: wg dokumentacji drogowej i mostowej. W razie 
wystąpienia niezgodności należy niezwłocznie powiadomić Projektanta celem ich wyeliminowania. 

1.4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45221120-9 Roboty w zakresie wiaduktów 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 
na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
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urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń  
i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

Reper - zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. 
reper ścienny), wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny 
punkt, którego wysokość jest wyznaczona. 

Znak geodezyjny  -  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru/Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać 
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstępstwa należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2. Materiały do prac polowych 

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się : 

 jako znaki naziemne        -  słupki betonowe, kamienne i inne, 
 jako znaki podziemne        -  płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,  
 jako znaki wysokościowe  -  głowice metalowe, 
 jako znaki pomocnicze      -  rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 

W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych i wysokościowych i wytyczenia obiektu 
należy korzystać odpowiednio z instrukcji geodezyjnych. 

Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej. 

Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody pomiarów oraz rodzaju 
gruntu, w którym będą stabilizowane. 

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny 
posiadać wymiary dostosowane do potrzeb. 

2.3. Materiały do prac kartograficznych 

Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp. 

Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące 
trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. 

Materiały służące do sporządzania opracowań kartograficznych muszą gwarantować stałą, ciągłą 
w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania. 

Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom 
informatycznym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 
wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 
kartograficznych. 
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3.2. Sprzęt do prac polowych 

Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w ST lub  
w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne 
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, 
wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.  

Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w ST dokładności. 

Przy wykonywaniu robót należy zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej 
podanych: 

– instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 10cc oraz odległości 5 mm  
 5 mm/km, 

– nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 5 mm  5 mm/km, 

– teodolity o dokładności pomiaru kątów 10cc, 

– niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 

Dopuszcza się stosowanie odbiorników GPS zapewniających uzyskanie dokładności zgodnych  
z niniejszą ST. 

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 
nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie  
z wymaganiami przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5.2. Prace przygotowawcze 

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić  
z Zamawiającym uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktów przed 
zniszczeniem w trakcie robót mostowych oraz sposobu przekazania punktów pod ochronę. 

5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone: 

– zapoznaniem się z dokumentacją projektową, 

– zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktów osnów geodezyjnych znajdujących się 
na obszarze objętym projektem i na terenach przyległych w pasach o szerokości po 
około 500 metrów od projektowanej osi drogi, w ciągu której znajduje się obiekt mostowy, 

– zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy, 
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– zapoznaniem się z wymaganymi wartościami tolerancji (ewentualnie dokładnościami 
tyczenia) usytuowania obiektów, których dokładność wzajemnego położenia jest 
określona powiązaniami technologicznymi lub konstrukcjami. 

Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji. 

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych,  

– rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz na ewentualną konieczność 
przeliczenia współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów na jednolity układ, 

– wielkość obszaru objętego osnową geodezyjną, tak poziomą jak i wysokościową. 

5.2.4. Wywiad szczegółowy w terenie 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na 
celu: 

– ogólne rozeznanie w terenie, 

– odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu 
technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

– wstępne ustalenie położenia nowych (projektowanych) punktów osnowy i zbadanie wizur 
pomiędzy punktami. 

5.3. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej 

5.3.1. Uwagi ogólne 

Projekt osnowy realizacyjnej powinien być tak opracowany, aby zapewniał uzyskanie 
wymaganych dokładności i w pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy.  

Zasady sporządzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znaków geodezyjnych do 
stabilizacji punktów, pomiar i obliczenie współrzędnych punktów osnowy oraz skład dokumentacji 
uregulowane są szczegółowo w przepisach geodezyjnych. 

Lokalizacja punktów osnowy powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5.3.2.  Warunki dodatkowe 

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki: 

– punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich 
stron obiektu w taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt, 

– lokalizacja punktów powinna w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie 
lub zniszczenie. 

5.3.3. Kryteria dokładnościowe 

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom poziomej osnowy 
szczegółowej III klasy oraz szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III klasy nawiązanej 
do osnowy II klasy.  

Dokładność pomiarów liniowych i kątowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, 
zakładanej dla obiektów mostowych, należy ustalić tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu 
obiektu spełniony był warunek: 

r

dl  k  
m   t


  

gdzie:  

mt  - błąd średni wytyczenia szczegółów budowli, 

dl  - dopuszczalna odchyłka wytyczenia szczegółów budowli, 
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k - współczynnik uwzględniający wpływ błędów czynności budowlanych, zawierających się  
w granicach 0,4    k    1,0 , 

r  - współczynnik określający stosunek granicznego błędu wytyczenia do błędu średniego 
wytyczenia, zawierający się w granicach  2    r    4. 

5.3.4. Konstrukcje sieci 

Poziomą osnowę realizacyjną mogą stanowić: 

– sieci powierzchniowe kątowo-liniowe, 

– sieci powierzchniowe liniowe, 

– sieci i pojedyncze ciągi poligonowe, 

– układy baz, 

– punkty wcięte, 

– punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejących trwałych 
szczegółów terenowych posiadające wyznaczone współrzędne. 

Wysokościową osnowę realizacyjną powinny stanowić punkty poziomej osnowy realizacyjnej 
poziomej, ewentualnie dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi. 

5.3.5. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej 

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać między innymi: 

– opis techniczny, w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci, sposób 
zagęszczenia punktami, metodę (technologię) realizacji projektu, długości boków 
pomiędzy punktami, długości ciągów niwelacyjnych, 

– mapę projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na której należy wnieść 
wszystkie istniejące punkty osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy 
wysokościowej oraz przebieg projektowanych ciągów, 

– szkic projektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu budowlanego, 

– opisy topograficzne i adresy punktów nawiązań oraz istniejących punktów włączonych do 
projektu, 

– rodzaje stabilizacji punktów. 

5.4. Prace polowe 

5.4.1. Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym  
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.  

Rodzaj stabilizacji punktów osnowy do obsługi obiektów mostowych należy uzgodnić  
z Zamawiającym. 

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 

Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis 
topograficzny. 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy 
punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 

5.4.2. Pomiar osnowy realizacyjnej 

Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych, technikami 
zapewniającymi osiągnięcie założonych dokładności. 

5.4.3. Wyznaczanie obiektu mostowego 

Roboty dla obiektu mostowego polegają na: 

– wyznaczeniu osi i krawędzi obiektu inżynierskiego 



M-01.01.01 Wytyczenie obiektu mostowego 9 

 

– wyznaczeniu osi pali, fundamentów i podpór 

– wyznaczeniu osi i rzędnych łożysk,  

– wyznaczeniu usytuowania krawężników, elementów odwodnienia, itp. 

– wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktów obiektu. 

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny być przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do 
projektowanych; rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do 
rzędnych projektowanych. 

Na obiekcie należy zamontować stałe znaki wysokościowe-repery. Ilość reperów zamontowanych 
na obiekcie powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Ponadto Wykonawca umieści w pobliżu obiektu stałe znaki wysokościowe (w ilości określonej  
w dokumentacji projektowej) dowiązane do niwelacji państwowej. Czynności te wykona geodeta 
uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży Inspektorowi 
nadzoru/Inżynierowi operat geodezyjny. 

Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63  
z dnia 3.08.2000r. Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. 

Punkty wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 0,1 cm. 

5.5. Prace kameralne 

5.5.1. Przygotowanie materiałów do obliczeń 

Przed przystąpieniem do obliczeń geodezyjnych i wyrównania ich wyników należy dokonać 
między innymi : 

– sprawdzenia dzienników pomiarów (kątów, boków, niwelacji), 

– obliczenia długości boków z uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje itp., 

– usunięcia obserwacji obarczonych błędami grubymi i wyeliminowania wpływu czynników 
systematycznych. 

5.5.2. Wyrównanie osnowy realizacyjnej 

Osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą z uwzględnieniem 
odpowiednich wartości błędów średnich. 

Po wyrównaniu należy przeprowadzić ocenę dokładności polegającą na wyznaczeniu średniego 
błędu typowego spostrzeżenia (kąt pomierzony w jednej serii, przewyższenia na odcinku 1 km 
niwelacji w zależności od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametrów elipsy błędu 
średniego. 

Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów mostowych należy obliczyć w układzie 
lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ST). 

Generalnie, należy przyjąć zasadę, że osnowa realizacyjna powinna zostać obliczona w układzie 
współrzędnych, w którym opracowana została mapa do celów projektowych. 

Współrzędne punktów należy w dokumentacji końcowej podać z dokładnością: 

– współrzędne prostokątne płaskie - 0,01 m, 

– ostateczne wartości wysokości punktów - 0,001 m. 

5.5.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami,  
z podziałem na: 

a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
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Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww. ppkcie 3 oraz formę dokumentów 
należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do 
wglądu. 

5.5.4. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do 
odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich 
teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

1) sprawozdanie techniczne, 

2) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na podkładzie 
mapowym,  

3) kopie wykazów współrzędnych (x,y,z) punktów osnowy, 

4) kopie wykazów wysokości roboczych znaków wysokościowych, 

5) kopie opisów topograficznych punktów osnowy, 

6) komputerowe nośniki informacji zawierające wykazy wymienione w ppktach 3 i 4, 

7) inne dokumenty wg wymagań Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości prac 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 
pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała 
możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących 
mieć wpływ na kolejne etapy. 

Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych 
wykonawca prac (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić 
protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli 
Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, 
prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt.  

Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym 
zakresie stałą kontrolę prac. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) robót koniecznych dla wytyczenia obiektu mostowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Zasady odbioru 

Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji - jeżeli prace te 
podlegają zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi  
i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiający.  
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O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na 
piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

8.3. Dokumenty do odbioru prac 

Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są : 

– zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac, 

– zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

– sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, 

– skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

– protokół wewnętrznej kontroli (jeśli jest wymagany zgodnie z pktem 6), 

– zestawienie zrealizowanych jednostek, 

– zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami, 

– inne dokumenty według wymagań Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płaci się za komplet (kpl) wykonanych robót po dokonaniu odbioru wg pkt 8. 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje: 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót; 

– dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych niezbędnych środków produkcji; 

– wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej ST oraz wynikających  
z opracowań wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt.5 niniejszej ST; 

– pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych; 

– wykonanie osnowy realizacyjnej, 

– podwójne (wg dokumentacji drogowej i mostowej) wyznaczenie osi i rzędnych obiektów, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

– wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi 
przepisami; 

– wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzonych robót; 

– stabilizację punktów w terenie; 

– wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

– uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 

- Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne – Stan prawny na dzień 24.03.2004 r. 

Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności: 

O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
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G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 

G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 

G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 

Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: 

G-3.1 Osnowy realizacyjne 

G-3.2 Pomiary realizacyjne 

G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe 

PN-N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów. 
Rachunek wyrównawczy. Podstawowe nazwy, określenia i 
oznaczenia. 

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia 
podstawowa. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 

PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
63, poz. 735). 

 


