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1.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

1.1. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 

ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Legnickiej i ul. 

Chojnowskiej w Złotoryi. Odcinek objęty opracowaniem jest częścią inwestycji 

polegającej na wytyczeniu tras rowerowych na terenie miasta Złotoryja. 

1.2. Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja jest usytuowana w południowo-zachodniej Polsce, w 

województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim. Ulice Legnicka i Chojnowska 

oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego będące przedmiotem opracowania znajdują się 

w północno-wschodniej części miasta Złotoryja. Ul. Chojnowska stanowi drogę 

wojewódzką nr 328, ul. Wyszyńskiego jest drogą gminną nr 108609D a ul. Legnicka 

stanowi drogę powiatową na mocy Uchwały z dnia 28 listopada  2019 r. Nr 

XIII/314/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

 

Wykaz działek objętych inwestycją: 

NR DZIAŁKI OBRĘB WŁAŚCICIEL 

94/2 0004 

GMINA ZŁOTORYJA 

Pl. Orląt Lwowskich 1 

59-500 Złotoryja 

1/1 0006 

POWIAT ZŁOTORYJSKI 

Pl. Niepodległości 8 

Złotoryja 

52/2 0004 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

 

1.3. Podstawowy zakres inwestycji 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:  

 budowa ścieżki rowerowej na odcinkach o długościach ok. 55 m oraz 150 m 

 budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 75 m 

 organizacja ruchu docelowego 

 roboty porządkowe. 

 

1.4. Istniejące zagospodarowanie terenu  

Jezdnia ulicy Legnickiej od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z 

ul. Chojnowską posiada zmienną szerokość 9,0 - 10,0 m. Droga wyposażona jest w 

chodnik po zachodniej stronie oraz zatokę autobusową. Ulica Chojnowska od 
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skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Cmentarną posiada szerokość ok. 6 

m. Wyposażona jest w chodnik pod stronie zachodniej oraz miejsca postojowe dla 

pojazdów po wschodniej stronie. Odcinki ulic objęte opracowaniem posiadają 

nawierzchnię bitumiczną.  Na całym odcinku drogi brakuje wytyczonego ciągu 

rowerowego. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w całości w terenie 

zabudowanym. Odwodnienie ulicy odbywa się przy pomocy wpustów połączonych z 

kanalizacją deszczową. Oświetlenie realizowane jest poprzez latarnie rozstawione 

wzdłuż drogi. 

W obrębie pasa drogowego znajdują się także istniejące sieci: 

- elektroenergetyczna 

- kanalizacja sanitarna 

- kanalizacja deszczowa 

- wodociągowa 

-telekomunikacyjna 

-gazowa 

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu   

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+000 do km 

0+057,60, następnie ciągu pieszo-rowerowego od km 0+057,60 do km 0+130,80 oraz 

ścieżki rowerowej od km 0+134,90 do km 0+282.  Szerokość planowanej ścieżki 

rowerowej wynosi od 2 m zaś ciągu pieszo-rowerowego -  3,0 m - 4,1 m. Ścieżkę 

rowerową wzdłuż ul. Legnickiej zaplanowano obok istniejącego chodnika, za pasem 

zieleni o szer. 1,2 m. Na kolejnym odcinku zaplanowano ciąg pieszo-rowerowy 

przebiegający przy jezdni. Na jego trasie znajduje się zjazd publiczny w obrębie którego 

zaplanowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ciągu. Przy krawędzi z jezdnią ul. 

Legnickiej zaprojektowano balustradę. W celu poszerzenia istniejącego ciągu 

skorygowano wartość promienia łuku na skrzyżowaniu ul. Legnickiej i ul. Chojnowskiej 

do 30 m. Ciąg kończy swój bieg przy istniejącym przejściu dla pieszych przy którym 

zaplanowano domalowanie przejazdu rowerowego o szer. 3 m. W dalszej części 

inwestycji, wzdłuż ul. Chojnowskiej, zaplanowano ścieżkę rowerową zlokalizowaną za 

istniejącym parkingiem. Na jej trasie zaplanowano odtworzenie dwóch istniejących 

zjazdów indywidualnych na km 0+218,10 oraz km 0+254,50. Ścieżka rowerowa kończy 

swój bieg przy działce nr 15. 
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Nawierzchnię ścieżki rowerowej oraz pieszo-rowerowej zaprojektowano jako 

bitumiczną. 

 

1.6. Zestawienie powierzchni  

   Łączna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi: 947 m2.  

Zestawienie zamieszczono poniżej: 

Ciąg pieszo-rowerowy – 327 m2 

Ścieżka rowerowa - 422 m2 

Zjazdy – 70 m2 

1.7. Przekrój poprzeczny i podłużny 

Pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej 

zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2% w kierunku jezdni. Pochylenie 

podłużne ścieżki rowerowej wynosi ok. 2%- 2,3%. Projekt nie zakłada ingerencji w 

przebieg sytuacyjno – wysokościowy jezdni.  

 

1.8. Konstrukcje nawierzchni 

 Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej 

- Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  

- Podbudowa   Kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 

0/31,5  

gr. 15 cm  

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu 

cementem 

gr. 15 cm 

-  Podłoże gruntowe     

 

 Konstrukcja zjazdu oraz ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej na 

zjazdach 

- Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  

- Warstwa wiąząca Beton asfaltowy AC 16 W gr. 10 cm 

- Podbudowa  pomocnicza Kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 

0/31,5  

gr. 20 cm  

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu gr. 20 cm 
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cementem 

-  Podłoże gruntowe     

 

2. PRZEDMIAR ROBÓT 

"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ ŚRÓDMIEJSKICH DRÓG 
ROWEROWYCH W ZŁOTORYI " - ODCINEK L (działka 94/2 - gminna) 

SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI 

lp SSTWiORB opis robót j.m ilość 
cena 
jedn. 

wartość 

I WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45100000-8 0,00 

1 

D-M-00.00.00 

Wymagania ogólne kontraktu - 
ubezpieczenia, gwarancje, zaplecze budowy, 
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
itp. 

kpl 1,00     

2 
D-M-00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu - wyniesienie 

i utrzymanie 
kpl 1,00     

II ŚCIEŻKA ROWEROWA 0,00 

A ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 0,00 

3 D-01.01.01 Obsługa geodezyjna szt 1,00     

4 

D-04.01.01 

Wykonanie koryta pod konstrukcję ścieżki 
roweroweJ , gł. śr. 34 cm wraz z jego 
profilowaniem i wywozem urobku na 
składowisko Wykonawcy     

m3 56,00     

7 

D-01.02.02  
Odhumusowanie terenu gr. 20 cm wraz ze 
składowaniem i wywozem humusu na 
składowisko Wykonawcy 

m3 28,80     

B ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6 0,00 

8 D-04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne ścieżkI 

m
2
 164,70     

9 D-04.05.01A 
Doprowadzenie podłoża do gruntu G1, 
stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 15 cm - ściezka 
rowerowa  

m
2
 144,00     

12 D-08.03.01 
Ułożenie obrzeży betonowych na ławie z 
betonu cementowego C12/15                                                 

m 138,00     

13 D-04.04.02 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie  gr. 15 cm - ścieżka rowerowa                                                                                               

m
2
 144,00     

19 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC8S gr. 4 cm 

m
2
 144,00     

III 
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8 0,00 

20 
D-07.02.01 

Tarcze znaków pionowych mini - tarcze 
nowe II generacji odblaskowości  

szt 5,00     

20 D-07.02.01 Bariery U-12a m 46,00     

21 
  

Słupki pod znaki drogowe. Słupki nowe, 
ocynkowane, średnica fi70 

szt. 4,00     

22 D-07.01.01 Oznakowanie poziome kpl 1,00     
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RAZEM NETTO 0,00 

PODATEK VAT 23% 0,00 

RAZEM BRUTTO 0,00 

 

"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ ŚRÓDMIEJSKICH DRÓG 
ROWEROWYCH W ZŁOTORYI " - ODCINEK L (działka 1/1 - powiatowa) 

SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI 

lp SSTWiORB opis robót j.m ilość 
cena 
jedn. 

wartość 

II CIĄG PIESZO-ROWEROWY I ŚCIEŻKA ROWEROWA 
0,00 

A ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 0,00 

3 
D-01.01.01 Obsługa geodezyjna szt 1,00     

4 

D-04.01.01 

Wykonanie koryta pod konstrukcję ścieżki 
rowerowej i CPR, gł. śr. 34 cm wraz z jego 
profilowaniem i wywozem urobku na 
składowisko Wykonawcy     

m3 157,00     

5 

D-04.01.01 

Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów 
gł. śr. 54 cm wraz z jego profilowaniem i 
wywozem urobku na składowisko 
Wykonawcy     

m3 49,03     

6 
D-01.02.04 

Rozbiórka istniejących chodników z kostki 
betonowej 

m
2
 392,40     

7 

D-01.02.02  
Odhumusowanie terenu gr. 20 cm wraz ze 
składowaniem i wywozem humusu na 
składowisko Wykonawcy 

m3 147,60     

B ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6 0,00 

8 D-04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne ścieżki, ciągu pieszo-
rowerowego i zjazdów 

m
2
 552,56     

9 D-04.05.01A 
Doprowadzenie podłoża do gruntu G1, 
stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 15 cm - ściezka 
rowerowa i CPR 

m
2
 461,76     

10 D-08.01.01 
Ułożenie krawężników betonowych 
najazdowych 15x22 na ławie z betonu 
cementowego C12/15                               

m 40,80     

11 D-08.01.01 
Ułożenie krawężników betonowych 15x30 
na ławie z betonu cementowego C12/15                    

m 48,00     

12 D-08.03.01 
Ułożenie obrzeży betonowych na ławie z 
betonu cementowego C12/15                                                 

m 200,40     

13 D-04.04.02 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie  gr. 15 cm - ścieżka rowerowa 
i CPR                                                                                                    

m
2
 444,00     

14 D-04.04.02 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie  gr. 20 cm - zjazdy                                                                                                

m
2
 96,00     
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15 D-05.03.23 

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 
jednej kostki kamiennej 16x18 cm na 
podsypce piaskowej 3-5 cm i ławie z betonu 
cementowego C12/15 

m 88,80     

16 D-04.05.01A 
Doprowadzenie podłoża do gruntu G1, 
stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 20 cm - zjazdy 

m
2
 90,80     

17 D-05.03.05b 
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC16W gr. 10 cm 

m
2
 96,00     

18 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

m
2
 44,40     

19 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC8S gr. 4 cm 

m
2
 540,00     

III 

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8 0,00 

20 

D-07.02.01 
Tarcze znaków pionowych średnich - tarcze 
nowe II generacji odblaskowości  

szt 2,00     

20 

D-07.02.01 
Tarcze znaków pionowych mini - tarcze 
nowe II generacji odblaskowości  

szt 5,00     

20 
D-07.02.01 Bariery U-12a m 46,00     

21 
  

Słupki pod znaki drogowe. Słupki nowe, 
ocynkowane, średnica fi70 

szt. 3,00     

22 D-07.01.01 Oznakowanie poziome kpl 1,00     

RAZEM NETTO 0,00 

PODATEK VAT 23% 0,00 

RAZEM BRUTTO 0,00 

 

"OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ ŚRÓDMIEJSKICH DRÓG 
ROWEROWYCH W ZŁOTORYI " - ODCINEK L (działka 52/2 - wojewódzka) 

SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI 

lp SSTWiORB opis robót j.m ilość 
cena 
jedn. 

wartość 

II ŚCIEŻKA ROWEROWA 0,00 

A ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 0,00 

3 D-01.01.01 Obsługa geodezyjna szt 1,00     

4 

D-04.01.01 

Wykonanie koryta pod konstrukcję ścieżki 
rowerowej, gł. śr. 34 cm wraz z jego 
profilowaniem i wywozem urobku na 
składowisko Wykonawcy     

m3 109,21     
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5 

D-04.01.01 

Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów 
gł. śr. 54 cm wraz z jego profilowaniem i 
wywozem urobku na składowisko 
Wykonawcy     

m3 62,64     

7 

D-01.02.02  
Odhumusowanie terenu gr. 20 cm wraz ze 
składowaniem i wywozem humusu na 
składowisko Wykonawcy 

m3 288,00     

B ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6 0,00 

8 D-04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne ścieżki, ciągu pieszo-
rowerowego i zjazdów 

m
2
 437,20     

9 D-04.05.01A 
Doprowadzenie podłoża do gruntu G1, 
stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 15 cm - ściezka 
rowerowa  

m
2
 321,20     

10 D-08.01.01 
Ułożenie krawężników betonowych 
najazdowych 15x22 na ławie z betonu 
cementowego C12/15                               

m 33,00     

11 D-08.01.01 
Ułożenie krawężników betonowych 15x30 
na ławie z betonu cementowego C12/15                    

m 45,60     

12 D-08.03.01 
Ułożenie obrzeży betonowych na ławie z 
betonu cementowego C12/15                                                 

m 216,00     

13 D-04.04.02 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie  gr. 15 cm - ścieżka rowerowa 
i CPR                                                                                                    

m
2
 331,20     

14 D-04.04.02 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie  gr. 20 cm - zjazdy                                                                                                

m
2
 114,00     

15 D-05.03.23 

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 
jednej kostki kamiennej 16x18 cm na 
podsypce piaskowej 3-5 cm i ławie z betonu 
cementowego C12/15 

m 33,00     

16 D-04.05.01A 
Doprowadzenie podłoża do gruntu G1, 
stabilizacja Rm 2,5 MPa gr. 20 cm - zjazdy 

m
2
 116,00     

17 D-05.03.05b 
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC16W gr. 10 cm 

m
2
 114,00     

18 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

m
2
 16,50     

19 D-05.03.05a 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC8S gr. 4 cm 

m
2
 288,00     

III DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8 0,00 

20 
D-07.02.01 

Tarcze znaków pionowych średnich - tarcze 
nowe II generacji odblaskowości  

szt 2,00     

20 
D-07.02.01 

Tarcze znaków pionowych mini - tarcze 
nowe II generacji odblaskowości  

szt 2,00     

21 
  

Słupki pod znaki drogowe. Słupki nowe, 
ocynkowane, średnica fi70 

szt. 3,00     

22 D-07.01.01 Oznakowanie poziome kpl 1,00     

RAZEM NETTO 0,00 

PODATEK VAT 23% 0,00 

RAZEM BRUTTO 0,00 
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3. TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU 

DZIAŁKA 94/2 - GMINNA Wartość netto VAT Wartość brutto 

WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45100000-8 0,00 0,00 0,00 

ŚCIEŻKA ROWEROWA 0,00 0,00 0,00 

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 

 

DZIAŁKA 1/1 - POWIATOWA Wartość netto VAT Wartość brutto 

CIĄG PIESZO-ROWEROWY I ŚCIEZKA 
ROWEROWA 

0,00 0,00 0,00 

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 

 

DZIAŁKA 52/2 - WOJEWÓDZKA Wartość netto VAT Wartość brutto 

ŚCIEŻKA ROWEROWA 0,00 0,00 0,00 

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 

 


