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Spis dzialéw przedmiaru robét
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Nr |Opis

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45310000-3

1.1.. ROBOTY ZIEMNE

1.1.1. Wykopy

1.2.|LINIE KABLOWE ZASILAJACE

1.2.1./Linia kablowa zasilajaca z ztacza ZK do proj. rozdzielnicy RT

1.2.2./Linia kablowa zasilajaca z ztacza ZK do proj. rozdzielnicy RU

1.3. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

1.3.1./Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.8 do T1 (totem nr 1)

1.3.2.|Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.9 do T2 (totem nr 2)

1.3.3./Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.10 do L1 (faweczka multimedialna)

1.3.4./Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.11 do SZ1 (szafka zasilajaca nr 1 - chowana w studni)

1.3.5.|Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.12 do SZ2 (szafka zasilajaca nr 2 - chowana w studni)

1.3.6.|Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.13 do SZ3 (szafka zasilajaca nr 3 - chowana w studni)

1.3.7.|Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.18 do W1 oraz W1 do W2 (wiata przystankowa nr 1 i nr 2)

1.4. OSWIETLENIE SKWERU

1.4.1. Oswietlenie uliczne (z rozdz. RT.14) - obwdd L1.1 - L1.8

1.4.2./Oséwietlenie uliczne (z rozdz. RT.15) - obwéd L2.1 - L.2.8

1.4.3. Oswietlenie uliczne (z rozdz. RT.16) - obwod L3.1 - L3.11

1.4.4./Oséwietlenie uliczne (z rozdz. RT.17) - obwéd L4.1 - L4.8

1.5. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.5.1.|Demontaze

1.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.6.1./Kanalizacja kablowa

1.6.2./Monitoring wizyjny - Szafa krosownicza

1.6.3./Osprzet pod kamery (na stupie o§wietleniowym)

1.6.4. Projektowane kable nn zasilajace i kable $wiattowodowe dla kamer
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45310000-3
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1.1.1. Wykopy
1 KNNR 5 SST |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02 IE.5.02
0,4*%0,8*115 m3 36,800
razem m3 36,800
2 KNNR 5 SST | Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IIT
0701/02 IE.5.02
0,6%0,8*75 m3 36,000
razem m3 36,000
3 KNNR 5 SST |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02 IE.5.02
0,8%0,8*80 m3 51,200
razem m3 51,200
4 KNNR 5 SST  Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02 IE.5.02
0,4*0,6%115 m3 27,600
razem m3 27,600
5 KNNR 5 SST |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. III
0702/02 IE.5.02
0,6%0,6%75 m3 27,000
razem m3 27,000
6 KNNR 5 SST  Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02 IE.5.02
0,8*0,6*80 m3 38,400
razem m3 38,400
7 KNNR 5 SST |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa karbowana fi 75mm np. DVR 75
0705/01 IE.5.02
1249+97+112+138 m 368,000
razem m 368,000
8 KNNR 5 SST | Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa karbowana ti 40mm np. DVR 40
0705/01 IE.5.02
16+12+37+124 m 189,000
razem m 189,000
9 KNNR 5 SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
0706/01 IE.5.02
2*%115 m 230,000
razem m 230,000
10 KNNR 5 SST | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m
0706/02 IE.5.02
2*155 m 310,000
razem m 310,000
11 KNNR 5 SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za kazde dalsze 0.2 m szerokosci
0706/03 IE.5.02
2*80 m 160,000
razem m 160,000
1.2. LINIE KABLOWE ZASILAJACE
1.2.1. Linia kablowa zasilajaca z ztacza ZK do proj. rozdzielnicy RT
12 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjs$cie
0715/03 IE.5.02 kabla z ztacza) - kabel YKY 5x25mm?2
2,0 m 2,000
razem m 2,000
13 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - kabel YKY 5x25mm?2
0713/03 IE.5.02
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
12,0 m 12,000
razem m 12,000
14 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wejscie
0715/03 IE.5.02 kabla do rozdz. RT) - kabel YKY 5x25mm2
2,0 m 2,000
razem m 2,000
15 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 25 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/10 IE.5.02 \powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
16 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04 IE.5.02
1 odc. 1,000
razem odc. 1,000
1.2.2. Linia kablowa zasilajaca z ztacza ZK do proj. rozdzielnicy RU
17 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie
0715/01 IE.5.02 kabla z ztacza) - Kabel YKY 3x10mm2
2,0 m 2,000
razem m 2,000
18 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel YKY 3x10mm2
0713/01 IE.5.02
9,0 m 9,000
razem m 9,000
19 KNNR 5 SST | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wejscie
0715/01 IE.5.02 kabla do rozdz. RU) - Kabel YKY 3x10mm?2
2,0 m 2,000
razem m 2,000
20 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 10 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 IE.5.02 \powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
21 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy
1302/02 IE.5.02
1 odc. 1,000
razem odc. 1,000
1.3. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
1.3.1. Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.8 do T1 (totem nr 1)
22 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie
0715/01 IE.5.02 kabla z rozdz. RT) - Kabel YKY 3x2,5mm2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
23 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel YKY 3x2,5mm?2
0713/01 IE.5.02
37,0 m 37,000
razem m 37,000
24 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/01 IE.5.02 |(podejscie kabla do T1) - Kabel YKY 3x2,5mm?2
1,0 m 1,000
razem m 1,000
25 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 IE.5.02 |powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
26 KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy
1302/02 IE.5.02
1 odc. 1,000
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem odc. 1,000
1.3.2. Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.9 do T2 (totem nr 2)
27 KNNR 5 SST | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyj$cie
0715/01 IE.5.02 kabla z rozdz. RT) - Kabel YKY 3x2,5mm2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
28 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel YKY 3x2,5mm?2
0713/01 IE.5.02
124,0 m 124,000
razem m 124,000
29 KNNR 5 SST  Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/01 IE.5.02 |(podejscie kabla do T2) - Kabel YKY 3x2,5mm?2
5,0 m 5,000
razem m 5,000
30 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 IE.5.02 powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
31 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy
1302/02 IE.5.02
1 odc. 1,000
razem odc. 1,000
1.3.3. Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.10 do £.1 (faweczka multimedialna)
32 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie
0715/01 IE.5.02 kabla z rozdz. RT) - Kabel YKY 3x2,5mm2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
33 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel YKY 3x2,5mm?2
0713/01 IE.5.02
98,0 m 98,000
razem m 98,000
34 KNNR 5 SST  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/01 IE.5.02 |(podejscie kabla do £.1) - Kabel YKY 3x2,5mm?2
4,0 m 4,000
razem m 4,000
35 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 IE.5.02 'powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
36 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy
1302/02 IE.5.02
1 odc. 1,000
razem odc. 1,000
1.3.4. Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.11 do SZ1 (szafka zasilajaca nr 1 - chowana w
studni)
37 KNNR 5 SST | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie
0715/02 IE.5.02 kabla z rozdz. RT) - kabel YSLY 5x16mm?2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
38 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - kabel YSLY 5x16mm?2
0713/02 IE.5.02
97,0 m 97,000
razem m 97,000
39 KNNR 5 SST  Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/02 IE.5.02 |(podejscie kabla do SZ1) - kabel YSLY 5x16mm?2
4 m 4,000




Rodos 7.0.14 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem m 4,000
40 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 IE.5.02 'powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
41 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04 IE.5.02
1 odc. 1,000
razem odc. 1,000
42 KNNR 5 SST  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez
0405/07 IE.5.02 |przykrecenie - Szafka zasilajaca SZ1 (szafka zbudowana na bazie korpusu studni z poliweglanu o
spienionej strukturze, IP 58—w stanie zamknigtym, IP 54—w stanie otwartym z wyposazeniem wg schematu
w projekcie)
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
43 | KNP 18 D13 SST | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia do 5 pél
1301/01 IE.5.02
1 szt 1,000
razem szt 1,000
44 KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
45 KNNR 5 SST  Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/02 IE.5.02
6-1 szt. 5,000
razem szt. 5,000
46 KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
47 KNNR 5 SST | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06 IE.5.02
6-1 szt. 5,000
razem szt. 5,000
48 KNNR 5 SST |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)
1305/01 IE.5.02
1 préb. 1,000
razem | préb. 1,000
49 KNNR 5 SST | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nast¢pna proba)
1305/02 IE.5.02
6-1 prob. 5,000
razem | préb. 5,000
1.3.5. Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.12 do SZ2 (szafka zasilajaca nr 2 - chowana w
studni)
50 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjs$cie
0715/02 IE.5.02 kabla z rozdz. RT) - kabel YSLY 5x16mm?2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
51 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - kabel YSLY 5x16mm?2
0713/02 IE.5.02
112,0 m 112,000
razem m 112,000
52 KNNR 5 SST  Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/02 IE.5.02 |(podejscie kabla do SZ2) - kabel YSLY 5x16mm?2
4,0 m 4,000
razem m 4,000
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
53 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 IE.5.02 |powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
54 KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytlowy
1302/04 IE.5.02
1 odc. 1,000
razem odc. 1,000
55 KNNR 5 SST | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowana do podloza przez
0405/07 IE.5.02 |przykrecenie - Szafka zasilajaca SZ2 (szafka zbudowana na bazie korpusu studni z poliwgglanu o
spienione;j strukturze, IP 58—w stanie zamknigtym, IP 54—w stanie otwartym z wyposazeniem wg schematu
w projekcie)
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
56 | KNP 18 D13 SST  |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia do 5 pédl
1301/01 IE.5.02
1 szt 1,000
razem szt 1,000
57 KNNR 5 SST | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
58 KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/02 IE.5.02
6-1 szt. 5,000
razem szt. 5,000
59 KNNR 5 SST | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
60 KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06 IE.5.02
6-1 szt. 5,000
razem szt. 5,000
61 KNNR 5 SST | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)
1305/01 IE.5.02
1 prob. 1,000
razem | préb. 1,000
62 KNNR 5 SST |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna préba)
1305/02 IE.5.02
6-1 prob. 5,000
razem | préb. 5,000
1.3.6. Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.13 do SZ3 (szafka zasilajaca nr 3 - chowana w
studni)
63 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie
0715/02 IE.5.02 kabla z rozdz. RT) - kabel YSLY 5x16mm2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
64 KNNR 5 SST  Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - kabel YSLY 5x16mm?2
0713/02 IE.5.02
138,0 m 138,000
razem m 138,000
65 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/02 IE.5.02 |(podejscie kabla do SZ3) - kabel YSLY 5x16mm?2
5,0 m 5,000
razem m 5,000
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
66 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 IE.5.02 |powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
67 KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytlowy
1302/04 IE.5.02
1 odc. 1,000
razem odc. 1,000
68 KNNR 5 SST | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowana do podloza przez
0405/07 IE.5.02 |przykrecenie - Szafka zasilajaca SZ3 (szafka zbudowana na bazie korpusu studni z poliwgglanu o
spienione;j strukturze, IP 58—w stanie zamknigtym, IP 54—w stanie otwartym z wyposazeniem wg schematu
w projekcie)
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
69 | KNP 18 D13 SST  |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia do 5 pédl
1301/01 IE.5.02
1 szt 1,000
razem szt 1,000
70 KNNR 5 SST | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
71 KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/02 IE.5.02
6-1 szt. 5,000
razem szt. 5,000
72 KNNR 5 SST | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
73 KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06 IE.5.02
6-1 szt. 5,000
razem szt. 5,000
74 KNNR 5 SST | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)
1305/01 IE.5.02
1 prob. 1,000
razem | préb. 1,000
75 KNNR 5 SST |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna préba)
1305/02 IE.5.02
6-1 préb. 5,000
razem | préb. 5,000
1.3.7. Linia kablowa zasilajaca z proj. rozdzielnicy RT.18 do W1 oraz W1 do W2 (wiata
przystankowa nr 1 i nr 2)
76 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie
0715/01 IE.5.02 kabla z rozdz. RT) - Kabel YKY 3x2,5mm2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
77 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel YKY 3x2,5mm?2
0713/01 IE.5.02
16+12 m 28,000
razem m 28,000
78 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/01 IE.5.02 |(podejscia kabli do W1 i W2) - Kabel YKY 3x2,5mm?2
7,0 m 7,000
razem m 7,000
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
79 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 IE.5.02 |powloce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
80 KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytlowy
1302/02 IE.5.02
2 odc. 2,000
razem odc. 2,000
1.4. OSWIETLENIE SKWERU
1.4.1. Oswietlenie uliczne (z rozdz. RT.14) - obwod L1.1 - L1.8
81 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania /wyjscie
0714/01 IE.5.02 kabla RT/ - kabel YAKY 5x16mm?2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
82 KNNR 5 SST |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02 IE.5.02
0,4*%0,8%162 m3 51,840
razem m3 51,840
83 KNNR 5 SST  Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02 IE.5.02
0,4*0,6%162 m3 38,880
razem m3 38,880
84 KNNR 5 SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
0706/01 IE.5.02
2*%162 m 324,000
razem m 324,000
85 KNNR 5 SST | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa karbowana fi 7Smm np. DVR 75
0705/01 IE.5.02
178,0 m 178,000
razem m 178,000
86 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m / linig falista w rurach - kabel YAKY 5x16mm?2
0713/01 IE.5.02
178,0 m 178,000
razem m 178,000
87 KNNR 5 SST | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YAKY 5x16mm2
0713/01 IE.5.02
21,0 m 21,000
razem m 21,000
88 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 IE.5.02 \powloce z tworzyw sztucznych
16 szt. 16,000
razem szt. 16,000
89 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04 IE.5.02
8 odc. 8,000
razem odc. 8,000
90 KNNR 5 SST |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana
0605/02 IE.5.02 FeZn 25x4mm
194,0 m 194,000
razem m 194,000
91 KNNR 5 SST | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych prgtowych w gruncie kat.Ill - szpilka uziemiajaca 1,5m
0605/08 1E.5.02
4,0 m 4,000
razem m 4,000
92 KNNR 5 SST |Eaczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
0611/01 IE.5.02 \/mm2 w wykopie
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
9 szt. 9,000
razem szt. 9,000
93 KNNR 5 SST  Laczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 18 mm w
0611/04 IE.5.02 \wykopie
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
94 KNNR 5 SST |Montaz i stawianie supéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - stup aluminiowy, grubo$¢ $cianki min.
1001/02 IE.5.02 |3mm, h=3,5m
8 szt. 8,000
razem szt. 8,000
95 KNNR 5 SST | Montaz przewodéw do opraw o§wietleniowych - wciaganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn
1003/01 IE.5.02 |do 4 m bez wysiggnika - przewdd YDYZo 3x2,5mm?2
8 kpl.przew. 8,000
razem |kpl.przew. 8,000
96 KNNR 5 SST |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IK07,
1004/01 IE.5.02 korpus aluminiowy - oprawa symetryczna
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
97 KNNR 5 SST | Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IK07,
1004/01 IE.5.02 \korpus aluminiowy - oprawa asymetryczna
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
1.4.2. Oswietlenie uliczne (z rozdz. RT.15) - obwéd L2.1 - L2.8
98 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania /wyjscie
0714/01 IE.5.02 kabla RT/ - kabel YAKY 5x16mm?2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
99 KNNR 5 SST |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02 IE.5.02
0,4*0,8*158 m3 50,560
razem m3 50,560
100 KNNR 5 SST  Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02 IE.5.02
0,4*0,6%158 m3 37,920
razem m3 37,920
101 KNNR 5 SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
0706/01 IE.5.02
2%158 m 316,000
razem m 316,000
102 KNNR 5 SST | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa karbowana fi 7Smm np. DVR 75
0705/01 IE.5.02
174,0 m 174,000
razem m 174,000
103 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m / linig falista w rurach - kabel YAKY 5x16mm?2
0713/01 IE.5.02
174,0 m 174,000
razem m 174,000
104 KNNR 5 SST  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YAKY 5x16mm2
0713/01 IE.5.02
21,0 m 21,000
razem m 21,000
105 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 IE.5.02 \powloce z tworzyw sztucznych
16 szt. 16,000
razem szt. 16,000
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
106 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04 IE.5.02
8 odc. 8,000
razem odc. 8,000
107 KNNR 5 SST |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana
0605/02 IE.5.02 |FeZn 25x4mm
190,0 m 190,000
razem m 190,000
108 KNNR 5 SST  Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.Ill - szpilka uziemiajaca 1,5m
0605/08 IE.5.02
4,0 m 4,000
razem m 4,000
109 KNNR 5 SST |Eaczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
0611/01 IE.5.02 \/mm2 w wykopie
9 szt. 9,000
razem szt. 9,000
110 KNNR 5 SST  Laczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 18 mm w
0611/04 IE.5.02 \wykopie
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
111 KNNR 5 SST |Montaz i stawianie shupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - stup aluminiowy, grubo$¢ $cianki min.
1001/02 IE.5.02 |3mm, h=3,5m
8 szt. 8,000
razem szt. 8,000
112 KNNR 5 SST | Montaz przewodéw do opraw o§wietleniowych - wciaganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn
1003/01 IE.5.02 |do 4 m bez wysiggnika - przewéd YDYZo 3x2,5mm?2
8 kpl.przew. 8,000
razem |kpl.przew. 8,000
113 KNNR 5 SST |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IKO7,
1004/01 IE.5.02 korpus aluminiowy - oprawa symetryczna
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
114 KNNR 5 SST | Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IK07,
1004/01 IE.5.02 korpus aluminiowy - oprawa asymetryczna
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
1.4.3. Oswietlenie uliczne (z rozdz. RT.16) - obwod L3.1 - L3.11
115 KNNR 5 SST | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania /wyjscie
0714/01 IE.5.02 kabla RT/ - kabel YAKY 5x16mm?2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
116 KNNR 5 SST |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02 IE.5.02
0,4*%0,8*248 m3 79,360
razem m3 m
117 KNNR 5 SST  Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02 IE.5.02
0,4*0,6%248 m3 59,520
razem m3 59,520
118 KNNR 5 SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
0706/01 IE.5.02
2%248 m 496,000
razem m 496,000
119 KNNR 5 SST | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa karbowana fi 7Smm np. DVR 75
0705/01 IE.5.02
270,0 m 270,000
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem m 270,000
120 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m / linig falista w rurach - kabel YAKY 5x16mm?2
0713/01 IE.5.02
270,0 m 270,000
razem m 270,000
121 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YAKY 5x16mm2
0713/01 IE.5.02
31,0 m 31,000
razem m 31,000
122 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 IE.5.02 'powloce z tworzyw sztucznych
22 szt. 22,000
razem szt. 22,000
123 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04 IE.5.02
11 odc. 11,000
razem odc. 11,000
124 KNNR 5 SST |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gltgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana
0605/02 IE.5.02 FeZn 25x4mm
271,0 m 271,000
razem m 271,000
125 KNNR 5 SST | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.Ill - szpilka uziemiajaca 1,5m
0605/08 IE.5.02
4,0 m 4,000
razem m 4,000
126 KNNR 5 SST |Eaczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
0611/01 IE.5.02 \/mm2 w wykopie
11 szt. 11,000
razem szt. 11,000
127 KNNR 5 SST  Laczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 18 mm w
0611/04 IE.5.02 \wykopie
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
128 KNNR 5 SST |Montaz i stawianie shupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - stup aluminiowy, grubo$¢ $cianki min.
1001/02 IE.5.02 |3mm, h=3,5m
11 szt. 11,000
razem szt. 11,000
129 KNNR 5 SST  Montaz przewodéw do opraw o§wietleniowych - wciaganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn
1003/01 IE.5.02 |do 4 m bez wysiggnika - przewdd YDYZo 3x2,5mm?2
11 kpl.przew.| 11,000
razem kpl.przew.| 11,000
130 KNNR 5 SST |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IK07,
1004/01 IE.5.02 korpus aluminiowy - oprawa symetryczna
5 szt. 5,000
razem szt. m
131 KNNR 5 SST | Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IK07,
1004/01 IE.5.02 \korpus aluminiowy - oprawa asymetryczna
6 szt. 6,000
razem szt. 6,000
1.4.4. Oswietlenie uliczne (z rozdz. RT.17) - obwéd L4.1 - L4.8
132 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania /wyjscie
0714/01 IE.5.02 kabla RT/ - kabel YAKY 5x16mm?2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
133 KNNR 5 SST |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III
0701/02 IE.5.02




Rodos 7.0.14 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,4*%0,8*187 m3 59,840
razem m3 59,840
134 KNNR 5 SST  Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02 IE.5.02
0,4*0,6%187 m3 44,880
razem m3 44,880
135 KNNR 5 SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
0706/01 IE.5.02
2%187 m 374,000
razem m 374,000
136 KNNR 5 SST | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa karbowana fi 7Smm np. DVR 75
0705/01 IE.5.02
203,0 m 203,000
razem m 203,000
137 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m / linig falista w rurach - kabel YAKY 5x16mm?2
0713/01 IE.5.02
203,0 m 203,000
razem m 203,000
138 KNNR 5 SST  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach ostonowych stupa - kabel YAKY 5x16mm?2
0713/01 IE.5.02
25,0 m 25,000
razem m 25,000
139 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 IE.5.02 powloce z tworzyw sztucznych
16 szt. 16,000
razem szt. 16,000
140 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04 IE.5.02
8 odc. 8,000
razem odc. 8,000
141 KNNR 5 SST |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gltgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka ocynkowana
0605/02 IE.5.02 FeZn 25x4mm
137,0 m 137,000
razem m 137,000
142 KNNR 5 SST | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.Ill - szpilka uziemiajaca 1,5m
0605/08 IE.5.02
4,0 m 4,000
razem m 4,000
143 KNNR 5 SST |Eaczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
0611/01 IE.5.02 \/mm2 w wykopie
9 szt. 9,000
razem szt. 9,000
144 KNNR 5 SST  Laczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 18 mm w
0611/04 IE.5.02 \wykopie
4 szt. 4,000
razem szt. 4,000
145 KNNR 5 SST |Montaz i stawianie shupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - stup aluminiowy, grubo$¢ $cianki min.
1001/02 IE.5.02 |3mm, h=3,5m
8 szt. 8,000
razem szt. 8,000
146 KNNR 5 SST | Montaz przewodéw do opraw o§wietleniowych - wciaganie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn
1003/01 IE.5.02 |do 4 m bez wysiggnika - przewéd YDYZo 3x2,5mm?2
8 kpl.przew. 8,000
razem |kpl.przew. 8,000
147 KNNR 5 SST |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IK07,
1004/01 IE.5.02 korpus aluminiowy - oprawa asymetryczna
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
8 szt. 8,000
razem szt. 8,000
1.5. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.5.1. Demontaze
148 KNNR 9 SST | Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg - istn. szafka sterowania o§wietleniem /przekazac
0202/08 IE.5.02 \Inwestorowi/
1 szt 1,000
razem szt 1,000
149 KNNR 9 SST |Demontaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku /przekazaé Inwestorowi/
1005/03 IE.5.02
10 kpl 10,000
razem kpl 10,000
150 KNNR 9 SST | Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 300-480 kg /przekaza¢ Inwestorowi/
1001/09 IE.5.02
10 szt 10,000
razem szt 10,000
151 KNNR 9 SST |Demontaz kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. III-IV /przekaza¢
0801/08 IE.5.02 |Inwestorowi/
265,0 m 265,000
razem m 265,000
1.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE
1.6.1. Kanalizacja kablowa
152 KNR 5-01 SST | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IIl, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w
0106/01 IE.5.02 |ciagu kan. - Rura kanalizacyjna gruboscienna fi 110mm
18,0 m 18,000
razem m 18,000
1531 KNR 5-01 SST |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.Ill, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w
0106/01 IE.5.02 |ciagu kan.- Rura kanalizacyjna fi 40mm
20,0 m 20,000
razem m 20,000
154 KNR 5-01 SST | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IIl, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w
0106/01 IE.5.02 |ciagu kan. - Rura kanalizacyjna fi 32mm
8,0 m 8,000
razem m 8,000
155/ KNR 5-01 SST |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.Ill, 1 warstw.w ciagu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w
0106/02 IE.5.02 |ciagu kan. - Rura kanalizacyjna fi 75mm
282,0 m 282,000
razem m 282,000
156 KNR 5-01 SST | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IIl, 1 warstw.w ciagu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w
0106/02 IE.5.02 |ciagu kan. - Rura kanalizacyjna fi 32mm
6,0 m 6,000
razem m 6,000
157, KNR 5-01 SST |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III -
0401/02 IE.5.02 |studnia kablowa SK-1 z poliweglanu o spienionej strukturze o wymiarach 550x550, kompletna
8 stud. 8,000
razem stud. 8,000
158 TPSA 40 SST | Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja 0séb nieuprawnionych w studniach kablowych,
0322-03 IE.5.02 |pokrywa dodatkowa wraz z zamkiem
8 szt 8
razem szt 8
159 KNNR 5 SST  |Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur - (wejécia kabli do budynku) - przepust rurowy fi 160mm FP
0114/08 IE.5.02
8 szt. 8,000
razem szt. 8,000
160 KNNR 5 SST | Uszczelnianie przepustéw materiatami uszczelniajacymi
1209/04 IE.5.02
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
8 otw. 8,000
razem otw. 8,000
1.6.2. Monitoring wizyjny - Szafa krosownicza
161 KNR AT-28 SST |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych - Szafa krosownicza RACK 19" 15U
0110/01 IE.5.02
1 kpl. 1,000
razem kpl. 1,000
162 KNR AT-28 SST | Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - Switch optyczny — osiem wejs¢ SFP, dwa wyjscia RJ45
0110/13 IE.5.02 kat 6, wyposazony w sze§¢ modutéw SFP
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
163 KNR AT-28 SST |Panele krosowe 19" 48xRJ45 ekranowane - Patch panel 24 portowy cat.6
0113/02 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
164 KNNR 5 SST | Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Zasilacz UPS 1 kVA
0406/06 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
165 KNR AT-28 SST |Montaz wyposazenia szaf - Listwa zasilajaca 19" 5-gniazd 230V
0110/09 IE.5.02
1 kpl. 1,000
razem kpl. 1,000
166 KNR AT-28 SST  Montaz wyposazenia szaf - Przetacznica §wiattowodowa 121 SC
0110/08 IE.5.02
1 kpl. 1,000
razem kpl. 1,000
167 KNR AT-28 SST |Montaz wyposazenia szaf - Rejestrator z mozliwos$cig rejestracji z 16 kamer jednocze$nie z rozdzielczo$cia
0110/16 IE.5.02 |[4MPx, pojemnosci dyskéw 2x 10TB
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
168 KNR AT-28 SST |Montaz wyposazenia szaf - Ethernet swicht 10/100/1000 4xPoE + 2 x SFP
0110/16 IE.5.02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
169 KNR AT-28 SST |Montaz wyposazenia szaf - pétka
0110/10 IE.5.02
1 kpl. 1,000
razem kpl. 1,000
170 KNR AT-28 SST | Montaz wyposazenia szaf - Panel wentylacyjny 1U
0110/08 IE.5.02
1 kpl. 1,000
razem kpl. 1,000
171 KNR AT-28 SST |Montaz wyposazenia szaf - panel porzadkujacy 1U
0110/08 IE.5.02
2 kpl. 2,000
razem kpl. 2,000
172 KNR AT-14 SST | Wykonanie pomiar6w toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01 IE.5.02
10 pomiar 10,000
razem | pomiar 10,000
1.6.3. Osprzet pod kamery (na stupie o$§wietleniowym)
173 KNNR 5 SST  P/analogi¢ - Rury winidurowe o $ér.do 37 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton - rura RHDPE
0103/07 IE.5.02 |32/2,9mm
5%3 m 15,000
razem m 15,000
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
174 KNNR 5 SST | P/analogi¢ - Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja mocowana do
0405/06 IE.5.02 |podloza przez przykrecenie - puszka hermetyczna /montaz na stupie/ (wyposazenie: Ethernet swicht
10/100/1000, 4xPoE + 2 x SFP + puszka abonencka + zasilacz impulsowy 60W 48VDC)
5 szt. 5,000
razem szt. 5,000
175 KNNR 5 SST |P/analogi¢ - Aparaty - LAN - router WiFi
0406/01 IE.5.02
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
1.6.4. Projektowane kable nn zasilajace i kable swiattowodowe dla kamer
176 KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - OWY 3x1,5mm?2
0203/01 IE.5.02
5,0 m 5,000
razem m 5,000
177 KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i listwach bez
0209/01 IE.5.02 'mocowania - OWY 3x1,5mm2
20,0 m 20,000
razem m 20,000
178 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie
0715/01 IE.5.02 kabla z rozdz.RK) - kabel YKY 3x2,5mm2
6,0 m 6,000
razem m 6,000
179 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach w budynku i w kanalizacji - kabel YKY 3x2,5mm?2
0713/01 1E.5.02
50,0 m 50,000
razem m 50,000
180 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (zapas +
0715/01 IE.5.02 |wyjscie kabla z kanalizacji i wejscie na stup / puszka hermetyczna) - kabel YKY 3x2,5mm?2
26,0 m 26,000
razem m 26,000
181 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 IE.5.02 |powloce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10,000
razem szt. 10,000
182 KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy
1302/02 IE.5.02
5 odc. 5,000
razem odc. 5,000
183 KNNR 5 SST | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyj$cie
0715/01 IE.5.02 |kabla z szafy krosowniczej) - kabel $wiattowodowy uniwersalny UNI-4SM
15,0 m 15,000
razem m 15,000
184 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach w budynku i w kanalizacji - kabel §wiattowodowy
0713/01 IE.5.02 juniwersalny UNI-4SM
90,0 m 90,000
razem m 90,000
185 KNNR 5 SST  Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (zapas +
0715/01 IE.5.02 |wyjscie kabla z kanalizacji i wej$cie na stup / puszka hermetyczna) - kabel $wiattowodowy uniwersalny
UNI-4SM
20,0 m 20,000
razem m 20,000
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Zestawienie robocizny

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
Monter-instalator - gr.V I-g 1,23
2 Monterzy r-g 34,96
3 |Robocizna r-g | 3.962,55
Razem| 3.998,74
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Zestawienie materiatow

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 823,68
2 |Beton zwykly B 17 m3 0,24
3 |Cement "35" kg 1.260
4 | Ethernet swicht 10/100/1000 4xPoE + 2 x SFP szt 1
5 |Fundament prefabrykowany betonowy do stupa o wys. 3,5m szt 35
6 | Kabel $wiattowodowy uniwersalny UNI-4SM m 130,
7 Kabel YAKY 5x16mm?2 - 0,6/1kV m 984,88
8 Kabel YKY 3x2,5mm2 - 0,6/1kV m 4264
9 |Kabel YKY 3x10mm?2 - 0,6/1kV m 13,52
10 |Kabel YKY 5x25mm2 - 0,6/1kV m 16,64
11 |Kabel YSLY 5x16mm?2 - 0,6/1kV m 393,12
12 |Kierunkowa tabliczka opisowa szt 39,88
13 |Koncowki kablowe Al 16mm?2 szt 350
14 | Koncéwki kablowe Cu 2,5mm?2 szt 60
15 |Koncoéwki kablowe Cu 10mm?2 szt 6
16 |Koncéwki kablowe Cu 16mm?2 szt 30
17 |Koncéwki kablowe Cu 25mm?2 szt 10
18 |Lakier asfaltowy kg 7,87
19 |Lakier asfaltowy dm3 6,4
20 |LAN - router WiFi szt 2
21 |Linka uziemiajaca szt 1
22 |Listwa zasilajaca 19" 5-gniazd 230V kpl 1
23 |Masa uszczelniajaca kg 5,6
24 |Opaski do montazu rur (ta$ma z zapinka) szt 31,5
25 |Opaski kablowe typu Oki szt 245,99
26 |Oprawa LED 50W, T-3000K, 5600lm, IP66, IKO7, korpus aluminiowy - oprawa asymetryczna kpl 22
27 |Oprawa LED 50W, T-3000K, 56001m, IP66, IKO7, korpus aluminiowy - oprawa symetryczna kpl 13
28 |Palczatka termokurczliwa szt 66,5
29 |Panel porzadkowy 1U kpl 2
30 |Panel wentylacyjny 1U kpl 1
31 |Patch panel 24 portowy cat.6 kpl 1
32 |Piasek naturalny kopany m3 125,81
33 |Pétka do szaty dystrybucyjnej 19" kpl 1
34 |Przetacznica $wiattowodowa 121 SC kpl 1
35 |Przepust rurowy fi 150mm FP m 4
36 |Przewéd OWY 3x1,5mm?2 - 450/750V m 26
37 |Przew6d YDYzo 3x2,5mm?2 - 450/750V m 145,6
38 |Puszka hermetyczna /montaz na stupie/ (wyposazenie: Ethernet swicht 10/100/1000, 4xPoE + 2 x SFP + puszka szt 5
abonencka + zasilacz impulsowy 60W 48VDC)
39 |Rejestrator z mozliwoscia rejestracji z 16 kamer jednocze$nie z rozdzielczoscia 4MPx, pojemnosci dyskéw 2x 10TB szt 1
40 |Rura kanalizacyjna fi 32mm m 20,4
41 |Rura kanalizacyjna fi 40mm m 20,4
42 |Rura kanalizacyjna fi 75mm m 575,28
43 |Rura kanalizacyjna gruboscienna fi 110mm m 18,36
44 'Rura ostonowa karbowana fi 40mm np. DVR 40 m 196,56
45 |Rura ostonowa karbowana fi 7Smm np. DVR 75 m | 1.240,72
46 |Rura RHDPE fi 32/2,9mm m 15,6
47 |Stup aluminiowy, grubo$¢ $cianki min. 3mm, h=3,5m szt 35
48 |Studnia kablowa SK1 z poliwgglanu o spienionej strukturze o wymiarach 550x550, kompletna szt 8
49 Switch optyczny — osiem wej$¢ SFP, dwa wyjscia RJ45 kat 6, wyposazony w sze$¢ moduléw SFP szt 1
50 |Szafa krosownicza RACK 19" 15U kpl 1
51 |Szafka zasilajaca SZ1 (szafka zbudowana na bazie korpusu studni z poliwgglanu o spienionej strukturze, IP 58—w stanie | szt 1
zamknigtym, IP 54—w stanie otwartym z wyposazeniem wg schematu w projekcie)
52 |Szafka zasilajaca SZ2 (szafka zbudowana na bazie korpusu studni z poliwgglanu o spienionej strukturze, IP 58—w stanie | szt 1
zamknigtym, IP 54—w stanie otwartym z wyposazeniem wg schematu w projekcie)
53 |Szafka zasilajaca SZ3 (szafka zbudowana na bazie korpusu studni z poliwgglanu o spienionej strukturze, IP 58—w stanie | szt 1
zamknigtym, IP 54—w stanie otwartym z wyposazeniem wg schematu w projekcie)
54 |Szpilka uziemiajaca 1,5m m 16,64
55 |Uchwyty szt 31,5
56 |Uchwyty dystansowe D 32/4 szt 1,98
57 |Uchwyty dystansowe D 75/4 szt 93,06
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Zestawienie materiatow

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
58 |Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 100!
59 |Wktadka topikowa Bi-Wts 6A szt 35
60 |Woda m3 0,06
61 |Zacisk krzyzowy szt 32
62 |Zaprawa cementowa m3 0,64
63 |Zasilacz UPS 1kVA szt 1
64 |Ztacze stupowe pigciotorowe - jedno gniazdo bezpiecznikowe szt 35
65 |Ztaczki 32 szt 6,15
66 |Ztaczki do rur PCW 32mm szt 1,92
67 |Ztaczki do rur PCW 75mm szt 90,24
68 |Ztaczki do rur PCW 110mm szt 7,36
69 | Zwir do betonéw m3 3,07
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Zestawienie sprzetu

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 9.4
2 | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25 m3 (1) m-g 0,6
3 | Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 2,8
4 Przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,50 t m-g 18
5 |Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 9,4
6 | Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 2,98
7 |Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 62,37
8 |Samochdd samowytadowezy do 5t (1) m-g| 128,64
9 |Samochéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 22,01
10 |Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 13,59
11 |Samochdéd wiezowy z balkonem do 12 m (2) m-g 5,1
12 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 6,96
13 | Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 5,96
14 |Ubijak spalinowy 50 kg m-g 56,97
15 |Wibromtot m-g 3,28
16 |Zespot pradotworczy jednofazowy, przenosny 2,50 kVA m-g 17,36
17 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g| 84,35
Razem| 449,77




