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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ i ma zastosowanie do budowy o$wietlenia ulic i terenow
publicznych w Gminie Kosakowo jako zbidér wymagan wspolnych przy realizacji tego typu zadan inwe-
stycyjnych. Uszczegélowienie ponizszych wymagan zawieraja szczegétowe specyfikacje techniczne
opracowane dla poszczegdlnych zadan realizowanych w ramach inwestycji gminnych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig cz¢s¢ Dokumentow Prze-
targowych 1 Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Wymagania og6élne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

E-01.XX. Oswietlenie uliczne. Wymagania szczegotowe.
gdzie XX oznacza numer szczegdlowej specyfikacji techniczne;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawceg robdt zgodnie z
obowigzujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdt wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

1.4.4. Droga tymczasowa - droga w obrebie placu budowy umozliwiajace dojazd sprzetu i materiatow
do wszystkich punktéw budowy i przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji tech-
nicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem. Oznacza rowniez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru In-
westorskiego dla prostych realizacji..

1.4.7. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robo-
tami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z po-numerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez In-
Zyniera.
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1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan rob6t zwigzanych z ocena, jakosci materialdéw oraz Robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa 1 Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robot po istniejagcych drogach pu-
blicznych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
przez przepisy techniczno-budowlane dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwnie z obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jed-
noczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pi-
semnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bu-
dowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca przedstawicielem autorskiego Biura Projektow.
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego o$wietlenia ulicznego lub catko-
wita modernizacja istniejgcego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji za-
dania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Bu-
dowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robot), ktora wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke i wymiary obicktow bedgcych przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar Robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstruk-
cyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji tech-
niczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, mo-
dernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czgs$¢ terenu budowy

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywa-
nych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy
oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z pro-
wadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli
na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

- halasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow
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- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigz-
kimi
- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Jezeli w zawartej umowie nie okreslono inaczej, to Zamawiajagcy w terminie 7 dni od zawarcia umowy
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okre§long w umowie ilo$¢ egzemplarzy Dokumentacji Projek-
towej i STWiORB. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw gra-
nicznych Wykonawca zobowigzany jest pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej 1 Kartograficznej. Na Wykonawcy spoczywa wyznaczenie we wilasnym zakresie lokalizacji
punktow gtéwnych trasy wraz ze wspotrzednymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecz-
nego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:
- Projekt budowy o$wietlenia ulicznego
- Przedmiar Robot (jezeli umowa nie stanowi inaczej)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

B. Dokumentacja, ktorg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz w wode,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen do sieci telekomuni-
kacyjne;j,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (jezeli zmieni technologi¢ wykonania
robot)

- Program Zapewnienia Jakos$ci robot,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty w zaleznosci od ztozonosci zadania i wynikajgcej z tego potrzeby, winny zawie-
ra¢ rysunki, opisy, obliczenia, wszelkie uzgodnienia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone
przez Inzyniera. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupehienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace lub za-
mienne rysunki i STWiORB na wlasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwier-
dzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projek-
tanta.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz do-
datkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wy-
szczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagan wyszczegdélnionych w innych czg-
$ciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno-
$ci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bltedow lub opuszczen w Warunkach Umownych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB oraz zglosi¢
wszystkie uwagi do ich zawarto$ci. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentualnych btedow, nie Scistosci itp.
po tym terminie nie mogg skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takie beda uzna-
wane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskaé opini¢ Projektanta, co do poprawnosci.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
STWiORB.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocz-
nie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza
nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z od-
powiednim zarzagdem drogi, komenda policji i posiadajacy zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zie-
len, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzyma-
nia”, polegajacego na zwalczaniu $lisko$ci zimowej 1 od$niezania odcinkéw drog publicznych dopusz-
czonych do ruchu, z a ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie,
aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczen-
stwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z od-
powiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymcza-
sowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia rowniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa w ramach poszczeg6lnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje¢ rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementéw istniejacych, nie wykorzystywanych w dal-
szych etapach realizacji robot rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji gene-
ruja odpady, ktére musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla okreslonych
grup i rodzajoéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowac powstawanie
odpadow, powinien takie dzialania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczaé¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziaty-
wanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowa-
nia,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec po-
wstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktoérych po-
wstaniu nie udalo si ¢ zapobiec lub ktorych nie udato si ¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami gospo-
darowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierw-
szej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé
W sposoOb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane
byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn techno-
logicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie $§rodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, po-
winny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktoérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w kto-
rych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych roznych rodzajéw oraz mieszania odpadow niebez-
piecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow nie-
bezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku
lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw
nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:
- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastapi ogra-
niczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towarow niebez-
piecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢
do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg
okreslone wymagania. Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow mogg by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,
- pozostalosci powstajace w wyniku dzialalno$ci zwigzanej z odzyskiem Iub unieszkodliwia-
niem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych
W ustawie.
Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.
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W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miej-
scu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy
prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac si¢ wlasciwymi ze-
zwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisé6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na Srodowisko. Ograniczenia
emisji hatasu polega¢ bedzie gldwnie na wlasciwej organizacji budowy:
- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpor obiektow za pomoca przegrod z materiatow zabez-
pieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego si¢ stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. bie-
gu jalowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s g szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore s g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodli-
woS$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wilasno$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
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zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Te-
renie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac ro-
boty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno-
scia.

W celu unikniecia nieslusznych roszezen odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych nie-
ruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac
stan techniczny tych obiektéw.

Nieodlaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami budynkow.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bg¢dg one sprzeczne z po-
stanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W przypadku uszkodzen uktadéow drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskoOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne ze-
zwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponad-
normatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkoéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy lub tfadunki powoduja-
ce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BIOZ”) wynikajacy z Art. 21a
Prawa Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie 1 sg wlaczone w ceny jednostkowe.

ELDO Rewa str.9



STWiORB E-00.00. Budowa oswietlenia gminnego. Wymagania ogolne

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien roz-
pocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem ja-
kichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwoleh

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Ze-
zwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofalowek, na rozpoczgcie robot itd.)

W ciagu 7 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Wykonawca stworzy
harmonogram, do wykonania w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania po-
szczegblnych odcinkow robot. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to konsekwencje, w tym ewentualny koszt opoznien
zwigzanych ze zbyt pdznym wydaniem zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wyko-
nanie inspekcji i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w proce-
durach badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z
Kontraktem.

1.5.14. Rownowaznos¢ norm 1 przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spelnia¢ maja
materialy, wytwodrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nych
norm i zbioro6w przepisoéw, chyba, ze w kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te nor-
my 1 zbiory przepisow maja charakter ogolnokrajowy, lub odnoszg si¢ do konkretnego regionu, zostang
przyjete inne obowigzujgce normy, ktore zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym
poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegodlnio-
nymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez
Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wyko-
nawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane za-
mienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczegolnionych we wcezesniej wspomnianych dokumentach.
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1.5.15. Niewypatly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ teren budowy pod ka-
tem wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypa-
ty/miewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu
oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwltocznego powia-
domienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchdéw ponie-
sie Wykonawca.

2. MATERIALY

Jezeli Zamawiajacy nie zastrzeze inaczej, to jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Do-
kumentacji Technicznej oznacza¢ bgdzie definicj¢ standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania
w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przezna-
czonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
riaty z danego Zrodla uzyskaj g zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speilniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materia-
tow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zo-
bowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materialow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wska-
zanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wy-
kopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materia-
tow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni bedg zachowane nastgpujace wa-
runki:
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a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
tow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie od-
bywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych mate-
riatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewar-
to$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wy-
konuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodza-
ju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmie-
niany bez zgody InZyniera.

2.7. Materialy z rozbiérek i odpadowe.

2.7.1. Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek(jezeli zapisy projektu nie stanowig inaczej) stajg si¢
wlasnoscig Wykonawcy 1 powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z
wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialow
Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

2.7.2. Materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Pozyskanie miejsca utylizacji
materialow stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty usta-
li¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie
ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko Wy-
konawcy.

2.7.3. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
migjsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wilascicielem tych sieci na koszt wlasny. Jezeli
nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiorki postapi¢ jak w pkt. 2.7.1.

2.7.4. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wlascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
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2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobodw zawierajacych azbest,
sposoby 1 warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajagcych azbest, warunki przygotowania do
transportu i transport odpaddéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim
powinno odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajacych azbest w szczegdlowy sposob okresla Roz-
porzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ w transporcie materiatow /
sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz (zarzadcy drogi) co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
Zyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Do-
kumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicz-
nych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT - zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami

STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Przed przystgpieniem do ro-
bot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Programy Zapewnienia Jakosci oraz
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Projekty uzupehiajace z Inzynierem. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie i na-
lezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na bu-
dowe. W przypadku konieczno$ci zaje¢cia nieruchomosci przylegltych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany uzy-
skac¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w
teren 1 jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie Srodki techniczne minimalizujace ucigzliwosé dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow Robodt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Ro-
bot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatdéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do swiadczenia z przeszlo-
$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfika-
cji uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy ujaé je w Cenie Kon-
traktowe;.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z caloscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca koli-
zyjne 1 opracowaé szczegodly przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Wykonawca prowadzi
Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne Pro-
jekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie
materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicz-
nych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu
nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowe;.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne 1 Karto-
graficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapie-
niem do robdt zwigzanych z usuni¢ciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odregbnej zapta-
cie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci tech-
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niczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cz¢S¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzeni a Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Ro-
bot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli ,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur ¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania po-
szczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jakos$¢ Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i bada f materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czgstotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
1 STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre-
slajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera.
Probki dostarczone prze z Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badaniai pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapie-
niem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do te-
go pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow bada n dostar-
czonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sga niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdow i Robot z Dokumen-
tacjg Projektowa i STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z od-
rebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposob trwaly muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a
producent zataczyt deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
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b) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski w przypadku braku Polskiej normy Iub
istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczng, a producent za-
taczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

¢) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski posiada znak budowlany $wiadczacy o
zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczng, a producent zataczyt odpo-
wiednig informacj¢ o wyrobie,

d) wyroéb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicz-
nej a producent zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

e) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

2) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidual-
nej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
3) Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE Iub znak budowlany, albo posiada dopusz-
czenie stosowania wyrobu.
W przypadku materiatow, dla ktorych w STWiORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce¢ Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiaja tych wymagan beda odrzuco-
ne.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
c¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokona-
ne trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
facznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Ro-
botach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i osta-
tecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania Robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sig.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych btgdow lub pominigtych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z
Zamawiajacym.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
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Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wiasciwe dla danych Robdt nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilo$ci dla materiatow rozbiorkowych wywozonych i utylizowanych begda ustalane jako objetosci wyliczo-
ne w m3 na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powigkszone mnoznikiem 1.5
dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Elementy policzalne jak stupy, oprawy itd. bedg podawane w sztukach lub kompletach.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okre-
sie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie za-
pewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia) stosownie do postepu robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w for-
mie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosci wykonywa-
nych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢
protokot zalaczony do dokumentacji powykonawczej.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jed-
nak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacjg Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng kontraktows.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Ro-
bot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér koncowy Robdt

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzynie-
ra.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
zyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Doku-
mentacja Projektowg i STWiORB.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych
i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych Iub Ro-
bot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asor-
tymentach odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i STWiORB z uwzglgdnieniem tolerancji
lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowa-
nia, komisja dokona potragcen wynagrodzenia, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca moze w takim przypad-
ku wnioskowaé¢ o wyznaczenie dodatkowego terminu na usuni¢cie stwierdzonych wad co nie pozbawia
Zamawiajacego naliczenia kar umownych z tytutu nie wykonania robot w terminie umownym.

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzagdzona w trakcie realizacji Projektu.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (uzupehniajace lub za-
mienne).
3.  Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB
i ewentualnie PZJ.
6. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.
7.  Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw za-
faczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii ener-
getycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Dodatkowe dokumenty wymagane w STWiORB lub przez Zamawiajgcego w umowie.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny/ostateczny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podsta-
wa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
Kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowacé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

kéw 1 transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty ogolne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (poza VAT).
W sktad kosztow posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow u zyczenia gruntéw, oplaty za dzierzawe te-
renu, koszty transportu materialdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow , koszty projektoéw uzu-
pethiajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robdt wy-
nikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, eks-
pertyzy dotyczace wykonanych Roboét, wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w
fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonaw-
cy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Roboét i/lub w okresie gwarancyj-
nym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlanych E-00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
STWiORB E-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze i jest wigczone w ceny jednostkowe.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a)

(b)
(©
(d)
(e
6]
(2

(h)
(1)
)
9]

Ewentualne dodatkowe opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi insty-
tucjami zmian Projektéw Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot.

zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produke;ji,

koszt zakupu i dostarczenia materialow niezbednych do wykonania robot,

zaprojektowanie i wybudowanie niezb¢dnych objazdow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

wykonanie objazdow tymczasowych, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i $wiatet.
Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania (stanowig wlasno$¢ Wykonawcy),
doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodne-
go z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2017 poz.1332).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 z
pozn.zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciw pozarowej (Dz.U.2017 poz.736 z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U.2017 poz.1040 z p6zn.zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017 poz.519 z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (Dz.U.2016 poz.1440 z p6zn.zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemic oceny zgodno$ci (jednolity tekst
Dz.U.2017 poz.1226).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci
opracowan geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995 Nr
25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w spra-
wie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz.1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen tech-
nicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U.2016 poz.1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji doty-
czace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno— uzytkowym (Dz.U.2004 Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 listopada 2016 r. w spra-
wie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz.1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporza-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz oglo-
szenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow po-
stepowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budow-
lanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadze-
niem (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.784)
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