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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214100-1)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz
wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Dane charakterystyczne:

Zakres prac:
[ remont dachu zaplecza sali gimnastycznej — wymiana orynnowania, instalacji odgromowej, wymiana

termoizolacji i paroizolacji, demonta  z pokrycia dachowego, demonta z sufitu podwieszanego, monta z
termoizolacji i paroizolacji, monta  z sufitu podwieszanego, monta z pokrycia dachu z papy
) termoizolacja dachu szkoty- termoizolacja ze styro papy powierzchni dachu, obrébki blacharskie

1.2. Stosowanie zapis6w Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumie¢
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla
kubaturowych obiektéow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu
inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizac;ji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robo6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridw jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w

Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami

aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzié
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytgcznie Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikaj gcy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a.
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:



L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji
1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGOLNE
2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
3 ST 01.06 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE | POKRYWCZE
45261100-5
45261210-9

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot
ustali¢ na podstawie zapisow niniejszej ST.

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
zlecajgc mu wykonanie Robdét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z
ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.lnni wykonawcy - osoby
prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym
Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.
1.4.7. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.8. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym roéwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.9. Roboty Uzupetniaj ace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych.

1.4.10. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.4.11. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.12. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét Budowlanych.

1.4.13. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych.
1.4.14. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakonczeniu Robot.

1.4.15. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ( SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie
ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.17. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej formie,
na wykonanie Robdét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.4.18. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.19. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.20. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.21. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
catosci Robot.

1.4.22. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkciji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Umowa/Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz




z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.
1.4.24. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.25. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.4.26. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
1.4.27. Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
1.4.28. Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé catos¢ lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kohcowego.

1.4.29. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytdw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.30. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Rohot.

1.4.31. Rysunki - rysunki Robd6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.32. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja Techniczna / ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.33. Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.34. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.35. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania rob6t, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe.Odbiér - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbi6r
Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.36. Odbidr Cz esciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.37. Odbidr Robot Zanikaj gcych i Ulegaj gcych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.38. Odbiér Ko ncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.39. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.40. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
Budowlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. OgdIne wymagania dotycz ace robét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
a) Dziennik Budowy,
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjg o Pozwoleniu na budowe w
jednym egzemplarzu),
¢) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada si e z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Roboét,
- Kosztorysu inwestorskiego,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.



b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykon  awce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robét a w
szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robo6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
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1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczneji prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.9. Plan bezpiecze istwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykonaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnos$é srodkéw pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepnos$é srodkéw ochrony osobistej,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
€) dziatania przeciwpozarowe,
f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
h) dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.12. Dzialania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang nhormg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).



Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski
i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spehnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jako $¢ stosowanych materiatow.
Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
-z Polska Norma,
-z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych ni  z wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DO KUMENTACIJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StU ZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGA N ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru zwtaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



Jesli materialy bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym
dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT.

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowsg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. Program robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno$é Robét oraz sposoby realizacji powinny zapewnié
wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram
powinien wyraznie przedstawiaé w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Rob6t w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan umownych.

4.3. Wykonanie urz gdzenia Terenu Budowy.

4.3.1. Wymagania dotycz ace urz adzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdélnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),uprzgtng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i
likwidacji Terenu Budowy.

4.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawiera jace dane dotycz ace bezpiecze hstwa i ochrony
zdrowia.



Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonagé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

b) wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetiac¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Rob6t Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6inych okresach,

¢) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
5.1. Zasady ogolne.

5.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjag
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

5.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i
innych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi
jego wiasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

5.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacije,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajagcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

5.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawa¢ polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego
wymaga¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze
wstrzymania Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te
jednostki, ktére dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze
wowczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot
Budowlanych.

5.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie stosowane urzgdzenia
posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem
Nadzoru.

5.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materiatow.

5.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2
niniejszej ST.



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
5.6. Dokumenty budowy.

5.6.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
- Inspektor Nadzoru,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét,
- Daty Rozpoczecia i Daty Zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty Odbioréw,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementéw Robét do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

5.6.2. Ksi egga Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym
i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe
do rozliczen.
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5.6.3. Dokumenty potwierdzaj ace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

5.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i
wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu
Robo6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania
przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

5.6.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty Odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

5.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich
zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje Odbioréw Rob6t.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,
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3) Odbior Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbioér Koncowy,
5) Odbioér Pogwarancyjny.

7.1.1. Odbioér Robét Zanikaj acych i Ulegaj gcych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢é Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

7.1.2. Odbior Cz esciowy.
Odbiér Czesciowy Robét dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Rob6t Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub

jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
- kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Czes$ciowe powinny by¢ prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczego6lnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

- Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi.
Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wilasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajagcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czes$ciowego Robo6t jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

7.1.3. Odbior Urz adzen przed ich wbudowaniem.
Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamaowieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

- oceny, czy urzgdzenia
nie posiadajg widocznych uszkodzen. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowosé danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

7.1.4. Odbioér Ko ncowy.
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
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- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,
- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Uzupetniajgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty,
- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robd6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,
- Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wlasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.
Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacijg Projektowa i ST, uzycia wkasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy
realizacji Robot.
Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Zakonczenie Robo6t oraz gotowo$é do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos¢ wykonywanych Robo6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze
przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen warto$ci Robét, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Rob6t jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

7.1.5. Odbioér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag
i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Rob6t wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych
z Umowy.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

8.1. Ustalenia ogdine
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg pfatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie miata
Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

8.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robdt:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania przez niego dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robot.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, os$wietlenie, znaki

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

- prace porzadkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng ich czesé i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

9.2. Wykaz wazniejszych aktdw prawnych, norm i przepiséw obowi gzujacych w Polsce dotycz acych
przedsi ewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozhiérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$é dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — ,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej’

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych i
demontazowych zwigzanych z rozbudowg i przebudowag budynku. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy
zgodnie z projektem.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rozbiorka demonta zowa - prace polegajgce na oddzieleniu
calych, dajgcych sie odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i

rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikoéw nadajacych
sie do utylizaciji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu
zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.
1.4.4. Wyw0z odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatow, rozbiérke przeprowadza sie przy
uzyciu urzgdzen i maszyn budowlanych.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowac na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét rozhiérkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST 00.01
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Transport materialtdw z rozbidrek i gruzu powinien odbywa¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie
transportu wydziela¢ pytu.
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Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot

Przed przyst gpieniem do rob6t trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych obiektu istniejgcego, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki.
Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegaj acych rozbiérce. Trzebarozezna¢ konstrukcje
poszczegodlnych elementéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu
przylegtego do urzadzen, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki.

Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiorki, ktory ustala
kolejnosé robot i sposoby ich wykonania

5.3. Przebieg robot rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ stusznos$¢ wszystkich przyjetych w projekcie zatozen i w
przypadku niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nalezy dokfadnie rozpoznaé¢ konstrukcje budynku oraz
przebieg instalacji,

- prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie nastgpito uszkodzenie $cian i innych
elementéw konstrukcyjnych nie objetych pracami rozbiérkowymi, a usuwanie jednego elementu, nie
wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

- nalezy na biezgco monitorowac¢ stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych rob6t nalezy bezzwtocznie
konsultowaé z autorami projektu budowlanego.

5.3.1. Dziennik rob6t rozbiérkowych
W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg rob6t rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w
dzienniku rozhiorki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robét,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych beda pracowali robotnicy oraz ustawione
rusztowania i drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc,
- opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce,
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiérke.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkow  ych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na plac
rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozhiérki - trzeba opracowaé program rozbiérki i zaloge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

- Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu
i zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Nalezy odigczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbiérka.

- Teren rob6t rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, byé zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej
czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,

- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie rozbiérek nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 , Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- m3,
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m2,

mb,
kg/tona,
szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Wykonanie rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych w pkt.
8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogoéine".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 10.

1)
2)
3)
4)

1)

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohAczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1995 r. Nr 10, poz. 47).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
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ST 01.06 - ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE
(CPV 45320000-6, 45261100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych i pokrywczych dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — ,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej”

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot izolacyjnych, ciesielskich
i pokrywczych dachu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1Konstrukcja dachu drewniana — drewno konstrukcyjne zabezpieczone przeciw grzybicznie i przeciw
ogniowo

1.4.2. Obrébki typowe - elementy stalowe z blachy o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg

1.4.3. 1zolacja cieplna dachu — wetna mineralna ( zaplecze sali gimnastycznej, styropapa 20 cm szkota)

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.1. _Plyta warstwowa , styropian
2.1.1 I1zolacja Sali gimnastycznie
2.1.2 Izolacja scian
2.1.2. Ocynkowana blacha powlekana
Blacha ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. powinna
odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Wszystkie materiaty do wykonywania robét przewidzianych niniejszg specyfikacja powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
2.2. Konstrukcja drewniana dachu__— drewno konstrukcyjne posiadajgce wymagane atesty
zaimregnowane przeciw ogniowo i przeciw grzybicznie

2.2. Izolacje termiczne i akustyczne

2.2.1. Plyty styropianowe -styropapa 20 cm
Nalezy stosowac ptyty styropianowe o klasie i grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm,
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2,
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
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Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.2.2. Wetna mineralna 15+10 cm

Nalezy stosowac wetne mineralng zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

Wiasciwosci welny mineralnej:

Izolacyjno §¢ termiczna - zimg zatrzymuje ciepto, latem chromi przed upatem (niski wspétczynnik przewodzenia
ciepta i odpowiednia grubos¢ zastosowanego wyrobu oznacza wysoki op6r cieplny R). Sprezystosé oraz stabilnosé
wymiarowa welny sprawia, ze materiat izolacyjny $cisle przylega do siebie, zapobiegajgc powstawaniu mostkow
termicznych, czyli szczelin, przez ktére przenika ciepto.

Paro-przepuszczalno $¢ Dzieki wioknistej strukturze para wodna przenika miedzy wtoknami welny, przez co nie
zalega w przegrodach i nie stwarza warunkéw do rozwoju plesni i grzybéw

Niewra zliwo $¢ na wilgo € i wod e Jest trudno-zwilzalna, czyli hydrofobowa (woda sptywa po powierzchni wetny -
nie wnika do wewnatrz), nie chtonie wilgoci z powietrza (znikoma wilgotnos¢ sorpcyjna).

Izolacyjno §¢ akustyczna Dzieki wioknistej strukturze wetna szklana charakteryzuje sie duzg chtonnoscig
akustyczna. Obnizajac przekazywanie hataséw ze srodowiska zewnetrznego, hatasu uderzeniowego i pogtoséw
przyczynia sie do poprawy komfortu akustycznego pomieszczen.

Bezpiecze nstwo po zarowe Welna, tak jak skaly, z ktérych jest wykonana, to jedyny materiat wytrzymujgcy
temperatury powyzej 1000°C. Wetna szklana jest klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogien
Al. Jest doskonalym materialem w ochronie przeciwpozarowej.

Trwato $¢€ i stabilno §¢ wymiarowa Trwalo$¢ materialu osiggana jest dzieki nienaruszalnosci wtasnosci fizyczno-
chemicznych welny, produkowanej ze skat bazaltowych. Dobrze zastosowana wetna szklana nie odksztalca sie w
trakcie eksploatacji nawet w warunkach podwyzszonej temperatury i wilgotnosci

2.3. Folie budowlane

2.3.1. Folia izolacyjna
Nalezy stosowac folie izolacyjng PE o grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2. Folia paroizolacyjna
Nalezy stosowac¢ folie paroizolacyjng systemowg zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.3. Plynna folia izolacyjna
Nalezy stosowac ptynna folie izolacyjng systemowg zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

2.4. Plyty OSB
Nalezy stosowac ptyty OSB wodoodporne o grubosci i klasie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.5. Obrobki blacharskie i parapety zewn etrzne
Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o kolorze i grubosci
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.6. Papa termozgrzewalna
Nalezy stosowaé pape termozgrzewalna zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprz et podstawowy .

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
- elektronarzedzia mechaniczne,
- narzedzia reczne (strugi, siekiery, miotki, dtuta itd.).

Obowi gzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami
ST. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP.

3.2. Sprz et do wykonania rob6t papowych
Do wykonania robét w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maly palnik do obrébek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),
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- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- nozdo ciecia papy,

- walek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ diugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z
palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewodw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych
spoin.

Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie
dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelks.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych musi sie znajdowa¢ sprzet gasniczy w
postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

3.3. Sprzet do wykonania obrébek blacharskich

Do wykonania obrébek blacharskich niezbedne sa:
- narzedzia mechaniczne - wiertarki, wkretarki, nozyce elektryczne,
- narzedzia reczne takie jak nozyce, miotki, lutownice.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport i skladowanie pap oraz materiatéw iz olacyjnych

Rolki pap, pojemniki z preparatami izolacyjnymi oraz inne materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, ukltadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem.

Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosié wszystkie dzialajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii lub papy powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5%.

C) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z folii
Szerokos$¢ zaktaddw folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

Piyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig).

5.3. Szczegdtowe zasady dotycz gce wykonania rob6t papowych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu rob6t papowych.
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1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapozna¢ sie ze stanem podioza i dokonaé wyboru
odpowiednich materiatow.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowacé roztozenie poszczeg6lnych paséw papy na powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C - +5°C.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania
bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

5. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch koncéw
do $rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15).

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg
rolka.

7. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkosc¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaklady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczego6lng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

8. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.3.1. Przygotowanie podto zy pod wykonanie robét papowych
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac kilka podstawowych wymogoéw:
- wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzen w czasie robot,
- wymagana jest rownos$¢ podtoza, co ma istotny wpltyw na przyczepnosé papy do podioza i estetyke
wykonania pokrycia,
- podtoza powinny byé odpowiednio zdylatowane,
- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym,
np. asfaltowag emulsjg anionows.

5.3.2. Podlo za z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymato$é oraz sztywnos$é, aby pod wplywem przewidywanych naciskow
zewnetrznych nie nastepowaly uszkodzenia pokrycia.

Podtoze z piyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.4. Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu i Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t (odbiér czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe

wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.
Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotow lub zapiséw w dzienniku budowy czy
podtoze nadawato sie do rozpoczecia pokryc¢.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych polegajgcych na wykonaniu pokry¢ papowych i bezspoinowymi
powtokami asfaltowymi nalezy kontrolowac:
- Zgodnos$¢ z Dokumentacjag Techniczna.
- Sprawdzi¢ podtoze, zwlaszcza jego rownosci i spadkow.
- Sprawdzi¢ materialy (jakosc¢).
- Bada¢ prawidtowos¢ i
doktadnos$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia). W trakcie prowadzenia robét
konstrukcyjnych nalezy kontrolowac:
- Zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna.
- Sprawdzi¢ wykonang konstrukcje pod wzgledem zgodnosci z projektem.
- Sprawdzi¢ materialy (jakosc¢).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) w przypadku robét pokrywczych i izolacyjnych.

Konstrukcje dachowe z desek, krawedziakéw i bali oblicza sie w m3 (metrach szesciennych) drewna
wbudowanego.

Whpusty dachowe oblicza sie w sztukach a rurociggi odwadniajgce w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotycz ace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Wykonanie robét okreslonych w niniejszej ST podlega w czesci odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Wymagania szczegoétowe dotycz gce odbioru robot

8.2.1. Dokumenty, ktére Wykonawca powinien przedsta  wi € przy odbiorze robét
- Zatwierdzong Dokumentacje Techniczng.
- Protokoty odbioréw czesciowych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podkftadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych.
- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow.

8.2.2. Ocena ko nhcowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosé wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje
sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych na szczelno$é pokrycia, roboty mogg byé przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

8.2.3. Odbidr robét konstrukcyjnych drewnianych
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
a; wbudowanych materiatéw,
b) wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
C) gotowej konstrukji.
Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonana posrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcej zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
projektowymi oraz norm panstwowych.
Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzic:
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a) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

b) rodzajiklase uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

c) prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

d) spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem, ogniem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng robét,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia jakos$ci uzytych materiatéw,

- dziennik budowy,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukcji,

- prawidlowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci zigczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2.4. Odbidr robét izolacyjnych i pokrywczych
Przy odbiorze robét izolacyjnych i pokrywczych sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia i podioza,
- bada sie prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelnos$c) izolacji i pokrycia.

8.2.5. Odbior robét obrébek blacharskich
Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia,
- pofgczenia i umocowania arkuszy,
- wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,
- szczelnos¢ pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogo6lne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 10.

1) PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa.

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl
10/93 poz. 65.

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

8) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

9) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

10) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 BI 1/85 poz. 1.

11) PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84
poz. 84.

12) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

13) PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

14) PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl
10/70 poz. 128.

15) PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

16) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

17) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

18) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa.

19) WTWIORB Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa
2004).
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)
30)

31)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-84/MN-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

PN-EN 13501-1:2007(VU) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007(VU) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw. Czes$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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