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11049601.1V
Szafa wisząca dwuczęściowa, BKT TOP 21U, 600/600, RAL 7035

1134L016.06-1
Listwa zas. BKT 19''6xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wył. + moduł przeciwp. z filtrem

11140101.3
Poziomy organizator kabli 1U 19'' BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

11140101.3
Poziomy organizator kabli 1U 19'' BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

11140101.3
Poziomy organizator kabli 1U 19'' BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności
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UA 48 port wg opisu
Urządzenie aktywne 48 portów
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11301112.2
Panel krosujący 19'' BKT, 48xRJ45, ekranowany, kat. 5e, 1u

UPS UPS 2U 1000VA wg opisu
UPS 1000VA 2U

Ubiquiti Networks EdgeRouter ER-12 ruter Gigabit Ethernet
Czarny
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Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem
retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.
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