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UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
ORAZ RYSUNKAMI ELEMENTOW PRZYLEGLYCH
2. LOKALIZACJA ELEMNTOW WG RYSUNKOW MONTAZOWYCH
3. STAL: S235JR(St3S)
S355(18G2)

SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC JAKO PACHWINOWE OBUSTRONNE GRUBOSCI 0,6 GRUBOSC CIENSZEGO
Z LACZONYCH ELEMENTOW

SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE WYKONAC O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSC CIENSZEGO

Z tACZONYCH ELEMENTOW

W PRZYPADKU SPOIN OBWODOWYCH W POLACZENIACH RUR NALEZY PRZYJMOWAC GRUBOSC SPOINY
PACHWINOWEJ ROWNA GRUBOSCI SCIANKI CIENSZEGO Z t ACZONYCH ELEMENTOW

NIEOZNACZONE SPOINY CZOLOWE WYKONAC O GRUBOSCI ROWNEJ GRUBOSCI
CIENSZEGO Z £t ACZONYCH ELEMENTOW.

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI: EXC2
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LISTA MATERIALOWA DLA ZESPOLU: MS1 llos¢: 14
Element: Profil Materiat llos$¢ Dtugos$¢ (mm) | Ciezar (kg)
p11 L50*6 S355J2+N 4 240 4.3
p12 ROUND12 B500SP 2 1117 1.8
LISTA MATERIALOWA DLA ZESPOLU: MS2 llosé: 2
Element: Profil Materiat llos$¢ Dtugos$¢ (mm) | Ciezar (kg)
p15 L50*6 S355J2+N 1 150 0.7
p16 L50*6 S355J2+N 1 150 0.7
p17 L50*6 S355J2+N 1 400 1.8
A p18 ROUND12 B500SP 1 1237 1.0
LISTA MATERIALOWA DLA ZESPOLU: MS3 llosé: 2
Element: Profil Materiat llos¢ Ditugo$¢ (mm) | Ciezar (kg)
p15 L50*6 S355J2+N 1 150 0.7
p16 L50*6 S355J2+N 1 150 0.7
p17 L50*6 S355J2+N 1 400 1.8
p18 ROUND12 B500SP 1 1237 1.0
Catkowity ciezar 14.4
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OPRACOWANIE: PROJEKTY NADZORY AUDYTY I ktn I n g e Gmina Kleszezewo
RIKTNING %IORH?'E'Z ODNAWALNE ZRODLA ENERGII rO u p dziatka nr ewid. 15/74, obrgb 0003 Kleszczewo
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INWESTOR: Gmina Kleszczewo

Ul. Poznarniska 4, 62—005 Kleszczewo

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

IMIE, | NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

Budowa przedszkola samorzqdowego w Kleszczewie wraz z wewnetrzng
instalacjg gazowq, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostatq

infrastrukturg towarzyszqeq.

PROJEKTOWAL
(konstrukcja)

mgr inz. Ireneusz Osajda 7131/62/P /2002

SPRAWDZIL

dr inz. Marta Przybylska—Fatek

WKP /0048 /POOK /14
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