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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIAtKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| ST.00.00 | Wymagania ogélne | kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w celu realizacji przedsigwziecia:

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIALKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

1.2. Inwestor:
MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA SP. Z 0.0.
UL. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia wewnetrznego o wysokosci 545+610 cm na terenie stacji
przetadunkowej odpadéw komunalnych w Rawiczu.

1.3.1. Ogolny zakres robot

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdélnego Stownika Zaméwien.
Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262211-3 Whijanie pali

45262650-2 Oktadziny

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.3.2. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji robét:

Projekt wykonawczy: ,, OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW
KOMUNALNYCH.”

1.3.3. Spis specyfikacji technicznych

Dziat Nr

Grupa Kod CPV specyfikacii Nazwa specyfikaciji

Klasa

Dziat 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania ogdlne

Grupa 45.1

Klasa 45.11 45111200-0 STB.01.01 Roboty ziemne

Klasa 45.11 45112710-5 STB.01.02 Ksztattowanie terendéw zielonych
Grupa 45.2

Klasa 45.22 45223500-1 STB.02.01 Konstrukcje zelbetowe
Klasa 45.26 45262211-3 STB.02.02 Pale

Klasa 45.26 45262650-2 STB.02.03 Panele ,zielona Sciana”
Grupa 45.3

Klasa 45.32 45321000-3 STB.03.01 Izolacje przeciwwilgociowe

1.3.4. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Firma : NA NO WO ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
ul. Krzemieniecka 46b, 54-613 Wroctaw
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1.3.5. Zgodnos¢ roboét z dokumentacija techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli w czasie
realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien, zostanie uzupetniona przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego (jezeli uzupetnienie wynika z wniosku wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg budowy).
1.3.6. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie¢ w Rawiczu (dziatka nr 2018/1, gmina: miasto Rawicz)
1.3.7. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3.8. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi .
1.3.9. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Roboty tymczasowe - to takie roboty, kidre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, chyba, ze istniejg uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczenia.
Roboty towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robot tymczasowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekoéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie maftej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak wiaty rowerowe itp.

1.45. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

14.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera (przedstawiciela
Inwestora), dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
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1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wifasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

1.4.19. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

1.4.24. Inzynier budowy — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzor inwestorski na budowie w
zakresie praw i obowiazkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego. Jezeli roboty budowlane bedg wykonane w oparciu o
kontrakt winno stosowac sie definicje sprecyzowane w warunkach kontraktu FIDIC

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. kosztorys ofertowy — wyceniony, kompletny formularz ofertowy.

1.4.27. kosztorys slepy — ( formularz ofertowy) — wykaz asortymentu robot (z podaniem ich ilosci i jednostki), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, Zgodnie z Rozporzgdzeniem z 2.1X.2004 w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego - Dz.U. Nr 202,p0z.2072), kazdy Oferent powinien otrzymac¢ przedmiar robét zgodny z
definicjg w/w rozporzadzenia oraz z formularzem ofertowym jezeli taki byt zataczony

1.4.28. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.29. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robo6t.

1.4.30. materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.32. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.4.34. przepisy obowigzujgce — przepisy aktéw prawnych(ustaw, rozporzgdzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsiewziecia budowlanego.

1.4.35. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.36. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.37. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.38. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

1.4.39. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.40. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.41. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.42. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.43. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.44. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.45. Wspoblnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.46. wada — jakakolwiek czes¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

1.4.47. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
15.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 egzemplarz ST (w formie
papierowej i elektronicznej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
15.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
15.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
15.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdéiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia

na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w

sposab ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne

obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia

do daty odbioru ostatecznego.

15.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w

jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowane;j sieci drenarskiej. W przypadku
zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia i podtgczy do odbiornikéw (jesli
zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowa).

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentaciji
przebudowy istniejgcego systemu drenarskiego w sposob zapewniajgcy sprawne jego dziatanie. W razie koniecznosci
nalezy uzgodni¢ dokumentacje z wkasciwymi jednostkami.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz rob6t budowlanych w tym zakresie powinien pokry¢
Zamawiajgcy, poniewaz sg to roboty nieprzewidziane.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia robdt od daty rozpoczecia robdt do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

3. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inwestor ma prawo
wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych.

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamigtaé, ze powotane normy nie sg dokumentem do obligatoryjnego stosowania
(chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym ) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania mogg wykazywac
zgodno$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o
wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne
panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazly sie w zatgcznikach mandatéw na normy zharmonizowane lub posiadajg
europejskie oceny techniczne.

c) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych moga oferowaé wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, bgdz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiat mozna bada¢ pod ré6znym katem:
zastosowania, przydatnosci etc.).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybranej
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normy (badanie materiatéw powinno odbywac si¢ na podstawie norm powigzanych z wybrang norma).

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majgce charakter uzupetnienia
danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania, bgdz czestotliwosci
badan i kontroli danego asortymentu rob6t. Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie dobrowolnosci pod
warunkiem, ze nie zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

f)  Za zgoda Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru mozna stosowa¢ materiaty wg wycofanych norm. Normy wycofane
prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo- technicznego w stosunku do norm
aktualnych ale nie oznacza to ze ich stosowanie jest btedne.

g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy (zgodnie
z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow cztonkowskich UE) zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod warunkiem ze
zostang zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonczenia, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych wyrobow i wykonania robét nalezy rozwigzaé z Inspektorem Nadzoru
lub/i Zamawiajgcym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robét zgodne ze sztukg budowlang i zapewnienie
odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

1.5.14. Wykopaliska.

- W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany
wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosi¢ ( dla
zachowania porzadku winien to zrobi¢ Kierownik Budowy ale strony powinny ustali¢ miedzy sobg) Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow a jesli nie jest to mozliwe , to Prezydentowi Miasta. W przypadku gdy po 8 dniach Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw nie dokona ogledzin znaleziska, roboty mozna kontynuowaé.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inwestora i postepowacC zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Kierownik Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktoérg nalezy zwiekszy¢ cene umowng jezeli taka cena
podlega negocjacjom.

- W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowa¢ srodki ostrozno$ci, zabezpieczyé teren przed
osobami trzecimi (w miejscu duzego natgzenia ruchu pieszego - wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w
bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwtocznie policje lub patrol saperski.

- W przypadku odkrycia szczatkow ludzkich nalezy zastosowac si¢ do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych
(Dz.U z 2000 nr 23,p0z.295 z p6zn. zm.).

2. MATERIALY
Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jako definicja standardu a niejako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach ,
ktorego wiasciwosci wplywajg na wifasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéow budowlanych". Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez
jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch odrebnych skfadnikéw, ktére muszg zostaé pofgczone aby mogly
zostac wlaczone w obiektach budowlanych”

Kierownik Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkéw:

a) wyréb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, ktory
zostatl wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu okresla
zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem
CE deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego norma zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy spetnieniu
warunkow podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

b) wyrob budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla zatagcznik nr 1 do ustawy o
wyrobach budowlanych.

c) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw wydawania
europejskich ocen technicznych), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wiasciwosci
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym
udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie Informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie
z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat wprowadzony do obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje
dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytagczeniem wyrobow objetych normg zharmonizowang i europejskg oceng
techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:
. opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatows,
informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslenie warunkoéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
instrukcja obstugi i eksploatacji -w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego o$wiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis
wydajgcego oswiadczenie

Uwaga. Wyroby ktére byty wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sg objete normg zharmonizowang lecz nie
oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wczesniej Producent miat mozliwo$¢é zastosowania systemu krajowego lub
europejskiego) nie muszg mie¢ wydanej deklaracji wtasciwosci uzytkowych, lecz wazng deklaracje zgodnosci producenta. Dla
wyrobow objetych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawic¢
deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujgce dane:

= nrdeklaracji,

. okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzadzona deklaracja (z podaniem kodéw i numeréw partii, serii),

. system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

. numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktéra zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

= w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz wymagania
ktore wyréb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie
wyrobu zgodnie z majgca zastosowanie specyfikacjg zharmonizowana,

=  wlasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (n),

= w stosownych przypadkach witasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposAb opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczen w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

= wlasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiazg sie z zamierzonym zastosowaniem (-
niami) z uwzglednieniem przepiséw odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(n) w miejscu, gdzie producent
zamierza udostepni¢ wyréb na rynku,

. dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sg deklarowane zadne wiasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone),

. danego wyrobu budowlanego wydano europejska ocene techniczng , wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposéb opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych
charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej ( na
zadanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaracja moze
by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktorym wyréb jest
udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobéw do obrotu, system
krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczegélnym uwzglednieniem krajowych aprobat technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczace udostepniania wyrobéw budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie internetowej Instytutu
Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzgdzeniu nr 305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych i deklaracji
zgodnosci producenta, na zgdanie klienta.
Producent powinien zatgczy¢ ODPOWIEDNIE INFORMACJE do partii wyrobu zawierajgce nastepujgce dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajgca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

= identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego

OZNAKOWANIE CE
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotgczyé informacje na ktérej bedzie:
1. znak zgodnosci
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dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okresli¢ te dane
niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
numer referencyjny DUW

numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujgcej (jesli brata udziat)

odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikaciji)

poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych

0. piktogramy i znaki wskazujgce na szczegdlne zagrozenie lub zastosowanie.

POONOUA®WN

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszty badania z wynikiem
pozytywnym otrzymujg ten sam numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te muszg sie znalez¢ na
opakowaniu lub dokumencie towarzyszgcemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty
instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w rozporzadzeniach lub w
sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyréb.

. Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

. Produkty przemystowe réwniez musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Budowy.

= Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

UWAGA :

- wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg wytgcznie
do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentac;ji (tj. odpowiednikow),
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Projekt Wykonawczy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Projektu
Wykonawczego w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego PB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Woyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Projektu Wykonawczego,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ponizsze zasady wykonywania obmiaru roboét dotycza sytuacji w ktérej jego wykonywanie jest wymagane w umowie
zawartej pomigdzy stronami:

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Woyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.3. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j tj.przedmiarze robét.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (korncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgcg wykonanie catosci rob6t okreslonych w projekcie.
. Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST, umowa.
Przyjmuje sie ze, cena ryczattowa obejmuje:

= robocizng bezposrednia,

=  warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo:

dowdz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)

= wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i zpowrotem, montaz idemontaz na stanowisku

pracy),

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktdre moga by¢ poniesione w

czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

Koszty wtasne:

. ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, oséb sprzatajgcych i porzadkujacych otoczenie, dozoru
geodezyjnego i technicznego, oséb wykonujgcych badania radiologiczne - (ptace obejmujg koszty socjalne, place
dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)
koszty zwigzane z podrozami personelu i kierownictwa oraz innych osob zwigzanych z budowa,
petne koszty zarzgdu
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
wszelkie ubezpieczenia majgtkowe, koszty za zniszczenia, czynsze
urzadzenie i eksploatacja oraz zamkniecie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i innych mediéw,
budowy drég dojazdowych w przypadku gdy nie sg czescig projektu, zabezpieczenia materiatéw przed stoncem lub
deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty itp.),

. koszty zuzycia sprzetu(sprzetéw), przeglagdéw, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania

. koszty bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz (w tym srodki ochrony osobistej, wyposazenie stanowisk, $rodki
higieniczne, lecznicze i sanitarne)

koszty oznakowania robét,

koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy

koszt ustug obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzoréw lub odbioréw),

opfaty za dzierzawe zapiecz budowy, placéw, chodnikéw i bocznic,

koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczacych wykonanych robét,
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koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

koszty wszelkich uzgodnien,

koszty za zajecie pasa drogowego i towarzyszgce wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

optaty telefoniczne i informatyczne,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,
. koszty przemieszczania materiatéw lub sprzetow.

» Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-
00.00 oraz koszty ktére mogg wystgpic w trakcie robot budowlanych a nie wyszczegdlnione w formularzu ofertowym.

Koszty zwigzane z robotami:
. koszty robot przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci

nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy),

koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.),

koszty montazéw i demontazéw szalunkéw,

koszty oznakowania i zabezpieczenia robét przed osobami trzecimi,

koszty wywozu i sktadowania na sktadowisku odpadéw materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych,

koszty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem punktéw gtdwnych, pomocniczych oraz zabezpieczenia

odtworzenia osnowy a takze koszty porzadzenia odpowiednich dokumentow w tym zakresie,

wdrozenia organizacji ruchu na czas budowy i koszty z nimi zwigzane (np. zajecia pasa drogowego)

koszty opracowan i uzgodnierh dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, ochrona znakéw geodezyjnych,

aktualizacja dokumentaciji) itp.

=  powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),

= koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

. aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej
rozpoczeciem)

. koszt robot lub czynnosci wynikajgcy z decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

. koszty rekultywacji lub uporzadkowania terenu po zakonczonych robotach.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych dang pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

9.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3.9.

9.3. Roboty dodatkowe.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, tj. takich ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu
(niezgodnych z OPZ i PFU oraz wynikajzcych z modyfikacji wymagan okreslonych przez Inwestora, zaréwno w czesci
projektowej jak i wykonawczej), zostang rozliczene wg spejalnie stworzonego aneksu , lub odrebnej umowy, chyba, ze umowa
przewiduje sposéb rozliczenia robot dodatkowych.

9.4. Rozliczenie.
Rozliczenie nastapi zgodnie z warunkami przyjetymi w umowie podpisanej pomiedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z
2015r. poz. 478).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z 2014r.
poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434,
1593, 1688 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336, 1830,
1890, 2281).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. — 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- +Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- +~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakoSciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1

Klasa 45.11 |45111200-0 | STB.01.01 | Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t ziemnych wykonanych pod
fundamenty wystepujgcych przy przedsiewzigciu :

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIALKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych
wystepujgcych przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST.00.00
Wymagania ogoéine.

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotnos$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany

znormalizowany uzyskuje maks. gestos$¢ objetosciowg pds.

Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypow oraz innych prac zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi aktualnymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i

poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych , wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacjg
geotechniczng , stanowigcag czes¢ dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczna, a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgca wystepowania na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzgdzen , nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowania jego parametréw technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i dokumentacjg projektows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektows , lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru , przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce , jezeli zazada tego
Inspektor Nadzoru

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow mozna uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Do wykonania podktaddéw i zasypek nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawarto$c frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego
naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowg
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, spycharki itp.),

transportu mas ziemnych (samochody , wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu posiadajgcym odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposob niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajgc
ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na

piSmie przez Zamawiajacego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenuz danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.
Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien powinien ustali¢ w trakcie wytyczania obiektu punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy
nalezy ochrona i zabezpieczenie punktéw.

Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno byé sprawdzone przez nadzoér techniczny i potwierdzone

protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem" wtasciwych robét ziemnych”.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich
sposobdéw zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentaciji, lub materiaty nadajace sie do dalszego uzytku,
roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzoér nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomi¢
inwestora oraz wladze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania,
Wykonawca rozwigze sposéb zabezpieczenia wykopu we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi,
W porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do
ponownego 'wypoziomowania dna i wykonaé¢ grubszy podkiad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.6. Odwodnienia robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robé6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé.
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Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt

5.2.7. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.8. Nadzér archeologiczny

Jesli bedzie to konieczne, to Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany bedzie zapewni¢ staty nadzér archeologiczny nad pracami
ziemnymi, zwigzanymi z realizacjg inwestycji. Zapewnienie statego nadzoru archeologicznego umozliwi obserwacje przez
archeologa odstanianych warstw, ich wiasciwg dokumentacje, czyli sporzadzenie zdje¢ fotograficznych i wykonanie planéw.
Zapewni takze wydobycie we wtasciwy sposéb znajdujgcych sie w ziemi przedmiotéw bedacych zabytkami archeologicznymi, ich
zabezpieczenie i konserwacje oraz przekazanie tych zabytkéw do muzeum

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne.
Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST.00.00 Sprawdzenie odbior robét winny by¢ wykonane
zgodnie z aktualnymi normami

6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
. odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych
Scianek zabezpieczenia wykopow,
odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét,
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
witasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone . Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora Nadzoru wykonawca wymieni je na
wiasciwe na wtasny koszt.

Wszystkie roboty , ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy , Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3a:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét . (m2, m3)

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogélne.
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

8.2. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
= zgodnosci wykonania wykopow i robé6t ziemnych z projektem,
= rzednych dna wykopu,
= grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
= wskaznika zageszczenia gruntéw.

8.3.2. Odbioér koncowy.

Odbidér koncowy robot przeprowadzié zgodnie z ST .

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
= wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
. protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.001 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegolnych robo6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
PN-B-06050:1999 (wycofana) Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-04481:1988 (wycofana) Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493:1960 (wycofana) Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-04011:1962 (wycofana)  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.1

Klasa 45.11 | 45112710-5 | STB.01.02 | Ksztattowanie terenéw zielonych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na odtworzeniu terenéw zielonych
wystepujgcych przy przedsiewzieciu :

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIALKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktére zostang
zrealizowane w ramach przedsigwziecia z p.1.1. w zakresie odtworzenia terenéw zielonych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ksztattowaniem terendéw zielonych :
- ochrong istniejgcego drzewostanu.

- zaktadaniem i pielegnacja trawnikow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykonania, transportu i dostarczenia
na miejsce spetnialy wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé wymaganiom i wymiarom
zamieszczonym na liscie roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta, gdy rosliny nie sg dostepne we
wskazanym wymiarze i odmianie, ilosci. Zmiany podanych parametréw mozliwe s3 jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.
Fakt ten musi by¢ zaakceptowany przez projektanta.

Rosliny muszg byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkosci. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci; nie
przechowywany dtuzszy czas w chiodni.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, to miejscowy humus. Ziemia rodzima powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci.

2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu ré6znych odpadkéw roslinnych i zwierzecych.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byC stosowany jako nawédz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.3. Nasiona traw

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowa¢ w postaci gotowej mieszanki dla trawnikdw parkowych odpornych na
zacienienie (z nasion réznych gatunkéw).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg kiérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

2.3. Sktadowanie materiatow

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skroci¢ do minimum.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢ rozpakowany,
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, zas$ rosliny bez kontenera zadolowane z korzeniami przysypanymi
substratem.
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Szczegdlng uwage. nalezy zwrécic na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pedoéw przed uszkodzeniem. Wszelkie
uszkodzenia roslin bedg zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych
egzemplarzy na koszt Wykonawcy

- rosliny kopane z brytg korzeniowg - system korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem w ktérym rosta roslina i starannie
opakowa¢ odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ co najmniej jeden peften sezon wegetacyjny w kontenerach z ktérych bedg
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosnigty system korzeniowy, prawidtowo rozwinieta, zgodng z opisem czgsé
nadziemng: przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go; przed
wysadzeniem rosliny dobrze nawodnic

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z odpowiedniego sprzetu:

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,WWymagania ogodlne".

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Zasady usuwania drzew i krzewéw
Roboty zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw po wykarczowaniu.

5.3. Usuniecie pozostatosci po wycince i karczowaniu.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST i wymogami Inspektora.
Pozostatosci powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie zakopywania pozostatos$ci po wycince i karczowaniu.

5.4. Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony w zaleznosci
od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegotowej analizie.
W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykona¢ punktowo gtebsze
przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykopdw lub spietrzen terenu musi by¢ wykonane
gruntem rodzimym. Nalezy zwrdci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.

5.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych,
co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to nalezy dokonaé zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy
oraz po wykonaniu tych robét.

Poniewaz w na tym terenie ,w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od projektowanych obiektéw, nie wystepujg drzewa adaptowane, to
nie wymaga sie specjalnego zabezpieczania pni pojedynczych drzew.

Grupy drzew istniejgcych nalezy oddzieli¢ od terenu objetego zasiegiem robét - tzn. ustali¢ przebieg ogrodzenia placu budowy
najblizej na granicy zasiegu koron zabezpieczanych drzew. W obrebie zasiegu adaptowanych w projekcie drzew nie nalezy
sytuowac dojazdéw na terenie budowy oraz nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow i elementow budowlanych. Nad stanem
drzew adaptowanych w projekcie w czasie trwania realizacyjnych rob6t drogowych powinien na biezgco sprawowac piecze
specjalistyczny zakfad ogrodniczy.

5.6. Trawniki

Grubo$¢ warstwy uprawianej powinna wynosi¢ dla trawnika 25-35 cm. Odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 - 6,5. Sktad gleby w
warstwie gornej grubosci 10 cm powinien zawiera¢ 85 % piasku, 10 % czgsci sptawialnych i 5% torfu. Dla zazielenienia na
stropach powinna byé przygotowana specjalna mieszanka, albo producent powinien okresli¢ sposéb modyfikacji podstawowego
sktadu gleby. Przed potozeniem darni powierzchnia ziemi powinna by¢ idealnie wyréwnana i zniwelowana.

Siew nawozéw wg zalecen producenta wykona¢ przed roztozeniem darni. Powierzchnia ziemi powinna byé watowana watem
recznym, a w przypadku zakfadania trawnikow na stropach zabieg ten powinien byé ograniczony tak, aby powierzchnia gleby
uzyskata stabilnos¢, ale nie ulegta zbytniemu zageszczeniu, co Zle wptynie na stosunki wodne w glebie. Darn rozktada¢ tak aby
linie styku kolejnych rolek nie pokrywaty sie. Zbedne ilo$ci darni odcina¢ ostrym nozem. Siewy wykona¢ w pazdzierniku lub na
przetomie marca i kwietnia.

Powierzchnie nasion po wysiewie przykry¢ warstwa torfu grubosci 1 - 1,5 cm. Watowac¢ lekkim watem. Wszystkie powierzchnie
trawnikow po obwodzie, na styku z powierzchniami zwirowymi i powierzchniami wykonczonymi korg muszg byé otoczone
pionowg przegrodg wkopang w ziemie tak aby krawedz gérna byta rowna z powierzchnig gleby, a po wzroscie traw - niewidoczna.
Mieszanka nasion traw dla muraw rekreacyjnych o duzej wytrzymatosci na uzytkowanie, w ilosci 30 g/m2, nasiona wolne od
chwastéw (zawarto$¢ maksymalna 0,5%), zdolno$¢ kietkowania nasion co najmniej 80%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogodlne".

6.2. Obowiazki dotyczace zachowania istniejacego drzewostanu podczas prowadzenia robot

Ochrona istniejgcego drzewostanu, ktory przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu
budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien byé poinformowany przez
Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i
krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszg by¢ natychmiast naprawiane i zgtaszane
architektowi krajobrazu sprawujgcemu nadzér. Naprawianie zniszczen i prowadzenie robét zwigzanych z ochrong drzew i ich
systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w  takich pracach firmie ogrodniczej.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®)

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
- Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

- kontroli zwigzania ukfadu korzeniowego z podtozem (trawa z rolki),

- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikdw z roslin wieloletnich,
- szt. (sztuka) drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru roboét
8.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST .00.00,Wymagania ogolne”
8.1.2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace rozliczen i ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa okreslona w umowie (uwzgledniajgca wszystkie roboty i materiaty budowlane) .

Cena ryczaltowa (obejmujgca zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét -
przygotowanie, wykonanie robét, oczyszczenie stanowiska pracy) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robét zgodnie umowa.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy, zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1.Normy

PN-G-98011:1970 - Torf rolniczy

wycofana

PN-R-67022:1987 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
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wycofana

PN-R-67023:1987 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
wycofana

PN-R-67030:1992 - Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
wycofana

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sa wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.22 | 45223500-1 | STB.02.01 | Roboty zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych wylewanych na mokro lub prefabrykowanych w ramach realizacji projektu:

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIALKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie konstrukciji
betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg projektu wymienionego w p.1.1. i obejmuje :
- podwaliny zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe zbrojone pretami stalowymi wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej
od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Elementy zelbetowe prefabrykowane — wykonane wg dokumentacji w specjalistycznych wytwérniach poza terenem budowy
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych j domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obciazen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. SST , przepisami, normami i sztuka budowlana.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"
Materiaty stosowane powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sig¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.21. Woda

Woda do produkgji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.2. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania aktualnych norm.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatos$ci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
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Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajacym
wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych stosowaé mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni tzw. ,beton
towarowy". Na elementy konstrukcyjne nalezy zastosowac beton o klasie nie nizszej jak okreslona w projekcie.

C25/30 (W8) — dla podwalin, (stal BSOOSP A-IIIN)

Wskaznik W/C — musi spetnia¢ warunki odpowiednie dla danej klasy $rodowiska pracy (zawarto$¢ cementuna jednostke
objetosci musi by¢ wigksza niz wymagane dla danej klasy).

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania aktualnych norm. Przewiduje sie zastosowanie stali klasy A-1lIN BSO0SP.
Odbiér stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu
powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami aktualnych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardéw i
gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretoéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm.

2.2.5. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce
Wymaganiom aktualnych norm.

2.2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan zaleca sie stosowa¢ deskowania systemowe, deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym
stanie technicznym, stosowane materiaty zgodne z wymaganiami aktualnych norm (a ponadto zastosowane drewno, gwozdzie
budowlane, powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych normy). Materiaty stosowane na deskowania, nie mogg deformowac
sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

Do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne przeznaczone do tego
typu zastosowan.

2.2.7. Prefabrykaty betonowe

Wykonane poza terenem budowy (klasa betonu i zbrojenie wg PW) .

Belki podwalinowe (wys. 65-130cm; di. 300cm, szer. 15cm) z wycieciem umozliwiajacym oparcie na gtowicy pala.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan

2) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

3) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu;

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

4) do obroébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

26



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIAtKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

4.3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystenciji i
sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w aktualnych normach.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Sposob zatadowania i umocowania elementéw na srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed
przesunigciem sie fadunku podczas transportu.

Elementy przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Uchwyty do mocowania nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete.

Podnoszone elementy powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniem, na przykiad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszgce elementy.

Sktadowanie

Elementy nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych. Przy ukfadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio
roztozone podkfadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub
docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST "Wymagania ogodlne”.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé "Projekt organizacji robdt" uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
,wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania
deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukciji zelbetowych na budowie

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
Projektem Wykonawczym.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetniaé warunki podane w aktualnych normach.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnig styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
mogg powodowacé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi
normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywa¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Giecie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio
w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie pod z pretédw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastykowych
pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw
powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy srednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 m

5.2.4. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$é wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
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- wykonanie zbrojenia,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze

zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, - stali lub innych materiatébw powinny by¢ powleczone $rodkiem

uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

Zasady ukladania mieszanki betonowej:

1) Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢
3m.

2) Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.

3) Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukgiji,

- szybkos¢ i wysokos$¢é wypetnienia deskowania mieszanka betonowag powinny byé okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscia
deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stfonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg
wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w
przypadku gdy na s$wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencii
mieszanki, nalezy jg usunac,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie rgczne za pomocg sztychowania.

4) Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢
podane:

- data rozpoczegcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czegsci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na .Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposoéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej

po zagegszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pdiciektej lub gdy

zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1) Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.

2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i
promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych,

b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton na lezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co najmniej jeden raz
W nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po
zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu. -

3) Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
rébwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.2.5. Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15° C mozna przyja¢ dla betonéw nastepujgce

czasy rozformowania:

- 3dnialbo R ;5 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,

- 6.dnialbo R;s 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian

Usuniecie krazyn, rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

- 7dnilub Ry5 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dni lub Ry;s 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz Scianek

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15° C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma

mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej

czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dlatemperatury $redniej ty- =+10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
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c) 3,0 - dla temperatury sredniej ts =+ 1 °C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw wytrzymatosci co
najmniej Rys = 15 MPa).

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

ter = (t7 + tag + 2t21)/4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpor. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania podpér okresli¢
nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robot.

5.3. Warunki montazu elementéw prefabrykowanych
Montaz konstrukcji mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.3.1. Montaz mozna rozpocza¢ po dokonaniu robdt przygotowawczych i sprawdzeniu ze konstrukcja podporowa osiggneta
wymagang wytrzymatosc.
5.3.2. Przy montazu prefabrykatow nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) kazdy prefabrykat przed podniesieniem powinien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu i lodu,
b) prety wystajgce z prefabrykatu nie moga by¢ pogiete a w przypadku ich prostowania nie mozna naruszyé
struktury betonu i potozenia pretow,
c) w transporcie nie mozna uszkodzi¢ faktury, obrzezy i krawedzi prefabrykatu,
d) przy podnoszeniu prefabrykatéw nalezy stosowaé zalecane zawiesia, a kontrole zawieszenia na haku
przeprowadzi¢ na min. wys. (ok. 0,5m),
e) podnoszenie i opuszczanie prefabrykatu powinno sie odby¢ pionowo (odcigganie liny lub prefabrykatu
zawieszonego na linie jest zabronione),
f) prefabrykat mozna odczepi¢ z haku zurawia po zabezpieczeniu przed przewrdceniem (rozpory montazowe),
g) przed ostatecznym zamontowaniem prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ jego wypoziomowanie i wypionowanie.
5.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce btedy montazu:
a) Przesuniecia i skrecenia prefabrykatu od osi montazu,
b) Zbyt mate oparcie na podporach,
c) Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji ztgczy,
d) Stosowanie podktadek, wstawek lub przektadek nie przewidzianych w projekcie (bez zatwierdzenia przez
projektanta),

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoéine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami podanymi aktualnych normach.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot podano w ST "Wymagania ogolne”,

6.2. Zakres kontroli i badan dla rob6t monolitycznych

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana do
dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.

6.2.2. Zbrojenie.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana do
dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem.

6.2.3. Skfadniki mieszanki betonowej (betonu towarowego)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dopilnowania aby producent betonu dostarczyt wraz z dostawg betonu KDWU (Krajowg
Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych) dla betonu. W/w dokumenty nalezy dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych i przedstawic
Inspektorowi Nadzoru.

6.2.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnac;ji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.3. Wymagania dla prefabrykatéow zelbetowych

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji zelbetowych prefabrykowanych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach.

Ocena poszczegodlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne”,

Podstawa do oceny technicznej elementéw prefabrykowanych jest sprawdzenie jakosci:

. wbudowanych materiatéw,
. wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
. gotowej konstrukcji.

Badanie materiatow ( przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do wykonania konstrukcji powinno by¢
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dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji techniczne;.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

. sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

. sprawdzenie wymiaréw , konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzaé za
pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg podstawowg obmiaru jest m3 betonu w odniesieniu do elementéw monolitycznych; m2 dla $cian; element lub szt. dla
elementow prefabrykowanych, t — dla stali zbrojeniowej.

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu lub zmontowanych elementéw prefabrykowanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym obmiar okres$la sie¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wkasciwe. W przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposo6b prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine”.

Cena ryczattowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie "Projektu technologii betonowania”,

- wykonanie "Planu kontroli" materiatéw i robot,

- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utlozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiérke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora.

- dostarczenie i zamontowanie w miejscu montazu dla prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 934-
2:2002/A2:206 (wycofana)

Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguty
PN-EN 1992-2:2010 konstrukcyjne
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 197-2:2002

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Cement. Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

(wycofana)

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
(wycofana)

PN-B- Kruszywa mineralne do betonu.

06712:1986/Az1:1997

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda

(wycofana) przesiewu.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
(wycofana)

PN-1SO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
PN-1SO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu
Stal do zbrojenia betonu
Stal do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu

. Prety gtadkie
. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
. Prety zebrowane.

. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-M-69430:1991
(wycofana)
PN-S-10040:1999

Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogélne wymagania i badania

Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzag wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262211-3 | STB.02.02 | Pale fundamentowe wielkowymiarowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru fundamentow
palowych wystepujacych przy przedsiewzieciu:

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIALKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pali fundamentowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Zakres robét obejmuje:
- wykonanie pali wierconych z rurg ostonowa lub w technologii CFA zgodnie z okumentacjg
Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pale CFA - (Continous Flight Auger) pale wykonywane metodg ,$widra ciggtego”, polegajaca na wykonaniu wiercenia
otworu pod pal $widrem ciggtym, wyjecie $widra i urobku z jednoczesnym betonowaniem pod ci$nieniem pala oraz wprowadzeniu
zbrojenia.

1.4.2. Pal wiercony - pal formowany, z rurg ostonowa lub bez niej, przez wykopanie lub wywiercenia otworu w gruncie i
wypetnienie go betonem lub zelbetem

1.4.3. Glowica pala - gorna czes¢ pala, taczaca go z konstrukcjg zwienczajgca.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty palowe powinny byé realizowane zgodnie z Projektem Wykonawczym opracowanym przez Wykonawce ktéry powinien
zawierac:

—  cechy materiatowe pali, warto$ci parametréw geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie pali,

niezbedny udzwig pali,

—  sposob wykonania pali, a w szczegdlnosci sposéb zapewnienia statecznosci otwordw,

—  projekt drég technologicznych w zaleznos$ci od potrzeb
Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowg. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci
warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie (dokumentaciji geotechnicznej), nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
i Projektantem odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary pali. Analogicznie nalezy postepowac w przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, klody drewna, itp).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ST 00.00 ,Wymagania
ogolne". Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane
materiaty muszg mie¢ niezbedne atesty, a zrédta dostawy tych materiatléw muszg by¢ dokumentowane.

2.2. Beton
Beton towarowy klasy C25/30 (o kruszywie otoczakowym) W8, F150

2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnych normach

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci wraz z wynikami badan.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przys$pieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw mostowych musza mie¢ Aprobaty Techniczne do ich stosowania albo muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcg normg wydang przez producenta.

2.5. Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:

- nasiakliwos¢ - do 5%

- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0.8 MPa (W8).

- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,55.

2.6. Stal zbrojeniowa
Zbrojenie stalg gatunku AllIN
Stal ksztattowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna spetnia¢c wymagania aktualnych norm.

2.7. Rura ostonowa

Jezeli do zabezpieczenia otworu sg stosowane rury ostonowe, to powinny one umozliwia¢ bezpieczne ich zagtebianie i nastepnie
wyciggniecie podczas lub po betonowaniu pala, jesli nie jest wymagane pozostawienie rur:

. rury powinny by¢ cylindryczne i bez znaczgcych odksztatcen podtuznych lub wzdtuz srednicy, powinny zapewni¢ jednolity
przekréj pala na catej jego dtugosci,

. rury ostonowe nalezy tak zaprojektowaé, aby wytrzymaty ciSnienie zewnetrzne oraz sity zagtebiania i wyciggania,

. rury ostonowe wyciggane nie powinny mie¢ wewnatrz wystepow, ani przywartego betonu,

. potaczenia rur powinny umozliwia¢ przeniesienie sit podtuznych i momentéw skrecajgcych bez znacznych odksztatcen,

e  jezeli ostrze tnace rury wystaje poza dolng krawedz rury, to wystep ten powinien by¢ jak najmniejszy, lecz wystarczajacy do
bezpiecznego zagtebiania i wyciggania rury.

2.8. Materialy z wykopow
Grunt z wydobyty z otworu stanowi wtasno$é Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR ST 00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inspektora nadzoru. Nalezy stosowa¢ wiertnice umozliwiajgce
podawanie betonu pod cisnieniem wyposazone w urzgdzenia do kontroli oporu wiercenia, na manometrze nalezy prowadzi¢
obserwacje cisnienia podawanego betonu. Zaréwno technika jak i urzgdzenia stosowane do zainicjowania i utrzymania ptyniecia
betonu musza pozwoli¢ na to, aby uzyskac¢ pal o petnym, okreslonym przekroju od maksymalnej gtebokosci odwiertu do
ostatecznego poziomu odcigcia pala.
Wymiary $widra muszg umozliwia¢ wykonanie pali o Srednicy nominalnej i dlugosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.
Sprzet :

=  wiertnicy z oprzyrzadowaniem - w tym do wybierania gruntu metodg obrotowo-ptuczkowa,

. urzgdzen do pograzania rur,

. pompy do podawania betonu i leja z rurami,

= pompa do betonu o wysiegu,

=  betonowozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST 00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania pali powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich
parametry techniczne. Transport palownicy uzgodniony jest ze specjalistycznymi firmami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji ST 00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty wiertnicze nalezy wykonywac zgodnie z aktualng norma
Wykonawca powinien opracowaé Projekt prébnego obcigzenia pala wraz z opracowaniem wynikow.

5.3. Projekt Wykonawczy

Wykonawca przed przystgpieniem do Robét przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Wykonawczy uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone Roboty. Projekt Wykonawczy powinien zawiera¢ m.in. projekt technologiczny
konstrukcji pomocniczych umozliwiajgcych wykonanie pali, uzasadnienie dobranego sprzetu wiertniczego do formowania pali i
projekt drég technologicznych.
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Woykonanie pali sktada si¢ z nastepujacych czynnosci:

—  wytyczenie geodezyjne osi pala,

- ustawienie maszyny nad wytyczong osig pala,

—  wiercenia otworu na gtebokos$¢ projektows,

—  betonowania pala na gtebokos$¢ projektows,

—  wprowadzenie zbrojenia po wyjeciu swidra w niezwigzany beton,

—  przeprowadzenie obcigzenia prébnego pala,

- opracowanie wynikéw,
Ukonczony pal powinien sktadac sie z ciggtego, okragtego stupa betonowego o minimalnej $rednicy, co najmniej rowne;j
nominalnej $rednicy pala. Proces wylewania betonu powinien pozwoli¢ na zbudowanie stupa betonowego o jednolitej jakosci,
pozbawionego zaciekéw czy niejednorodnosci.

5.4. Wyznaczanie osi pali

Przed przystgpieniem do robot nalezy zorganizowac plac budowy i wytyczyc¢ osie pali fundamentowych. Osie pali oraz poziomy
gtowic pali powinny by¢ wyznaczone geodezyjnie i 0znaczone na gruncie w sposob trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i
odlegtosci pomiarowych nalezy wigczy¢ do dokumentacji budowy. Zaréwno lokalizacja jak i pion $widra musza by¢ sprawdzone
przed wbudowywaniem kazdego pala.

5.5. Wykonywanie otworu
Wiercenie otworu odbywa sie swidrem $limakowym, w ktérego centralnej czesci znajduje sie przewdd umozliwiajacy ttoczenie
betonu formujacego pal. Podczas pograzania swidra przewdd centralny jest zamkniety.
W czasie wykonywania otworu nalezy kontrolowa¢ stan podtoza gruntowego na podstawie wskazan:
—  oporu wiercenia,
—  predkosci obrotowej Swidra,
—  pograzania $widra.
Nalezy wykonywa¢ makroskopowg ocene rodzaju gruntéw zalegajgcych w podiozu gruntowym i poréwnywac je z warunkami
gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodnosci nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru. W miare postepu robét nalezy sprawdzac gteboko$¢ wiercenia.
Podczas wiercenia nalezy odpowiednio dostosowa¢ do warunkéw gruntowych posuw i predkos¢ obrotéw $widra by
zminimalizowa¢ wydobycie gruntu tak, aby:
—  byta zachowana boczna stateczno$¢ scian otworu,
—  zminimalizowaé nadmierny przekroj betonu.
Pale nalezy wykonywac w takiej kolejnosci i w taki sposdb, aby nie powodowaé uszkodzenia wczesniej wykonanych pali.
Jezeli w trakcie wiercenia pala ciggtym przejsciem konieczne jest podniesienie Swidra i ponowne jego opuszczenie, to wymagana
gtebokos¢ zostanie zwigkszona, do co najmniej 0,5 m ponizej gtebokosci wczesniej osiggnietej, jezeli jest to praktycznie mozliwe,
a przypadek taki nalezy zarejestrowaé w dokumentacji pala.

5.6. Betonowanie pala

Mieszanke betonowg nalezy podawa¢ pod odpowiednim cisnieniem, centralng rurg rdzeniowg swidra slimakowego, zakohczong
systemem zamykajacym. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania zatozonego
projektem betonu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywac sie wg instrukcji opracowanej dla danego urzadzenia. Beton
musi by¢é podawany do pala z odpowiednig predkoscig w trakcie wysuwania swidra tak, aby powstat ciggty, monolityczny pal o
petnym okreslonym przekroju, pozbawiony gruzu i oddzielnych kawatkéw ziemi. Srednica pala nie moze byé mniejsza niz
Srednica okres$lona.

Poziom gtowicy pala nalezy uzyska¢ poprzez odpowiednie skucie technologicznego naddatku pala.

Zarowno technika jak i urzgdzenia stosowane do zainicjowania i utrzymania ptyniecia betonu musza pozwoli¢ na to, aby uzyskaé
pal o petnym, okreslonym przekroju od maksymalnej gtebokosci odwiertu do ostatecznego poziomu odciecia pala.

Probki do badan betonu na Sciskanie pobiera sig¢ w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy, w ilosci 6 szt. z
kazdego dnia formowania pali. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytworni o jakosci kontrolowanej przez producenta,
dopuszcza sie zmniejszenie ilosci probek do 3 szt. dziennie.

5.7. Wykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojenia sktada sie z pretéw podtuznych, uzwojenia, pierscieni usztywniajgcych nadajacycli szkieletowi sztywnos$é
przestrzenng oraz elementéw zapewniajgcych otuline zbrojenia. Pierscienie powinny by¢é umieszczone w odstepach nie
wiekszych od 3,0 m. Zbrojenia podtuzne, zaprojektowane z pretéw ze stali o odpowiedniej Srednicy, nie powinno by¢ zamieniane
innymi $rednicami.

Potaczenia pretow szkieletu powinny zapewniac sztywno$c¢ szkieletu. Prety podtuzne tgczy sie z pierscieniami usztywniajgcymi,
spiralg lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami montazowymi. Potgczenie pretéw podtuznych ze spiralg lub
strzemionami zaleca sig¢ wykona¢ w 30% stykéw. Szkielet zbrojeniowy powinien byé przygotowany w odcinkach nie krétszych od
5,0 m. Potgczenia odcinkow szkieletu zbrojeniowego powinny zapewnia¢ ciggtos¢ pracy szkieletu. Zaleca sie tgczenie na zaktad,
ktoérego dtugos¢ powinna by¢ > 40 srednic pretéw podtuznych dla pretéw zebrowanych oraz > 50 $rednic dla pretéw gtadkich.
Zbrojenie, wprowadza sie w $wiezo uformowany pal. Zbrojenie podnoszone jest i ustawiane przy uzyciu wyciggarki
zamontowanej na palownicy. W przypadku potrzeby stosowany jest wibrator dla pograzania zbrojenia w beton. Zbrojenie nalezy
wkiada¢ centrycznie i pionowo w zabetonow'any otwér z minimalnym opéznieniem od ukonczenia operacji betonowania tak, aby
uzyskac okreslone wystawanie zbrojenia powyzej ostatecznego poziomu odcigcia.

Dopusczalne jest zbrojenie pali stalg ksztattowg (wg dokumentaciji technicznej)

5.8. Prébne obcigzenia pala,
Probne obcigzenie pala wykonaé na podstawie Projektu Wykonawczego opracowanego przez Wykonawce.

5.9. Metryka pali
Dla kazdego pala nalezy wykona¢ METRYKE PALA (dla obydwu technologii wykonania pala) .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ST 00.00. "Wymagania ogdlne”.

6.2. Postanowienia ogéine
Kontroli podlegaja:
—  tolerancje wymiaréw pali,
—  materiaty uzyte do pali,
—  zakres robot palowych i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
—  zgodnos$¢ prowadzejlia robot z wytycznymi technologicznymi okreslonymi w Projekcie Wykonawczym,
—  ewentualne badania specjalne - np. prébne obcigzenia pala, badania ciagtosci pali.
Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
—  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,
—  metryki pali wg pkt. 5.9,
— atesty na materiaty,
—  powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia pali.

6.3. Program badan
6.3.1. Badania przed rozpoczeciem budowy
Sprawdzenie przygotowania terenu do palowania. Przygotowanie drég dojazdowych dla sprzetu pomocniczego. Wykonanie
zjazdéw do wykopu.
6.3.2. Badania w czasie robét

- sprawdzenie jakosci materiatow,

—  sprawdzenie podfoza gruntowego,

—  sprawdzenie gtebokosci pograzenia $widra,

—  formowanie pala,

—  kontrola ciggtosci betonowania pala,

—  kontrola ci$nienia podawanego betonu podczas formowania pala.
6.3.3. Badanie odbiorcze

—  sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

—  odbiér zgodny z wymogami STWIORB

6.4. Opis badan

6.4.1. Sprawdzenie przygotowania terenu

W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych urzgdzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m
powinny by¢ wykopane recznie.

6.4.2. Sprawdzenie jakosci materiatéw
Jakos$¢ dostarczanych materiatéw nalezy prowadzi¢ na biezgco zgodnie z wymaganiami STWiOR
6.4.3. Sprawdzenie podioza gruntowego

Zakres badan

Sprawdzenie podioza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej poprzez obserwacje oporu wiercenia - kontrole cisnienia oleju, ktére wzrasta wraz z zwartoscig gruntu oraz
sprawdzeniu zgodnosci warstw gruntu wycigganego na swidrze z przyjetymi do obliczen projektu,

Sposob szczegotowego sprawdzania podtoza

Sposoéb ten powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych i miejscowych. Podczas wykonywania wiercenia otworu w
gruncie nalezy rejestrowac¢ nastepujgce parametry: opér wiercenia, predko$é obrotowg $widra, predko$é pogrgzania swidra.
Nalezy wykonywa¢ makroskopowg ocene gruntéw zalegajgcych w podtozu gruntowym. Pomiary w/w. parametréw i ich
rejestracja odbywaja sie w sposéb ciggty we wszystkich warstwach podtoza gruntowego.

Sprawdzenie gtebokosci pograzenia swidra.

W miare postepu robét sprawdza sie gtebokos¢ pogrgzania swidra.

6.4.4. Sprawdzenie formowania pala

Badania, w trakcie formowania pala, potegajgna sprawdzaniu gtebokosci otworu, poziomu mieszanki betonowej w otworze i
gtebokosci opuszczenia zbrojenia. Badania, w trakcie formowania pata, polegajg na sprawdzaniu gtebokosci pograzenia $widra i
ilosci wttoczonej mieszanki betonowej. llo$¢ wttoczonego w trakcie wykonywania w otwor betonu powinna zawsze by¢ wieksza
od teoretycznej objetosci betonu wyliczonej dla danej $rednicy pala. W trakcie betonowania nalezy utrzymywac state cisnienie
ttoczenia betonu.

6.4.5. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg Projektows i
niniejszg STWiOR. Potozenie gtowicy pata i osi zbrojenia pali nalezy sprawdza¢ przez pomiary przymiarem z podzialkg
centymetrowa i niwelatorem.

6.4.6. Kontrola ciagtosci betonowania pala

W celu dokonania kontroli ciggtosci betonowania pala nalezy wykonaé badania dzwiekowe polegajgce na rejestracji fali
wzbudzanej i odbieranej na gtowicy pala. Pomiary nalezy rejestrowac.

Pale przeznaczone do wykonania badan wyznacza Inspektor nadzoru w ilosci 20% tacznej liczby pali. Przy palach
przeznaczonych do badan nie wolno wykonywac¢ zadnych prac do czasu otrzymania rezultatéw badan.

6.4.7. Proby obcigzeniowe

W celu sprawdzenia no$nosci pali nalezy wykona¢ prébne obcigzenia w oparciu o Projekt prébnego obcigzenia Wykonawcy.
Wykonawca opracuje wyniki z przeprowadzonych badan.

Termin sprawdzania nosnosci pali

Miedzy wykonaniem pala a sprawdzeniem jego nosnosci powinien uptyna¢ okres, co najmniej 30 dni. Przy stosowaniu cementow
szybkosprawnych lub po stwierdzeniu dostatecznej wytrzymatosci probek betonu pale mozna obcigza¢ wczesniej niz po uptywie
30 dni.
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Wybér pali do prébnego obcigzenia.
Pale prébnie powinny by¢ okreslone w projekcie obcigzenia probnego, opracowanym przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji ST 00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr (m) wykonanego i odebranego pala (wraz z jego gtowica) o $rednicy i dtugosci okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. llo§¢ wykonanych roboét oblicza sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej i uwzglednia pozostate
roboty i materiaty obmierzone wg innych jednostek. Do dtugosci pala nie wlicza sie wystajacego zbrojenia, ani nad lewki betonu.
Jednostka obmiarowa jest komplet (kpi) wykonanego prébnego obcigzenia pali.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogélne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Roboty objete niniejszg STWIOR podlegajg odbiorom czgsciowym i koncowym.

Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania opisane powyzej daty wyniki pozytywne
i zostaty dotrzymane warunki postanowien ogdinych. W przypadku stwierdzenia usterek nienadajacych sie do usunigcia, lecz
niezagrazajgcych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjg¢ pal.

W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw badan Inspektor nadzoru w porozumieniu z Projektantem winien stwierdzic:

. czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw wynika z btedow wykonania na skutek nie spetnienia wymogoéw niniejszej
Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynikiem rozbieznosci rzeczywistych
warunkoéw gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej,

= czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.

W przypadku, jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z winy Wykonawcy, roboty te beda robotami dodatkowymi
za wykonanie, ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8.2.0dbiory czesciowe
Odbiory czgsciowe dokonywane sg w oparciu o metryki pali i faktyczne ilosci wykonywanych metréw biezgcych pali.
W miare mozliwosci Wykonawca winien jest sukcesywnie przekazywacé atesty na zastosowane materiaty.

8.3. Odbiory koncowe
Dla odbioru koncowego wymagane sg:
= dokumentacja powykonawcza,
= atesty na zastosowane materiaty,
= wyniki préb obcigzeniowych zgodnie z aktualnymi normami
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Podstawga ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
= opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiOR wraz z niezbednymi uzgodnieniami;
. wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIOR oraz wynikajacych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIOR,;

= opracowanie Projektu obcigzenia prébnego pala wraz z opracowaniem wynikow,

= wyznaczenie osi pala,

= dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,

= zapewnienie potrzebnych czynnikéw produkcji i materiatéw na ich wykonanie,

= zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robét,

= wykonanie wiercenia wraz z betonowaniem pala,

=  wykonanie, montaz i wbudowanie zbrojenia,

L montaz zbrojenia dla potgczenia pala z podpora,

= wykonanie platformy roboczej i drég dojazdowych,

= wykonanie probnego obcigzenia pali

= wykonanie wszystkich pali prébnych (po | dla kazdej podpory),

= wykonanie glowicy pala wraz z rozkuciem gornej czesci do poziomu spodu podpory,

= wyréwnanie gornej powierzchni, wraz z oczyszczeniem, przycigciem i rozchyleniem wystajgcego zbrojenia,

= oczyszczenie sprzetu i miejsca Robot, oraz odwiezienie urobku z odwiertu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,

= usunigcie gruzu betonowego oraz odwiezienie gruzu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,

. prowadzenie metryki pala,

=  montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy wiertnicy i urzadzen towarzyszacych oraz wykonanie

niezbednych pomostéw, drég technologicznych (montazowych), placéw sktadowych z ich p6zniejszg rozbidrkg (w tym
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zabicie i wyciggniecie Scianek szczelnych)

prowadzenie dziennika palowania,

opracowanie recept,

wykonanie badan ciggtosci pala wraz z kosztami opracowania wynikéw',
wykonanie wszystkich niezbednych préb, pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-02482 : 1983 (wycofana) Fundamenty budowlane. No$nosc¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-EN 1997-1 : 2008 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1 : Zasady ogoine

PN-B-02483 : 1978 (wycofana) Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.

PN-B-04452 : 1974 (wycofana) Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-2 : 2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 2 : Rozpoznanie i badania...
PN-EN 1536+A1: 2015-08 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. - Pale wiercone.
PN-B-06250 : 1988 (wycofana) Beton zwykty

PN-EN 206: 2014-04 (wycofana) Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.2

Klasa 45.26 | 45262650-2 | STB.02.03 | Panele warstwowe ,zielona $ciana”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru paneli warstwowych ,zielona
$ciana” wykonanych przy przedsigwzigciu :

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIALKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie paneli
warstwowych ,zielona $ciana” wystepujacych przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. a w szczegdlnosci:
. wykonanie, montaz i rektyfikacje stalowych stupéw ekranu na fundamentach palowych z zalaniem otworéw
kotwicznych,
. wykonanie, montaz i rektyfikacje stalowych elementéw mocujgcy do konstrukcji oporowych,
. wykonanie segmentéw wypetnienia ekranéw akustycznych z nieprzezroczystych paneli typu ,zielona $ciana”
mocowanych w stalowych stupach nosnych lub do konstrukcji oporowych.
. wykonanie i montaz belek podwalinach i zelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST.00.00

Wymagania ogodlne.

1.4.1. Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania sie dzwieku od zrédta do odbiorcy,
powodujgca zmniejszenie jego poziomu. W szczegdlnosci, ekrany akustyczne w formie parkandéw, muréw i tym
podobnych, specjalnie zaprojektowanych konstrukcji stosowane sg do ochrony ludzi i obiektéw przed nadmiernym
hatasem.

1.4.2. Ekran akustyczny dzwigekochtonny - ekran, ktérego powierzchnia zwrécona w kierunku zrédia hatasu ma wiasnosci
dzwiekochtonne.

1.4.3. Panel dzwiekochlonny (stosowana takze nazwa dzwiekochtonno - izolacyjny) - segment w formie kasetonu z materiatu
sztywnego (blacha, tworzywo) perforowanego lub bez perforacji, wypetnionego materiatem majgcym witasciwosci silnie
dzwigkochtonne.

1.4.4. Materiat wypetniajgcy nieprzezroczysty - element wykonany ze sprasowanych widkien wetny kamiennej zbrojonych siatka
stalowg, wbudowany pomiedzy $rodniki stupow stalowych, ktérego zadaniem jest redukcja poziomu hatasu
pochodzacego z jezdni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej i STWiOR. Nalezy stosowac
materiaty, ktére sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci lub aprobata
techniczng wydana przez IBDiM lub europejskg aprobatg techniczna.

2.2. Wypelnienie ekranow akustycznych

2.2.1. Wymagania ogélne

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg ekrany akustyczne pochtaniajgce hatas oraz umozliwiajgce rozwoj roslinnosci na
zewnetrznych powierzchniach ekranu, co podwyzsza wtasciwos$ci przeciwhatasowe i estetyczne budowli chronigcych srodowisko
naturalne przed hatasem. Przedmiotowe ekrany zbudowane sg z konstrukcji stalowej z ksztattownikéw stalowych i pretow
zbrojeniowych wypetnionych warstwg materiatu pochtaniajacego.

Materiat pochtaniajgcy moze stanowi¢ np. wetna mineralna lub/i ptyta cementowo-wiérowa. Warstwa materiatu akustycznego
powinna by¢ zabezpieczona np. siatkg polietylenows.

Moga by¢ stosowane panele jednostronnie lub dwustronnie pochtaniajace.
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Grubos¢ i rodzaj zastosowanego wypetnienia powinny by¢ takie, aby wypetnienie charakteryzowato si¢ co najmniej
wiasciwosciami podanymi w projekcie.
2.2.2. Elementy paneli wypelniajacych
Konstrukcyjne elementy stalowe
Konstrukcja paneli powinna by¢ wykonana z elementéw metalowych np. z ksztattownikéw stalowych zimno -gietych i
ptaskownikéw wykonanych ze stali o wtasciwosciach odpowiadajgcych co najmniej stali gatunku S325JRG1 oraz pretow
zebrowanych wykonanych ze stali o wtasciwosciach odpowiadajgcych co najmniej stali gatunku S355JRG1
Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z wymogami aktualnych
norm.
Materiat dzwiekochtonny
Jako materiat dzwiekochtonny mogg by¢ stosowane:
= plyty z hydrofobizowanej wetny mineralnej powierzchniowo utwardzonej, o gestosci ok. 100 kg/m?®
= plyty widrowo-cementowe o gestosci okoto 1300 kg/m?® spetniajace wymogi aktualnych norm.
Siatka polietylenowa
Do zabezpieczenia warstw akustycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi moze by¢ stosowana siatka polietylenowa
wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) o grubosci 2 + 2,5 mm, odporna na promieniowanie UV.
taczniki
Do tgczenia elementéw metalowych nalezy stosowac taczniki, ktore sg dostarczane przez producenta kaset i nalezg do systemu.
taczniki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.
Panele akustyczne
= Ksztalty i wymiary kaset — zgodne z projektem.
= Wiasciwosci mechaniczne paneli
Maksymalne ugiecie odwracalne panelu o dtugosci Ls od obcigzenia poziomego wynosi Ls/150 [mm]. Panel powinien spetnia¢
warunek odpornosci na uderzenia kamieniem.
Oznaczenie
Oznaczenie wyrobu powinno zawierac:
a) nazwe wyrobu,
b) typ (jednostronnie lub dwustronnie pochtaniajgcy),
c) odmiane, w zaleznosci od grubosci panelu,
d) dtugosé panelu,
e) nr aprobaty technicznej lub nr normy.

2.3. Belki podwalinowe

Belki podwalinowe nalezy wykonac¢ jako monolityczne wykonane na miejscu budowy, lub prefabrykowane w wytworni zgodnie z
dokumentacjg Projektowa, w dostosowaniu do miejsca wbudowania poprzez wykonanie podciecia umozliwiajgcego poziome
potozenie i dopasowanie do poziomu oparcia na gtowicach pali fundamentowych. Materiat stosowany do wykonania belek
podwalinach: beton i stal spetniajgcy wymagania dokumentacii.

2.4. Stupy i zakotwienia

Stupy ekranéw i zakotwienia powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, w dostosowaniu do wysokosci
ekranu i rozstawu stupkow.

Profile stalowe powinny byé wykonane ze stali klasy zgodnej z dokumentacja projektowa i co najmniej S235JR, spetiajace;j
wymagania aktualnych norm.

Zakotwienia mogg by¢ osadzane przed betonowaniem ptyty lub wklejane w wywiercone otwory w betonie stwardniatym za
posrednictwem zywicy epoksydowe;.

Wszystkie elementy stalowe zakotwien ekranu, w tym zakotwienia, powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Nalezy
zastosowac ochrone antykorozyjng przez ocynkowanie ogniowe

Wszystkie elementy powinny by¢ ocynkowane w wytwérni. W wytworni powinna tez zosta¢ natozona warstwa gruntujgca i
miedzywarstwa powtoki malarskiej. Warstwa nawierzchniowa powinna zosta¢ natozona na placu budowy, po zmontowaniu
konstrukcji wsporczej i wykonaniu prac spawalniczych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Zaproponowany przez Wykonawce sprzet do wykonywania ekranéw powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Ndzoru.
Montaz elementéw stalowych moze sie odbywa¢ dowolnymi urzgdzeniami montazowymi o udzwigu dostosowanym do cigzaru
montowanych elementéw. Do montazu ptyt wypetniajgcych nalezy stosowaé sprzet rekomendowany przez producenta.

Poza tym Wykonawca powinien dysponowac:

a) wiertarkg do betonu do wykonania otworéw na kotwy oraz wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym (okoto 300 + 400
obr./min) do przygotowania zywicy w przypadku zakotwien wykonanych w stwardniatym betonie,

b) betoniarkg do wykonania zaprawy niskoskurczowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw ekranéw

4.2.1. Transport paneli akustycznych

Panele akustyczne powinny by¢ pakowane w pakiety i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i
sktadowania. Panele powinny by¢ ustawiane pionowo i tagczone w pakiet za pomocg desek zbitych gwozdziami lub drutem
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stalowym, bez mozliwosci przesuwania sie paneli podczas transportu. Panele powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni
na réownym i odwodnionym podtozu z tym, ze nie powinny by¢ narazone na intensywne oddziatywania korozyjne (np. bliskos¢é
sktadowania soli lub innych materiatéw agresywnych korozyjnie).

Pakiety moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Zatadunek i roztadunek pakietéw moze by¢ wykonywany za
pomocg dzwigu lub wézka widtowego. Panele w czasie czynnosci tadunkowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a umieszczone na $rodku transportowym powinny by¢ trwale unieruchomione.

Panele pakowane w pakiety powinny by¢ oznakowane przywieszka lub etykietg zawierajgca nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkcii,

- liczbe sztuk,

- nr aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,

- nridate wystawienia deklaracji zgodnosci.

4.2.2. Transport elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zarysowaniem pokry¢ antykorozyjnych.
Elementy drobne (Sruby, nakretki, podktadki, elementy uszczelniajgce) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Projekt Wykonawczy

Wykonawca na wtasny koszty wykona projekt warsztatowy ekranu akustycznego i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

W projekcie wykonawczym powinny by¢ zawarte:

- wybor producenta elementow wypetniajgcych,

- szczego6lty montazu, mocowan i uszczelnien,

- rysunki warsztatowe elementéw stalowych i zakotwien,

- szczegot dylatacji ekranu,

- technologia spawania,

- sposOb montazu ptyt wypetniajacych i belek podwalinowych,

- technologia wykonania pokry¢ antykorozyjnych.

W Projekcie Wykonawczym powinny by¢ zawarte obliczenia statyczne zakotwien i konstrukcji wsporczej w zaleznosci od
wysokosci ekranu, dtugosci paneli oraz strefy obcigzenia wiatrem.

5.3. Zasady wykonywania robét i roboty przygotowawcze

Sposoéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i STWIOR. Podstawowe czynno$ci przy
wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie powierzchni betonu w przypadku ekranéw montowanych do konstrukcji oporowych,

- montaz ekranu,

- roboty wykonczeniowe.

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnosc¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Montaz ekranu

Montaz ekranu obejmuje:

- Osadzenie stupoéw ekranéw w gniazdach wyksztatconych w gtowicach pali. Ustawienie stupéw do pionu, ustabilizowanie i
wypetnienie gniazd betonem. W przypadku ekranu mocowanego do konstrukcji oporowych elementy z ptyt wypetniajgcych
nalezy montowa¢ za pomocg kotew wklejanych na zywicy epoksydowej. Szczeliny maskowaé¢ blachg ocynkowana
mocowang na nity do konstrukcji paneli.

- montaz i zamocowanie belek podwalinach z zastosowaniem uszczelnieh, zgodnie z projektem warsztatowym ekranu
akustycznego:

- montaz i zamocowanie ptyt wypetniajacych z zastosowaniem uszczelnien, zgodnie z projektem warsztatowym ekranu
akustycznego:

Panele mozna montowac przy pomocy zurawia samochodowego. Roboty montazowe powinna wykonywac firma
rekomendowana przez producenta paneli,

Przy montazy paneli wypetniajgcych do konstrukcji oporowych nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos$¢ aby nie uszkodzic
gtowic kotew gruntowych wystajgcych z lica Sciany.

—  zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych w postaci ocynkowania ogniowego
elementéw stalowych zgodnie z wymogami aktualnych norm, zostanie wykonane w wytwdrni. Na placu budowy nalezy
uzupetni¢ ubytki ochrony antykorozyjnej powstate w trakcie transportu, przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowe;j,
az do uzyskania o 30 “m wiecej niz grubo$¢ pierwotnej powtoki. W przypadku stosowania dodatkowo powtok malarskich
nalezy je wykonac .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Kontroli podlegaja:

- zastosowane materiaty,

- warsztatowe wykonanie konstrukcji stalowej,

- zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej,

- montaz ekranu.

6.3.1. Kontrola materiatéw

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami lub aprobatami technicznymi na zastosowane materiaty.

Ptyty wypetniajace i belki podwalinowe

Kazdg dostawe ptyt prefabrykowanych lub wykonanie elementéw monolitycznych nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech
zewnetrznych, tzn. skontrolowac¢ prawidtowos¢ ksztattu, grubos¢ przekroju w najciefiszymi i najgrubszym miejscu, jednorodnosc¢
faktury i barwy. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za poprawny, jesli liczba sztuk niedobrych nie przekracza 10% catej dostawy.
Jesli liczba sztuk niedobrych jest wigksza od 10%, wymaga ona przesortowania i odrzucenia ptyt nie spetniajacych warunkow
kontroli.

Elementy stalowe

Elementy konstrukcji stalowej nalezy kontrolowaé na podstawie atestéw producenta potwierdzajgcych zgodno$¢ zastosowanych
materiatdow z wymaganiami niniejszej SST

6.3.2. Kontrola powtoki antykorozyjnej na elementach stalowych

Ocene jakosci powtoki cynkowej nalezy przeprowadzi¢ wg aktualnych norm]. Powtoka cynkowa powinna by¢ gtadka, bez
wtrgcen twardego cynku, wolna od zgrubien, pecherzy, miejsc chropowatych, odpryskéw, pozostatosci resztek topikow zuzla
cynkowego i innych wad miejscowych.

6.3.3. Kontrola montazu ekranu

Ekran powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i projektem warsztatowym sporzadzonym przez
Wykonawce. Jezeli dokumentacja projektowa nie stawia wyzszych wymagan, dopuszczalne tolerancje wykonania ekranu
Wynosza:

- odlegtos¢ wzajemna stupkéw + 5 mm,

- rzedne wysokosciowe + 5 mm,

- odchylenie od pionu + 0,5%,

- odchylenie od projektowanej linii poziomej + 0,5%.

Kontrola montazu obejmuje tez wizualng oceng prawidtowosci zamocowania ptyt wypetniajgcych - szczelno$¢ zamocowan.
Nalezy skontrolowaé styk stupka z powierzchnig betonu, ktéry powinien byé szczelny, a uszczelnienie uformowane tak, aby
odptyw wody byt na zewnatrz.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” , pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) konstrukcji ekranu wraz z zakotwieniami i zabezpieczeniem antykorozyjnym,
Jednostkg obmiarowa jest szt (sztuka) stali profilowej stupdw i mocowan wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
Jednostkg obmiarowg jest szt. belki podwalinowej prefabrykowanej (m? dla belki monolitycznej)

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni izolowanej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. . Ogdlne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.2. Odbiér roboét jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania
przewidziane w pkcie 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
STWIOR. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym
wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 9.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa okreslona w umowie na roboty budowlane.

Kwota ryczaitowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STWIOR i w Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek
obmiarowych wg pkt 7.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- biezgca kontrole geodezyjng,

- wykonanie projektu warsztatowego ekranu, w tym rysunkéw warsztatowych konstrukcji wsporczej, jezeli dokumentacja
projektowa tak przewiduje,

- dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych srodkéw produkcii,

- oczyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji oporowych,

- montaz i ustabilizowanie kotew ekranu (marek lub kotew wklejanych),

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich stalowych elementéw ekranu,

- osadzenie stupka w glowicy pala,

- montaz belek podwalinach i ptyt wypetniajgcych, z wykonaniem uszczelnien i dylatacji,

- posadzenie roslinnosci, pielegnacja i wysciotka kora,

- ubytki i odpady,

- wykonanie badan wg pktu 6 niniejszej STWIORB,

- uporzgdkowanie miejsca robot.

9.3. Sposéb rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIOR obejmuje rowniez:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10027-1:2007 (wycofana) Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan

PN-EN 634-1:2000 Plyty cementowo-widrowe - Wymagania techniczne -Wymagania
ogolne

PN-EN 634-2:2008 Ptyty cementowo-wiérowe - Wymagania techniczne - Czes$¢ 2:
Wymagania dla ptyt wiérowych wigzanych zwyktym cementem portlandzkim OPC
uzytkowanych w warunkach suchych, wilgotnych i zewnetrznych

PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

PN-EN ISO 2178:1998 (wycofana) Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar
grubosci powtok - Metoda magnetyczna

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4:

oraz Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawa projektowania konstrukcji

PN-EN 1794-1:2005 (wycofana) Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe - Wymagania
pozaakustyczne - Cze$¢é 1: Wiasciwosci mechaniczne i statecznos$¢

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentac;ji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytacznie do okreslenia cech jako$ciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa 45.3

Klasa 45.32 | 45320000-6 | STB.03.01 | Izolacje przeciwwilgociowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych wystepujgcych przy przedsiewzieciu:

OGRODZENIE WEWNETRZNE NA TERENIE STACJI PRZELADUNKOWEJ ODPADOW KOMUNALNYCH
63-900 RAWICZ; DZIALKA NR 2018/1; GMINA MIASTO RAWICZ; OBREB: RAWICZ

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych obejmujgce :

- wykonanie izolacji powtokowej elementéw stykajgcych sie bezposrednio z gruntem z 2 warstw masy bitumicznej na zimno,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania  ogdlne"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,’'

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skiadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych .

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach parnstwowych i
Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami producentow.

2.2. Izolacje powlokowe
- materiat gruntujgcy (koncentrat emulsji bitumicznej)
- lepiki asfaltowe do naktadania na zimno.

2.3. Wszystkie materiaty izolacyjne powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Materiaty mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Lepiki asfaltowe i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
polskich.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje powtokowe .

5.1.1. Ogélne warunki wykonania robét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ do
poziomu 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianego do wykonania warstwy hydroizolacyjnej (ten poziom nalezy
utrzymywac przez caty okres robét). Prac nie mozna prowadzi¢ podczas deszczu, mzawki i przy silnym nastonecznieniu. Izolacje
nalezy wykona¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam oleju i kurzu.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3 st. C i nizsza od +35 st.C.

5.1.2. Gruntowanie

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
naniesione w jednej warstwie emulsjg bitumiczng rozcienczong w odpowiednim stosunku.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok.30
cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg Scian.

Roztwor nalezy nanosic¢ szczotkami, watkami lub sprzetem do natrysku.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.1.3 Nakiadanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajacej.

Po zmieszaniu komponentu ptynnego z komponentem proszkowym gotowg mase nakfada sie¢ za pomoca gtadkiej kielni, a na
powierzchnie pionowe od dotu do géry za pomocg ,blichéwki”. Grubo$¢ warstwy min. 3mm. Czas wigzania powloki w temp. +20
st C wynosi 3dni. Izolacje mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych . Powierzchnie nalezy chroni¢ przed
nastonecznieniem i deszczem.

5.1.4. Podtoze.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna byé¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz
peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45 na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym
dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatdw ktérych wiasciwos$ci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych.

6.1. Izolacje powlokowe

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy procesu technologicznego:

- jakos¢ podtoza,

- jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych,

- jakos$¢ powtoki hydroizilacyjnej (przyleganie, pecherze, gr. warstwy, doktadnos$¢ pokrycia) .

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg: m2

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. DBIOR ROBOT.
Roboty izolacyjne podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podkfadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- dla mat bentonitowych po utozeniu przed wykonaniem betonowania,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
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Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot) nalezy
przyjmowac dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1.Normy

PN-B-10260:1969 (wycofana) - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno ...

PN-B-27604:1990 (wycofana)- Papa smotowa na tekturze budowlanej

BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

BN-88/6751-03 - Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27617:1989/Az1:1997 (wycofana) - Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 (wycofana)- Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa. 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

10.2. Inne opracowania
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogodlne.
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuza wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikaciji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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