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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu jak w temacie na stronie tytutowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg¢ opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu rob6t

w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu rob6t budowlanych
realizowanych ze S$rodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamodwieniach
publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) .

Szczegétowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robét zalaczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng

catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,



pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozmie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takSe
obiekt budowlany nie polaczony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego

w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takSe prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieC tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgsciowych 1

koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym
mowa Ww przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu
gbrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy prze to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42

z pézn. zm.)

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowg.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i
wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robo6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.



1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
— zprzecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz

z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane

w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach.

1.5. Podstawa opracowania

- Podstawg wykonania niniejszego opracowania s3:

- Umowa z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w
materialach

informacyjnych od producentéw i certyfikatach,

- Normy i przepisy techniczno — budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru rob6t
budowlanych i wykonczeniowych (wykaz zawarto na koncu SST)

- Kosztorys inwestorski.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru dziatajagcym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajacym.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢s¢ graficzng,
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:



- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce

1.6.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, o ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie begda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowng. Strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy w terminie od

daty przejecia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji nalezy do Wykonawcy
robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez inspektora, tablic informacyjnych,

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej,



a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do

uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,

w sposob jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru na koszt wiasny.



1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego
na swoéj koszt nie uwzgledniany w kosztach inwestycji przez

Zamawiajacego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca zapewni, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczeg6lnosci przepisami BHP), a takze ze beda one wyposazone w
kaski , ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktéra przez swdj
brak

kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek spos6b nalezytemu wykonaniu
umowy.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy

1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas , do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb trzecich na terenie
budowy.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzgadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty.

2. Materialy



2.1. Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania
robdt, wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania tych materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelki materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéow z jakichkolwiek zZrédel miejscowych, wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje, zawierajace raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie

wymagan jako$ciowych i ilosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwoérnie materiatéw moga byC¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci. W
przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
prowadzenia inspekcji oraz wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli inspektor i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie
przewartosciowany przez inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe¢ z nastepujagcymi dokumentami:

* Certyfikatem lub deklaracja zgodnos$ci z normag lub aprobatg techniczna,

* Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta,

* Informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

* Podstawowymi informacjami BHP i p.poz.

Podczas przyjmowania na budowg¢ wyrobéw przeznaczonych do wbudowania
wykonawca powinien sprawdzic:

» Zgodnos$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacja projektowa,

* Kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentow,

* Wyglad zewnetrzny — kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik ogledzin i sprawdzenia
powinien by¢ odnotowany w dokumentach budowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja

mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu.Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moSe by¢ pézniej
zmieniony bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jago
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych
instalacji podziemnych, wyniklych z zastosowania niewlasciwego transportu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialéw
uzyska¢ od Zamawiajacego inspektora nadzoru zatwierdzenie tych materiatow,
przedktadajac prébki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
dokumentacja techniczng.

5.1. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przej¢cia budowy Wykonawca powinien dokonac:

* sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

» sprawdzenia dokumentacji terenowo — prawnej (pozwolenie na budowe, jezeli
jest wymagane, uzgodnienia, itp.),

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwos$ci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw, miejsca
sktadowania materiatow.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,



- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- spos6b 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot 1 stosowanych
materialéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdbw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw 1 rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mieé

zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki



dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki

materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i1 deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

euzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci

i harmonogramu robét,

sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

eprzebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

euwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

edaty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych 1 ostatecznych odbioréw robdt,

*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

edane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem z podaniem kto je
przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone.

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie

z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez
Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te i sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiarui nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
szkicami umieszczonymi na karcie ksi¢go obmiaru razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie zatacznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robd6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej
czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa , SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
niezwlocznym powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia



potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego

rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzorui Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych

1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetiajagcych w  poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

*» szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunig¢ciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny



bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac :

-robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce a zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego protokotami odbioru czesciowego
robét. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru
kofncowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoruiZamawiajgcego.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowani i drenazu,

f) tymczasowga przebudowe urzadzen obcych.

10.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10.4. 10.4. 10.4. 10.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr

156 poz. 1118 zpdzn. zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74, poz. 676), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, po. 679, z 2002 r. Dz.U. Nr 8 poz. 71)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych,
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej — tom
L

Wszystkie inne normy i przepisy powotane w tekscie ST.
UWAGA — w czasie realizacji inwestycji waznos$¢ bedg posiadaly normy i przepisy wazne na

moment realizacji inwestycji. Normy miedzynarodowe omawiajace poruszane w
dokumentacji technicznej czy ST mozna stosowa¢ na réwnych prawach z polskimi.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest zakres jak na stronie ogdlnej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich
robét przewidzianych w projekcie.



2. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, materiatow, urzadzen i
sprzetéw zgodnie ze ST w czg$ci ogdlnej oraz warunkéw kontraktu. Obejmuje to takze
organizacj¢ transportu w obrgbie placu budowy.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania
ogoblne jakie powinny by¢ speilnione przy wykonywaniu i odbiorze rob6t ziemnych
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050.

3. Wykonanie robét

3.1 Zalecenia ogdlne

Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca przedstawi szczegdétowy projekt organizacji placu budowy. Projekt powinien
obja¢ wszystkie metody, sprzet, transport, sktadowanie, ochrong itp. Projekt organizacji placu
budowy podlega akceptacji Inspektora nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
takze uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien z wtascicielami, urzgdami, firmami.

Dojazd do placu budowy

Projekt organizacji dojazdu do placu budowy zalezy od lokalnych warunkéw, powinien by¢
do nich

dostosowany i przedtozony Inspektorowi do akceptacji ze szczegétami projektu :

* Po istniejgcych drogach otwartych dla ruchu,

* Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczacych si¢ w obrebie placu budowy,

* Po tymczasowych drogach nie mieszczacych si¢ w obrebie placu budowy.

Akceptacja projektu zaleze¢ bedzie od srodkoéw bezpieczenstwa i ochrony robdét,
pracownikéw i innych oséb.

Granice robot

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w obrebie placu budowy jak okreslono w
projekcie, jesli tymczasowe sktadowisko, obiekt, materiaty majg by¢ zlokalizowane poza
terenem budowy, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar i czas uzytkowania.

Kolizje

Jakiekolwiek istniejgce urzadzenia, ktére koliduja z wykonywanymi robotami muszg by¢
rozebrane i/lub przesuni¢te po uzyskaniu akceptacji od wtasciciela lub uzytkownika.
Szczegbty kolizji muszg by¢ zawarte w projektach.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowiagzany do oznaczenia granic placu robét zgodnie z polskimi normami.
Szczegdtowe projekty dotyczace proponowanych tablic informacyjnych powinny by¢

przedstawione do akceptacji Inspektorowi.

Ochrona srodowiska



Zapewnienie srodkéw ochrony §rodowiska powinno by¢ zgodne z niniejsza ST oraz
dokumentacja projektowa.

Przywrécenie obszaru robét do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu rob6t wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, sktadowiska powinny by¢
przywroécone do stanu z przed rozpoczgcia robot.

3.2. Prowadzenie robot

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg
kolidujacych urzadzen podziemnych przez wykonanie przekopéw kontrolnych. Przekopy
kontrolne nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia
podziemnego z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ wykopy. Roboty ziemne wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inspektora Nadzoru podlegaja wszystkie materialty i wykonanie robot
zgodnie z warunkami kontraktu.

4.1. Kontrola wykonania rob6t ziemnych

a) Sprawdzenie dokumentacji technicznej

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje
techniczng i stwierdzié, czy na jej podstawie mozna wykona¢ projektowane roboty ziemne.
b) Kontrola rob6t przygotowawczych

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ , czy prace przygotowawcze
zostaty wykonane zgodnie z projektem 1 wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050 :
1999.

¢) Kontrola wykonania wykopéw 1 ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopéw i ukopéw z projektem

1 wymaganiami podanymi w normie, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na :

* zabezpieczenie skarp wykopow,

* obudowe $cian wykopow,

* prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu,

* doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczeni, rzedne,. Naruszenie struktury
dna wykopu),

W przypadku ukopu nalezy oceni¢ :

* stan r6wnowagi skarp i zboczy,

* stan odwodnienia,* uporzagdkowanie terenu wokot ukopu.

5. Obmiar robét ziemnych

5.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t ziemnych

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu Inspektora, o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.



Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robaét.

Bte¢dne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w dokumentach kontraktowych
1 wg ustalen inspektora.

5.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
pozycjach przedmiarowych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

5.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia 1 sprz¢t wymagaja badah atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

6. Odbiory robot

Odbidér robét obejmuje wszystkie sktadniki projektu wykonawcéw, zgodnie

z niniejsza ST. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST, jeSeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, kreslone dla tej roboty w ST 1
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac :

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania

i transportu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,8. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn.
zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Wykonanie nawierzchni chodnikow, $ciezek z kruszywa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z  wykonaniem chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robot zwigzanych z
wykonaniem

nawierzchni sportowych oraz wykonaniem chodnikéw o nawierzchni kostki
betonowej . Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowej stanowiacej
cze$¢ dokumentacji przetargowej sktadajaca si¢ z opisu technicznego oraz czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ogdlnej ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace rob6t sg okreslone szczegélowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniac
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnoSci oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji



Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
* cement

* geowtdknina

* piasek

* ttuczen kamienny 0-31mm

* zwir frakcjonowany

* beton

* taSma z tworzywa sztucznego

* obrzeza betonowe 8x25x100cm

e ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie

* nawozy mineralne

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetlnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu nawierzchni sportowych oraz innych elementéw
wyposazenia boiska.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
Wykonczeniowych W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania
robét powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— spycharki

— réwniarki

— koparki

— koparko - tadowarki

— walec statyczny

— walec wibracyjny

— plyty wibracyjne

— fadowarki

— sprzetu do zageszczania gruntu - ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
— samochdd dostawczy do 0,91

— samochdd dostawczy do 5 t

— samochd6d samowytadowczy do 5 t

— samochdd skrzyniowy 5-10t

— zageszcezarki wibracyjne spalinowe 100m 3 /h

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 4t

— pity do ciecia elementéw betonowych

— glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

— sprzet pomiarowy



— sprzet do wykonania i montazu nawierzchni sportowych zgodnie z specyfikacja dostawcy
nawierzchni.

Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w peini sprawne 1 dostosowane do
technologii i
warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepiséw, jak réwniez bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujac zachowanie
ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

4.3. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato§ci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia boiska sportowego oraz
biezni, trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkowych i
kotkéw krawedziowych.

W miejscach dostgpnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery
robocze nawigzane do sieci panstwowej.

5.3. Roboty ziemne

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora



nadzoru .Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

O ile Inspektora nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.3.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,03. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is.

5.3.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosc
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z
chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza

5.4.1. Warunki przystgpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Weczesniejsze przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,
jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.4.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢c w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do

trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o
matym zakresie.

Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektoweji ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce
zabezpieczone przez Wykonawce.



5.4.3. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania
wymaganych rzednych wysokos$ciowych i

zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1.03. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza

nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do
osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,03. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu 1
zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu

zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy moSna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna gruboS$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiaggni¢cie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zagegszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow irzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas

zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢



zwilzona okre$long iloscia wody iréwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od

optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢ Wskaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy zatozonemu w projekcie.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

5.5. Betonowe obrzeza chodnikowe

5.6.1. Wykonanie taw

Lawy betonowe wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.6.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo -
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
peing glebokos¢.

5.7. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;.

5.7.1. Podbudowa
Podbudowe nalezy wykona¢ z tlucznia kamiennego frakcji 30-40mm. Podbudowa
powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.7.2.Uktadanie nawierzchni zwirowych

Na przygotowanej podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji 30-40mm, nalezy rozscieli¢
warstwe nawierzchni z zwiru ptukanego. Wykonywang nawierzchni¢ nalezy oddzieli¢ od
terenéw zielonych za pomoca tasmy plastikowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczegblnych norm.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobat¢ techniczng, certyfikaty i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest



zobowigzany okres§li¢ jako$¢ materiatow przedktadajac do oceny Inspektora nadzoru
probki materialéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢.6.3.
Kontrola, pomiary i badania

6.3.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli

szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w ST.

6.3.2 Profilowanie i zggszczenie podtoza

Sprawdzenie wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

* Szerokos¢ koryta i1 profilowanego podfoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

* Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

* Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

* Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

* Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

* R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

* O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej wiecej niz =5 cm
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4 Podbudowa z kruszyw

6.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru

6.4.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.4.3. Zageszczenie podbudowy



Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-
77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

6.4.4. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w ST.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

* Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.

* Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].

* Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

* Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

* Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

* R6znice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 0 cm, -1 cm.

* O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.

« Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niS:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

* Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4
* Ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltebokosci co najmnie;j
10 cm, wyr6wnane 1 powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej] niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materialu i powtérne zageszczenie.



Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na

odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez
Wykonawce¢ podbudowy.

6.5. Betonowe obrzeza chodnikowe

6.5.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych

do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach 1 krawegdziach elementu.. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

[4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do

badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ulozenia obrzezy betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST:

a) koryta pod podsypke (tfawe)

b)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing gltgbokos¢.

6.6. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnikéw o nawierzchni polega na stwierdzeniu

zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST.

6.8. Trawniki



6.8.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczeh na zwalke,- wymiany gleby jatowej na ziemi¢
urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- illosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6.8.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Zasady postepowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty ziemne
Jednostka obmiarow3 jest m3 (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

7.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza
Jednostkg obmiarow3 jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.3. Podbudowa z kruszyw
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

7.4. Betonowe obrzeza chodnikowe
Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

7.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j
Jednostka obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika o nawierzchni
kostki betonowe;.

7.6. Trawniki

Jednostkg obmiarow3 jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni gruntu

- m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania skarp wraz z obsianiem trawa

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Roboty ziemne

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Profilowanie i zageszczenie podioza

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

8.3. Podbudowa z kruszyw

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.4. Betonowe obrzeza chodnikowe

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

8.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podloza,

— wykonanie podbudowy,

8.6. Trawniki

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty ziemne

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

* zageszczenie powierzchni wykopu ,



* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

* rozplantowanie urobku na odktadzie ,

* wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacje¢ terenu.

9.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

* zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podiloza zageszczenie, utrzymanie koryta lub
podloza, przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji techniczne;j.

9.3. Podbudowa z kruszyw

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dowiezienie materiatu i jego wbudowanie,

e profilowanie, zageszczenie, utrzymanie podbudowy, przeprowadzenie pomiaréw i
badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.4. Obrzeza chodnikowe

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialow,

* wykonanie koryta,

* wykonanie tawy

* rozscielenie 1 ubicie podsypki,

e ustawienie obrzeza,

* wypetnienie spoin,

* obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

* wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta,

* wykonanie warstwy podbudowy

* wykonanie nawierzchni

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.6. Trawniki

Cena wykonania m2 plantowania powierzchni gruntu obejmuje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

* wyréwnanie nieréwnosci terenu wraz z przerzutem gruntu,

* zageszczenie



Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

« zaktadanie trawnikow,

* pielegnacje trawnikow w okresie do pierwszych przymrozkéw w roku
nasadzenia:

podlewanie, koszenie,

e nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty ziemne
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Profilowanie i zageszczenie podloza

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . §wir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10.3. Podbudowa z kruszyw

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego4. PN-B-
06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki



metodg bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. §wir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
10.4. Obrzeza chodnikowe

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.5. Trawniki

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI TERENU ORAZ
OBIEKTOW



SPIS SPECYFIKACIJI

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - (Kod CPV 45200000 — roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej)

00N U AW~

10.
11.
12.
13.
14.
15.

D -00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01
D-01.02.01
D-01.02.02
D-02.01.01
D-03.01.01
D-04.01.01
D-04.01.02
D-04.02.01
D-05.01.01

Roboty pomiarowe trasy

Usunigcie krzakéw

Usunigcie humusu

Wykopy

Podbudowy z kruszyw tamanych

Nawierzchnie z kostki brukowej 1 ptyt betonowych
Nawierzchnia z ptyt azurowych

Obrzeza chodnikowe i krawezniki

Zielen i mata architektura

D-05.01.02 Wyposazenie w urzgdzenia sprawnosciowe i sitowni zewngtrznej

K-06.01.01
K-07.01.01

Stal zbrojeniowa
Beton konstrukcyjny

K-07.01.02 Beton niekonstrukcyjny

K-08.01.01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy bitumicznej, folii polietylenowe;j i

powtok bitumicznych

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

K-09.01.01
K-10.01.01
K-11.01.01
K-12.01.01
K-13.01.01
K-14.01.01
K-15.01.01
K-16.01.01
K-17.01.01

Spis tresci

D-

00.00.00

Mury warstwowe — $ciany z ociepleniem zewnetrznym
Pokrycia dachowe

Wiegzba dachowa — konstrukcje drewniane

Rynny i rury spustowe

Obrdébki blacharskie

Stolarka drzwiowa

Oktadziny — tynki cem.-wap.

Roboty malarskie

Kanalizacja deszczowa



1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robét objetych SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
2. Materialy.

2.1. Zrédto uzyskania materialéw miejscowych.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymogom.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
6. Kontrola robét.

6.1. Program zapewnienie jakosci [PZJ].

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badanie i pomiary.

6.5. Raporty badan.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

6.8. Dokumenty budowy

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

7.4. Wagi 1 zasady wazenia.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. Odbidr robét.

8.1. Rodzaj odbioru robét.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbior czesciowy.

8.4. Odbidr ostateczny robot.



8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiajacego.
8.7. Odbioér pogwarancyjny.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

10. Przepisy zwiazane.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej [SST] s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem przestrzeni
publiczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robdt j.w..

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspolne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

— Budynek wraz instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

— Budowle¢ stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska

odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czegsci
przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie

krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.



Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatlagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewne¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;
Witasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu

jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng

catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pézn.
zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych

roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiar6w — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do

wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych

zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczeg6towych specyfikacjach

technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng

jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny
by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materialéw uzywanych do odtworzenia czesci
chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni

z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostalo to wskazane jako ,,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot

budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji
Projektowej lub adaptacji projektu

typowego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania

wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych



Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat 1 kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10

z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym

dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru
— wysadzenia lub

zastosowania klinéw metalowych i mlotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich

usuni¢cia, ktérych to materialéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy
uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg
zamontowang z tytu.

Budowla drogowa. - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
—uzytkowg (droge) lub jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszego 1 odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnig.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze

gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a/ warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu 1 czynnikow

atmosferycznych

b/ warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca si¢ pomigdzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe



¢/ warstwa wyrOwnawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni

d/ podbudowa — dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadac si¢ z jednej lub wielu warstw

e/ podbudowa zasadnicza — gérna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje no§ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub kilku warstw

f/ podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajgca

g/ warstwa mrozoochronna — warstwa ktérej gfldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu

h/ warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

i/ warstwa odsgczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni

Niweleta — wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

- lokalizacje¢ 1 wspétrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperéw

- dziennik budowy i ksigege obmiaréw

- dokumentacj¢ projektowa lub ,,Warunki techniczne wykonania robo6t”

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub ,,Warunki techniczne wykonania rob6t” stanowig integralng
cze$¢ umowy kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
opracowanie na wlasny koszt 1 przedtozy je Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego Stanowig czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

byty zawarte w calej dokumentacji

- W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. SST

2. Dokumentacja projektowa.

- Wykonawca, w przypadku wykrycia bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek

- Wszystkie materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST



- Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST sg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w
odpowiedniej SST

- Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji

- W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST, to takie materiaty bedg musialy by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi wymagania , a
elementy z nich wykonane muszg by¢ rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru
koncowego. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drdg 1 organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie budowy. Projekt ten w
razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat,

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oswietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robét i
zachowania bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni stale warunki

widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
akceptowane przez Inzyniera. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng
kontraktowg i nie podlega odr¢bnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujacych warunkow:

a/ miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
zlokalizowane, by nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym

b/ plac budowy 1 wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojace]

¢/ powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac¢ wymagany sprzet

przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z
odpowiednimi

przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Materialy, ktore sg



szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t (np. materiaty pylaste), powinny by¢ uzyte
zgodnie z wymaganiami

technologicznymi, dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac

zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw. Niedopuszczalne jest uzycie materiatow
wywotujacych szkodliwe

promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe,
uzyte do robdt, powinny miec atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddziatywania na
srodowisko. Konsekwencja uzycia materiatéw

szkodliwych dla otoczenia wg. warunkéw szczegdétowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjg, ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej 1 prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze
przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen ich wtascicieli oraz Inspektora Nadzoru. W
trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen,
spowodowane zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze. Uszkodzenia

instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami
budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, co nie

zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejagcych 1 wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrebie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i zobowiazany do naprawy uszkodzen na wlasny koszt.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz odziez
ochronng dla os6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sg uwzglednione w cenie

kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od chwili rozpoczegcia az do zakonczenia 1 odbioru rob6t. Budowla
drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce

utrzymywane w zadowalajacym stanie przez caly czas, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowac zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych, podczas
prowadzenia robot.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem,

przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inzyniera powinien mu
przedstawi¢ informacje¢ dotyczacg zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta

beda dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzic¢
badania w celu udokumentowania, ze materiaty pochodzace z dopuszczonego zrédia w
sposob ciagly spelniajg wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawiajgcego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw miejscowych, w tym réwniez ze zrddet wskazanych przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot
ponosi Wykonawca. Materiaty odpowiadajgce wymaganiom, pozyskane z wykopéw na placu
budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny by¢
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub
wg. wskazan Inzyniera. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania kruszyw, powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub
do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta, materiaty odpadowe powinny by¢ z
powrotem przemieszczono do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do
uksztaltowania otaczajgcego teren wyrobiska. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnoscig. Eksploatacja zrédta pozyskania
materiatléw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi, obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Moze on
rowniez pobra¢ probki materiatéw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:



- wolny dostep do tych czes$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu

- pomoc i wspétprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz wtasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie akceptowane przez Inspektora
Nadzoru materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

2.5. Sktadowanie i przechowywanie materiatow .

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materiatéw, zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do rob6t oraz zgodno$¢ z
wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny

by¢ one dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw, po zakonczeniu robét, powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze z odpowiednim

wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie) 1 uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci: SST, projektowi organizacji robot lub ustaleniom Inzyniera.
[los¢ 1 wydajnos¢ sprzegtu powinna gwarantowac

wymagang jako$¢ i terminowos¢ wykonania robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym. Dobdr sprzetu stosowanego do rob6t kontraktowych wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét. Liczba i
rodzaj §rodkéw transportu powinna zapewnic

prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania

dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i
nie zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu, za
jako$¢ materialéw 1 robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robét zgodnie z dokumentacja
projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia rob6t, oceng jakosci materialéw 1 postepem
robdt, a ponadto we wszystkich sprawach

zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inspektora Nadzoru
podejmowane beda gléwnie w oparciu o wymagania

sformutowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t

oraz materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materialéw. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez
niego ustalonym, pod grozbg zatrzymania robét, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajgcego.
6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci [PZJ].

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t kontraktowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 SST.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a/ 0g6lng czes¢ opisowa obejmujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- sposéb zachowania warunkéw BHP

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczgcej badan laboratoryjnych, pomiaréw
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb 1 forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b/ szczegbtowa czes¢ opisowa dla kazdego asortymenty robot obejmujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterujace 1 urzagdzenia pomiarowo — kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materiatéw
- spos6b 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen



itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw , wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw

robot

- sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i1 jakos$ci materiatéw i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Wszystkie stosowane urzgdzenia i

sprzet badawczy powinny posiada¢ aktualne Swiadectwo legalizacji i odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan. Inspektor Nadzoru powinien
mie¢ dostgp do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwos¢

uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze préobek itp. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robo6t z czestotliwoscig zgodnie z
asortymentowymi SST. W przypadku gdy nie zostato one tam

okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie maita zapewniong mozliwo$¢
udziatu w ich pobieraniu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na
zyczenie Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatéw i rob6t z
wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan i pomiaréw zawartych w raportach oraz na
podstawie badan wtasnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakosci robét, Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelkg potrzebng pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza
rozbiezno$¢ z wynikami badan Wykonawcy, Inspektor Nadzoru

przy ocenie jakos$ci robdt opiera si¢ wylacznie na badaniach wtasnych.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych SST wymagaja atestéw, kazda partia dostarczona na
budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce,

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno — pomiarowy
zainstalowany w wytwoérniach lub maszynach, musza posiada¢ wazng legalizacj¢, wydang
przez upowazniong instytucje.

6.8. Dokumenty budowy.



Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksiegi obmiaru

¢/ dokumentacje laboratoryjng (dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenie o
jakosci materiatow, recepty

robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania placu budowy

- protokéty z narad i ustalen

- protokoty odbioru robét

- umowy cywilno — prawne

- korespondencja dotyczaca budowy

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie

ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po
wczesniejszym, pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenie wszystkich robaét.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane beda w obowigzujacych jednostkach dtugosci, objetosci, ilos¢, cigzaru. Pojazdy
uzywane do przewozenia materialéw, ktérych

obmiar nastepuje na podstawie masy materialu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co
najmniej raz dziennie. Obmiar nast¢puje w punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo
sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow 1 w

przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniej uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd, od czasu
poprzedniej kontroli, zostanie odpowiednio zredukowana.

[los¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach. W przypadku elementéw
standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rury itp., podstawa obmiaru bedg jednostki
podane w atescie producenta. Drewno, woda - mierzone beda

w metrach szesciennych. Cement, wapno - w megagramach. Wszelkie inne materiaty beda
mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i1 posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci 1 w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadac¢
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne
$wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.



Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach 1 przy zmianie Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich

wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu — przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8. Odbidr robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a/ odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbior czesciowy

¢/ odbior ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym usuni¢cie wad i usterek, bez
hamowania ogélnego postgpu robot. Jakosc€ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet badan i pomiaréw wymaganych przez asortymentowe SST. Badania i
pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru, w miejscach przez

niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium
Zamawiajacego. Badania sprawdzajace wykonuje si¢ na probkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru, w miejscach

przez niego wskazanych. Powyzszy zapis nie dotyczy robot ulegajacych zakryciu na drogach
o ruchu bardzo cigzkim, dla ktérych wszystkie badania i pomiary do odbioru rob6t wykonuje
laboratorium Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr czegsciowy.

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci roboty wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior ostateczny.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a/ zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy Warunki wpisu

potwierdzajacego zakonczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw
wymaganych przez specyfikacje

asortymentowe do odbioru ostatecznego robét

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiar6w. Badania i pomiary do odbioru
ostatecznego robot wykonuje

laboratorium Zamawiajgcego

b/ odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

¢/ odbioru ostatecznego dokonuje odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego, przy
udziale Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy



d/ Odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej robot na
podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacja

projektowg i SST

e/ w czasie odbioru ostatecznego Odbierajacy zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

f/ Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w
poszczegblnych asortymentach jest

zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robaét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
koncowego, sporzadzony

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami

- SST na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksi¢gi obmiaréw

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych

zgodnie z SST, atesty na materialy i produkty przemystowe

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw wymaganych
przez SST dla

poszczegblnych asortymentéw robot

- sprawozdanie techniczne zawierajgce: zakres 1 lokalizacj¢ robdt, wykaz zmian w stosunku
do dokumentacji

projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robodt, datg rozpoczecia i zakonczenia
robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Odbierajacy
stwierdzi, ze roboty pod wzglgdem

przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to w porozumieniu z
Wykonawca ustali

ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania i pomiary zlecone przez
Inspektora Nadzoru:

- przed rozpoczgciem robot: badania materiatéw przewidzianych do wbudowania

- w trakcie rob6t: badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych, ktérych zakres i1 czestotliwosé
okres$laja specyfikacje

asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym przez specyfikacje.
Prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Dostarczenie kilkunastu
prébek jednoczesnie,



szczegblnie w celu wykonania ich kompletnych badan, wydtuzy czas oczekiwania na wyniki.
W wyjatkowych

sytuacjach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na wykonanie powyzszych badan w
laboratorium wskazanym przez

Wykonawcg.

8.7. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i

zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowg ustalong dla

kazdej pozycji Slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz,

demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowanie robét, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za

dzierzawg, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w

czasie realizacji rob6t 1 w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa, proponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym, jest

ostateczna 1 wyklucz si¢ mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
ta pozycja kosztorysowa,

za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwigzane.

1. Wewngtrzne przepisy Zamawiajgcego dotyczace udzielania zaméwien publicznych

2. Inne przepisy podane w asortymentowych SST.

D -01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

kod CPV —45233120-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i
punktéw wysokosciowych, na parkingu i ciggach pieszych, wydzielonych placach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1



realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych.

Roboty obejmuja: roboty pomiarowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M —

00.00.00.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkty trasy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST

oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi do odtworzenia trasy i wyznaczenia roboczych punktéw
wysokosciowych wg. zasad

niniejszej SST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15 — 20 cm 1 dtugosci 1,50 — 1,70 m oraz o $rednicy 5 — 8 cm i
dtugosci 0,50 m,

- stupki betonowe.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu.

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem giéwnych elementéw trasy, bedg wykonywane
recznie. Roboty

pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych
elementow trasy,

wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robét (teodolity, dalmierze,

niwelatory, tachometry, tyczki, taty, taSmy stalowe). Sprzet do odtworzenia trasy i punktéw
wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.

Materiaty (paliki, stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M — 00.00.00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Przyjecie tych punktow

powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, wykonawca

powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi.

Wytyczenie osi tras komunikacyjnych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacja
projektowa, przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o



informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty osi nie powinny by¢ przesunicte
wiecej niz 3 cm, w

stosunku do projektowanych, a rzedne punktoéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm, w stosunku do

rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 25 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu itp.

Pkt-y wysokosciowe nalezy umiesci¢ poza granicami projekt. budowli, a rz¢dne ich okresli¢ z
doktadnoscig do 0,50 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robét ziemnych),

b) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypow 1 wykopow w przekrojach
poprzecznych

(profilowanie przekrojow poprzecznych).

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych

uzupetnienia dla poprawnego wykonania rob6t. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i
wykopow nalezy stosowac¢ dobrze

widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci
ponad 1 m oraz wykopow

gtebszych niz 1 m. Odleglo$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow

poprzecznych w dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M — 00.00.00.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem ( wyznaczeniem) trasy i
punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wg. ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacych zasad:

a) OS ciagdéw nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co

50 m na prostych.

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

¢) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmg i szablonem z poziomnica, co
najmniej w 5 miejscach na

kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest 100 m
wyniesionej 1 zastabilizowanej trasy.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Odbior
robét zwigzanych z



odtworzeniem (Wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M —00.00.00.

Platno$¢ za 1 ha nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikéw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacja projektowa, nalezy wykonac:

- roboty pomiarowe.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- wykonanie pomiar6éw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

10. Przepisy wiazane.

Instrukcja techniczna O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK 1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1979.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe , GUGIiK 1979.

Wytyczne techniczne G — 3.2. Pomiary realizacyjne, GUG 1983.

Wytyczne techniczne G — 3.1. Osnowy realizacyjne, GUG 1983.

USUNIECIE KRZEWOW
kod CPV —45233226-9
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem krzakow, na drodze ciggdéw pieszych i planowanych
utwardzonych placach pod wyposazenie przestrzeni, parkingu oraz pozostatej powierzchni
objetej opracowaniem.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu usunigcia
krzakéw, w ramach robot

przygotowawczych.

Roboty obejmuja:

- karczowanie krzewow z odwozem ich gatezi 1 korzeni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie sa zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M —

00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST

oraz poleceniami Inzyniera.



2. Materialy.

- Nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M — 00.00.00.

3.2. Sprzet do usuwania krzakow.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usuni¢ciem krzakéw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia;

- spycharki;

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M — 00.00.00.

4.2. Transport.

Pnie oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M — 00.00.00.

5.2. Zasady oczyszczenia terenu z krzakow.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem krzakéw, obejmuja:

- wyciecie i wykarczowanie krzakéw;

- wywiezie wycietych krzakéw poza teren budowy, na wskazane miejsce,

- zasypanie dotéw

- ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg ciggdw pieszych i parkingu, w miejscach dokopéw i w innych miejscach,
wskazanych w

dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na wyciecie
krzakéw powinna byc¢

uzyskana przez Zamawiajacego. W miejscach dokopéw i tych wykopdéw, z ktérych grunt
przeznaczony jest do

wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z ro§linnosci, wykarczowa¢ pnie i usungé
korzenie, tak aby zawartos¢

czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy, nie przekraczata
2%. W miejscach

nasypow teren nalezy oczys$cic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na gtgbokosci
do 60 cm ponizej niwelety

robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w pkt. 5.3.
Ros$linnos¢ istniejaca w pasie robot,

nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli ro§linnos¢,

ktéra ma by¢ zastosowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to winna
ona by¢ odtworzona na

jego koszt, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie krzakéw.

Pnie krzakéw znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nast¢pujacych

przypadkow:

a/ W obrebie nasypdw — jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 m od powierzchni projektowanej korony ciggu lub
powierzchni skarp nasypu. Pnie pozostawione pod



nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstepstwo od ogdlnej zasady, wymaga karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe

nasypu;

b/ W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow

i zagescic, zgodnie z wymogami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Doty w
obrebie przewidzianych

wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami

Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca
specjalistycznego sprzetu,

to spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce

powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie
roslinno$ci usuni¢tej w czasie

robét przygotowawczych, Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbyto si¢ ono z
zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢
stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne

spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z

wymuszonym dopltywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie
wygaszony, bez

pozostawienia tlacych si¢ czgsci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity
Wykonawce do odstgpienia

od spalania lub jego przerwania, nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w
prowadzeniu innych prac,

Wykonawca powinien usung¢ go w inne miejsce tymczasowego sktadowania lub inne miejsce
zaakceptowane przez

Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢
usuni¢te przez Wykonawce

z terenu budowy. Jezeli pozostalo$ci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na
terenie budowy, to powinny

one by¢ uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o
grubosci co najmniej 30 cm i

powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostato$ci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami

odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M — 00.00.00.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu krzakow.

d) Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i



zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre§lone w

SST D-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M — 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw jest:

- dla krzewow - hektar

8. Odbidr robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed

ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M —00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7.
Zgodnie z dokumentacjg projektowa, nalezy:

- karczowanie krzakéw, z odwozem pni, galezi i korzeni.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie krzakow;

- wywiezienie pni i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na korg drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu

pozostatosci po wykarczowaniu;

- zasypanie dotéw;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy wigzane.

Nie wystepuja.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I (LUB) DARNINY

kod CPV —-45111210-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu i darniny, na ciggach pieszych, miejscach
wydzielonych pod matlg architekture i rekreacje.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zdjecia
humusu i darniny 1 obejmujg:

- zdjecie humusu i darni, grubosci 10 cm, z odwozem na odktad, na odl. do 1 km.

1.4. Okreslenia podstawowe.



Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi, polskimi normami i
definicjami, podanymi w

SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa,

SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty (grunty).

Nie wystepuja.

3. Sprzet.

Ogolne zastosowania sprzetu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory gwarantuje
zachowanie wymagan

jakosciowych.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- spycharki;

- rowniarki;

- fopaty, szpadle i inne narzedzia do robét recznych, w miejscach gdzie wykonanie
mechaniczne nie jest mozliwe;

- koparki i samochody do transportu humusu i darniny.

Uzyty sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i by¢ akceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca powinien wykonywac

roboty przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one
gwarantowac przeprowadzenie

robét zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym

stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem
rezerwowym. Inzynier poleci

usuna¢ z placu budowy sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych robdét.
4. Transport.

Ogolne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem rowniarek 1 spycharek oraz srodkami
transportowymi.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
wymagania w zakresie

parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na oS.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Zdjecie darniny 1 humusu, ma na celu usunigcie cze¢sci roslinnych, w miejscach
przewidzianych na wykonanie

zagospodarowania przestrzeni publiczne;j.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Humus nalezy zdejmowac¢ przy pomocy spycharek i rowniarek. W miejscach, gdzie
wykonanie mechaniczne nie jest

mozliwe, roboty nalezy wykonac recznie. Zdjeta warstwe humusu nalezy hatdowac, co
pewien odcinek, skad bedzie on

tadowany koparkami na samochody i wywozony na odktad lub na miejsce nowego
wbudowania. Zagospodarowanie



zdjetego humusu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg lub wskazaniami Inzyniera. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie opadow deszczu lub bezposrednio po nich.

5.3. Zdjecie darniny.

W przypadku koniecznosci zdjecia darniny, roboty te nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby jej
nie uszkodzi¢ i przechowac ja w odpowiednich warunkach, do czasu ponownego
wbudowania. Miejsca sktadowania darniny powinny

by¢ okreslone w projekcje technicznym lub wskazane przez Inzyniera. Przed zdjeciem
darniny nalezy skosi¢ wysokie trawy.

Darning nalezy ciag¢ w prostokatne pasy, o szerokosci 0,30 m i dtugosci 1,50 do 2,50 m lub
kwadraty o boku 0,30 m.

Grubos¢ ptatéw darniny powinna wynosi¢ 5 — 10 cm. W przypadku ponownego wbudowania
zdjetej darniny, nalezy dazy¢ do jak najszybszego jej wbudowania. Darning mozna
magazynowa¢ w pryzmach. W porze rozwoju roslin,

darning nalezy sktadowac trawa do dotu, a w pozostalym okresie uktada¢ warstwami, na
przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny nie moze przekroczy¢ 4
tygodni.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera

oraz na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia darniny i humusu.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 powierzchni zdjetego humusu lub darniny. Obmiaru dokonuje
si¢ na budowie, w obecnosci Inzyniera.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00.

Inzynier oceni jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i SST
1 na tej podstawie dokona odbioru robét.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnos¢ za 1 m2 wykonanych rob6t nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac;

- zdjecie humusu i darni, grubosci 10 cm, z odwozem na odktad, na odl. do 1 km.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- zdjecie humusu 1 darniny wraz z haldowaniem w pryzmy;

- odwiezienie na odklad, na odl. do 1 km.

10. Przepisy zwiazane.

PN - S — 02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

Kod CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg fundamentéw projektowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1



realizacji robét na terenie zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z budowg budynku
gospodarczego i zbiornika na deszczowke.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t

ziemnych:

- wykopy,

- zasypki konstrukcyjne,

- wymiana gruntu w wykopie.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4.1.Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspolpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.

1.4.2.Wskaznik zgeszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowe]j szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do

maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.3.Wilgotno$¢ optymalna gruntu.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa Qds.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowsg

Specyfikacjami i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
»Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Do zasypywania nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego o parametrach
podanych dale;j.

2.2. Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzinnym (plastyczne plyty i gliny pylaste) jest
niedopuszczalne, gdyz nie

spetnia on wymagan gruntu zasypek.

2.3. Do wykonania zasypki (zasypka konstrukcyjna) 1 wymiany gruntu - mozna stosowac
tylko grunty niespoiste o nastepujacych whasciwosciach:

- dobrej zaggszcza In oSci, o wskazniku rézno ziarnistos$ci ,,U" nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 (pospoiki i piaski)

- dobrej wodoprzepuszczalnos$ci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,.k" nie mniejsze;j
niz 8 (m/dobg)

- wymiang¢ gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio pod betonem wyréwnawczym taw
fundamentowych obiektu.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do



hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca powinien wykonywac roboty przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci, powinny one gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
dokumentacja techniczng i wymogami SST.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym . Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprzg¢tem rezerwowym . Inspektor nadzoru poleci usung¢ z
placu budowy sprze¢t nie gwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych robot.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rOwnomiernie na catlej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochron¢ przed
wptywami

atmosferycznymi (deszcz, $nieg, itd.)

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzanie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inzyniera. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,43

(2) W wykopach ze skarpami powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokos$ci rownej 3-krotne;j
gtebokosci wykopu

powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od
krawedzi wykopu:

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
- opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (silne

opady deszczu).

5.2.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonac recznie.

(3) W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
projektowanego poziomu

posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
(4) W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw
kanalizacyjnych



zlokalizowanych pod ptyta fundamentowa nalezy wykona¢ zasypke jak w p.5.

5.3.  Zasypki.

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania po udzieleniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych. Warunki szczegétowe wykonania zasypki.
Zasypki strefy fundamentéw w granicach oddziatujagcych natawy nalezy wykonac¢ z
gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospétki (zakres objety kontraktem). Gorng warstwe
zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna

gbérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i
zageszezenie zasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu cigzkiego sprzetu, np.
spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna

posiada¢ grubos¢ 0.20 m. Mozna ja zagescic recznie lub mechanicznie. Wskaznik
zageszcezenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz; 1,00-dia gérnej warstwy zasypki 0,20 m
1,00-dla warstwy do gtebokosci 1,20 m 0,95-dla warstwy ponizej 1,20 m. W zaleznosci od
uziarnienia stosowanych materialéw, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN -64/8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych
nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-
12.Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12powinien

spetnia¢ wymagania podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje
si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02,nie
powinna by¢ wieksza od 2.2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
wykonawca powinien spulchni¢

warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdérnie zagescic.
Wilgotno$¢ gruntu zaggszczonego

powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ ta wynosi mniej

niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli
wilgotnos$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zaggszczeniem powinien by¢
osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$S¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych
wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskow, zwirow -
10%. Przy zageszczeniu zasypki nat¢zy przestrzegac nastgpujacych zasad :

rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem r¢gcznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy
jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajacego.

5.4. Wymiana gruntu.

5.4.1. Przed przystgpieniem do wymiany gruntu nalezy dokona¢ komisyjnego
rozeznania rzeczywistego warstw gruntowych.

5.4.2. Dowieziony grunt przewidziany do wybudowania pod ptyte fundamentowq uktadac¢
jak zasypke konstrukcyjng wg p.5.3.2.

6. KONTROLA JAKOSCL.

(1) Sprawdzanie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:



PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931 -12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

(2) Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci zapewnienia statecznosci
skarp odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot doktadno$¢ wykonywania
wykopéw (usytuowanie i wykonczenie)

(3) Sprawdzanie jakosci wykonywania zasypek konstrukcyjnych 1 wymiany gruntu polega na
kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacjii w
dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i do wbudowania w podtoze,
badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki 1 wymiany (nie
grubszych niz 20 cm) badania zageszczenia wykonywanego podtoza i zasypki.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych do wymiany gruntu i na zasypke.
Badanie przydatnos$ci gruntu do wymiany i zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na
probkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wybudowania, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 metréw szesciennych. W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-88/B-
04481: sktad granulo-metryczny zawarto$¢ czesci organicznych wilgotno$¢ naturalng
wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego

granic¢ ptynnosci kapilarnos$¢ bierng wg PN-60/B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania wymiany gruntu i zasypki.

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw wymiany gruntu i
zasypki polegaja na sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500 metrow kwadratowych warstwy

przestrzegania nastepujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i
mrozow, wykonanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng tzn. jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci -
jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu , a wykonawca nie jest w
stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez

Inzyniera, to moze on nakaza¢ wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy, osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym, niedopuszczalne jest wykonanie wymiany gruntu i zasypki w
temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggni¢cie w wymaganego wskaznika
zageszezenia gruntu, wykonywanie wymiany gruntu i zasypki przerwa¢ w czasie duzych
opadow $niegu ;przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
6.3. Sprawdzanie zaggszczenia wymienionej warstwy gruntu i zasypki.

Sprawdzanie zaggszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartos$ci wskaznika
zageszezenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami podanymi w punkcie
5.3.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12, a modutow
odksztatcenia wg BN-

64/8931-02.

Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:

1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okresleniu wartosci Is



1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okre§laniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera
wpisem do Dziennika

Budowy.

Ocen¢ wynikow zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza si¢ w nastepujacy

sposob: - oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw
odksztalcenia lo,

przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych,
zageszcezenie uznaje si¢ za zgodne

z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

Is $rednie nie mniej niz U wymagane lo $rednie nie mniej niz lo wymagane

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia Sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate
wyniki nie powinny

odbiegac o wiecej niz 5% (Is)lub 10 %(lo) od wartosci wymaganej.

6.4 Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancyjnie przy wymiarach wykopow :

+ 15 cm dia wykopdéw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m

+ 5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m.

Tolerancja rzednych dna wykopéw + 2 cm.

Tolerancja grubos$ci poszczegdlnych warstw wymiany 1 zasypki + 2 cm. Tolerancja
wskaznika zageszczenia gruntéw +

2%.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacjami oraz
pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robdt ulegajacych sg nastepujace dane i
dokumenty: dokumentacja

projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane
geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
fundamentowe Dziennik Budowy, Badania jakosciowe materiatéw uzytych na zasypki
konstrukcyjne.

7.2.2. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie: zgodnosci wykonywanych wykopow,
rzednych dna wykopu, grubosci poszczegdlnych warstw zasypki i wymiany gruntu,
wskaznika zageszczenia gruntéw,

7.3. Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan, protokoty wszystkich odbioréw robot
zanikajacych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiggi Obmiaru.



Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesieczne] platnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét 1 materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajace dokladno$¢ sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar
Roboét zanikajacych przeprowadza

si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robd6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szeScienny)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane;j
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i1 wymagania ogdlne



Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegOlnione w kosztorysie.

9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci bierne;j.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metoda
bromowa.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10. przepisy zwigzane

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV 45233124-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t

na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej

mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

2. Materialy

2.1. Rodzaje i wtasciwosci materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren.



Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny o
uziarnieniu do 31,5 mm

Inne wtasciwosci dla kruszywa tamanego

- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm odsianych na mokro - 3-10%

- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 2 mm odsianych na mokro — 20-40%

- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 31,5 mm odsianych na mokro — 75-100%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wigcej niz 0,1%

- zawartos¢ ziaren nieforemnych nie wiecej niz 30%

- nasigkliwo$¢ kruszywa nie wigksza niz 5%

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac:

- rowniarki lub rozktadarki kruszywa

- walce statyczne gtadki, walce gumowe

- walce wibracyjne

- w miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki , ubijaki mechaniczne.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i powinien gwarantowac¢ prawidtowe wykonanie
robot.

4. Transport

Transport powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy zanieczyszczeniu kruszywa i
rozsegregowaniu

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego wszelkie koleiny oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio

zageszcezone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione , wyréwnane

1 zageszczone.

5.3. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego po zageszczeniu powinna by¢ nie
mniejsza od grubosci podanej w

Dokumentacji Technicznej.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po

zageszezeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczac¢ 20 cm

po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych

spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda

warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych

wysokosciowych.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy natychmiast przystapi¢ do jej
zageszcezania przez watowanie.

Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo

od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
»Wymagania

ogoblne” pkt 6.2.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i

przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialoéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie

wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badah na
dziennej dzialce robocze;j
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki

2 600
3 Zageszcezenie warstwy 10 probek na 10000 m2 10 prébek na 10000 m?2
4 Badanie wlasciwosci
kruszywa wg tab. 1, pkt
232

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa
dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa
6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane
Inzynierowi.
6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-B-06714-17 [5].
6.2.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.



Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie

badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie

obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego

modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E 1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cze¢stotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ poprzeczna w sposéb ciggly planografem albo co 20 m tatg na

kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzegdne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia

- ugigcie sprezyste

co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.



6.3.3. R6wnos¢ podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04

[28].

Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z

tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzegdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczad

+ 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

40 kN 50 kN

od pierwszego

obcigzenia E 1

od drugiego

obcigzenia E2

601 1,40 1,60 60 120

80 11,25 1,40 80 140

120 1,03 1,00 1,20 100 160

Maksymalne ugigcie sprezyste

pod kotem

Minimalny modut

odksztalcenia mierzony ptytg o

srednicy 30 cm, Mpa

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik

zageszcezenia

Is nie mniejszy

niz

Podbudowa z kruszywa

o wskazniku w no$ nie

mniejszym niz, %



6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robodt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

8. odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 8.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania

ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

KOSTKA BETONOWA i PLYTY BETONOWE

Kod CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptyty betonowe;.
1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i

wojewoddzkich.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa i ptyty betonowe stosowana jest do uktadania nawierzchni:



- parkingéw, placéw,
- chodnikéw, ciagéw komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa i ptyta betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych ze
sobg trwale w fazie

produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w warunkach og6lnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa,

Specyfikacja 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie

aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢

rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé: -
2 mm, dla kostek o

grubosci ~ 80 mm, - 3 mm, dla kostek o grubosci> 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego,

- 70 mm — grubos¢ ptyty betonowe;j.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci :t 3 mm,

- na szerokosci :t 3 mm,

- - na grubosci :t 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢



Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 06250 [2]
1 wynosi¢ nie wigcej niz

5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz

20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-O4111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4

mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca

si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-O6712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
przy zatozonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadaé

wymaganiom wg PN-B~32250 [5]. 2.3.4. Dodatki do produkcji kostek brukowych stosuje si¢
dodatki w postaci

plastyfikatoréw 1 barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na

niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to byc¢

barwniki nieorganiczne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe

maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sklada si¢ z wozka i

chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.



Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagegszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z

tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie

lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci

betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ 1 spina taSma

stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub

nasypowy o WP ~ 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu

piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i

zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno
by¢ przygotowane zgodnie

z wymogami okreslonymi w ,,Wymagania ogolne”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z

dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i1 warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego

rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni



Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-

80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona

woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru -

wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2

do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania

(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$s¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni

ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehnic szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem

spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Szczegdtowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest

wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej Specyfikacji .

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na

$ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji

dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i

2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa 1 odpowiednimi



SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej Specyfikacji .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu

zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejsze;j
Specyfikacji:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nier6wnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/893 1-04 nie powinny

przekracza¢ 0,8 cm. 6.4.2.

6.4.2. Spadki poprzeczne - nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg t 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +-1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz: 0,5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczac: 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiar6w

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna

by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w

pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla

niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7 .2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawi~rzchni z betonowe;j kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu



Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy, - wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawe¢zniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w "Wymagania ogélne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: Szczegdtowe
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materialow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie 1 ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-0O4111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-1970 I Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/893 I-O I Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

NAWIERZCHNIA Z PLYT PREFABRYKOWANYCH (ptyty azurowe).

kod CPV —45233220-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem parkingu i terenu utwardzonego przed
projektowanym budynkiem gospodarczym elementami

prefabrykowanymi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu utwardzenia miejsc
parkingowych i placu przed

projektowanym budynkiem gospodarczym elementami prefabrykowanymi.

Roboty obejmuja: wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu ,,trawnikowiec, na podsypce
cementowo - piaskowej

grub. 5 cm, tluczniu kamiennym o grub. 15 cm i podsypce piaskowej 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.



Prefabrykat - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie si¢

miejscem parkingowym.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza
przez sito kontrolne o oczkach kwadratowych 2 mm. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujacymi normami polskimi i definicjami

podanymi w D-00.00.00. — ,,Przepisy ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST

oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
ogollne”.

2. Materialy.

2.1. Elementy prefabrykowane.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Elementy prefabrykowane , powinny spetnia¢ wymagania dotyczace: zakresu stosowania,
jakosci, tolerancji

dotyczacych wymiardw i ksztattu, wytrzymatosci 1 wlasciwego wykonania potaczen.
Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
uwzgledniajaca parametry wytrzymatosciowe 1 trwatos¢ prefabrykatow.

Ponadto poszczegdlne elementy powinny spetni¢ wymagania w zakresie materiatléw,
mieszanki betonowej i1 betonu.

Produkowa¢ elementy betonowe moze producent dysponujacy odpowiednim zapleczem
sprzetowym 1 badawczym.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi atesty na poszczegdlne prefabrykaty. Atest
powinien by¢ potwierdzony

badaniami wykonywanymi w ramach okresowej kontroli jakosci w czasie produkcji
elementow.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ poddane ocenie:

- wygladu zewnetrznego

- ksztattu i wymiaréw prefabrykatu.

- Inzynier moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych w razie, gdy wizualna
ocena stwarza watpliwosci co

do jakosci elementéw prefabrykowanych.

Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny miescic si¢ w
granicach tolerancji. Odchytki

wymiaréw nie powinny przekraczaé:

- w dtugosci elementu + 5 mm

- w wysokosci i szeroko$ci elementu = 5 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakowin, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢
drobne pory jako

pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.
Krawedzie stykow

montazowych powinny by¢ bez szczerb. Elementy prefabrykowane powinny by¢
wyprodukowane z betonu klasy co

najmniej B25, zgodnie z warunkami normy PN — 88/B — 06250 ,,Beton zwykty”.

2.2. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN — 65/B — 14504 ,Zaprawa
cementowa”. Zaprawa



cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace. Do produkcji zapraw
mozna stosowac cementy

portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35, stosowany moze by¢ réwniez cement
szybkotwardniejacy 40. Do

wykonania umocnien rowéw i §ciekéw nalezy stosowac zaprawy marek 80 i 100. Czas
zuzycia zaprawy od chwili

zmieszania sktadnikéw suchych z woda, nie powinien przekracza¢ 5 godz.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania stosowania sprzg¢tu podano ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych nalezy stosowac:

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory i ptyty ubijajace przeznaczone do zaggszczania
podioza

- inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

CzeSciowo roboty mozna wykonywac recznie.

4. Transport.

Warunki ogélne transportu podano ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Transport
elementéw prefabrykowanych

powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu.

Rozmieszczenie elementéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy
nalezy uktada¢ na podktadach

drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstepami pomigdzy
elementami umozliwiajacymi

rozktadanie. Transport pozostalych materiatéw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami
transportu, akceptowanymi

przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét.

Warunki ogélne wykonania rob6t podano ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przygotowanie podioza.

Podtoze pod prefabrykaty powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane i zageszczone, zgodnie z
normg BN — 72/8932 —

01 ,,Roboty ziemne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych.

Prefabrykaty mozna uktada¢ na podbudowie z kruszywa tamanego lub na podiozu
gruntowym, w zaleznosci od

dokumentacji projektowej. W przypadku podbudowy, kruszywo uktada si¢ w na
przygotowanym podtozu warstwa

grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 zaggszcza przy pomocy sprzetu
wymienionego w pkt. 3 niniejszej

specyfikacji. Warstwa podbudowy powinna by¢ rdwna, a jej szeroko$¢ wigksza od szerokosci
prefabrykatuo 5 cm z

kazdej strony. Spadek podtuzny podbudowy powinien by¢ zgodny z wymaganym spadkiem
okreslonym w projekcie.

Pomiar

poprzeczny powinien wykaza¢ poziom. Montaz i taczenie elementoéw prefabrykowanych
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera. Otwory
azury nalezy wypetni¢ drobnym kruszywem lub obsia¢ trawg.

Styki ptyt nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1 : 2.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.



Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu wykonania nawierzchni i zgodnosci robét:
- z wymaganiami w zakresie materiatow

- z wymaganiami odnos$nie prawidlowos$ci wykonania rob6t

- z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Kontrola obejmuje ocen¢ wizualna oraz badania i pomiary kontrolne.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarow3 jest 1 m2 ulozonych elementéw prefabrykowanych, na podstawie
dokumentacji projektowe]j 1

obmiaru w terenie.

8. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Odbioru
dokonuje Inzynier na

podstawie wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej i zgodnosci z
dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci.

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni z elementéw azurowych nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci wykonanych robdt, na podstawie pomiaréw i badan .

Zgodnie z dokumentacja projektowa, nalezy wykonac:

- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu ,,trawnikowiec, na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 5 cm.

Cena rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt azurowych, obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup 1 dostarczenie potrzebnych materiatléw

- przygotowanie podtoza

- wykonanie podsypki piaskowe;]

- utozenie prefabrykatéw z wypetnieniem otworéw drobnym kruszywem

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow.

10. Przepisy wigzane.

Normy:

PN — 88/B — 06250 - ,,Beton zwykly”.

PN - 65/B — 14504 - ,,Zaprawa cementowa”

BN - 72/8932 — 01 - ,,Roboty ziemne”.

D.04.02.01 KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE

Kod CPV 45212221-1

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania kraweznikéw

1 obrzezy betonowych dla wydzielenia ciaggéw komunikacyjnych, placéw, parkingu.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

kraweznikow i obrzezy betonowych zwigzanych z zagospodarowaniem przestrzeni
publiczne;j.

Roboty wchodzace w sktad SST-06:

— Krawezniki 45233100-0 1 obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie powierzchni¢

ciggéw komunikacyjnych i placéw od terenéw zielonych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace nawierzchnie
drogowe, parkingi.

Lawa — warstwa no$na stuzaca do umocowania kraw¢znika oraz przenoszgca obcigzenie z
kraweznika na grunt.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy ,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji

projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy

lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegdtowe

2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Ibhr



758303

908243

1008303

Rodzaj obrzeza
Wymiary obrzezy, cm
Ow

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka,m
Gatunek 1

1+8

b,h+3

Rodzaj wymiaru

2.2.3.Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie

elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw nie

powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1

2

ograniczajace

powierzchnie gérne

(Scieralne)

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dtugos¢, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy

2.2.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug

rodzajow 1 gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem

podktadek i przektadek



drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5
cm wicksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.
6.2.2. Krawe¢zniki betonowe - wymagania techniczne

Do obramowania parkingu nalezy stosowa¢ krawezniki uliczne 15x30x100cm.

2.3.1. Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byc¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczac:

— dlugos¢: +£1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,

— wysokos¢ i szeroko$¢: £5% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz 10mm,

2.3.2.Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]
Lp. Cechy Wartos¢

1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacych:

— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2]

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]

<1,0

>1,5

2 Wytrzymatos$¢ na zginanie:

— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa]
— wytrzymato$c minimalna [MPa]

>6,0

>4,8

3 Odporno$¢ na $cieranie [mm] <23
4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie
przez caly okres uzytkowania

2.3.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow,

rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek i

przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.3.3. Beton do produkcji kraweznikow betonowych

Do produkcji kraweznikow betonowych nalezy stosowac¢ beton klasy C30/37 wedlug PN-EN
206-1:2003 [3].

2.3.4. Materiaty na podsypke i do zapraw



Na podsypke cmentowo-piaskowa i do zaprawy nalezy stosowac cement powszechnego
uzytku CEM I, klasy nie

mniejszej niz ,,32.5” wg PN-EN 197-1:2000 [2].

Piasek na podsypka cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 [4], a do zaprawy

cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [5].

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [6].

2.4 Lawa betonowa

Lawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na fawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwigksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku

wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ 1 niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie

powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem mieszankg

betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej. Klasa

betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15
lub B 20 (urzadzenia

sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-

06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do
betonu powinien by¢

cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i
przechowywanie cementu powinny

by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir,
grys, mieszanka z kruszywa

naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.
Woda powinna by¢ ,,odmiany

1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢
pitna. Domieszki chemiczne

do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor

Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by¢ dokonany

zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.
Prety zbrojenia moga by¢

stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru. Prety zbrojenia

powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest)

stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadaé



postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementdw r¢cznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu
zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie 1 spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-
0 "Wymagania og6lne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4
Materialy moga by¢ przewozone

dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub

uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy. Wykonawca begdzie usuwat na
biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na

prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz.

628 z pézniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne

technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Transport

kraweznikow 1 obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk
nieprzekraczajacych obcigzenia

zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot,

jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode
na wznowienie robot

wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian

konstrukcyjnych;



- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.2.1.Wykonanie tawy betonowe;j

Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania przy gruntach

sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio
przygotowanej podsypce z pisku wg

rysunkéw konstrukcyjnych. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany
warstwami. Betonowanie taw

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251. Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masg

zalewowg odpowiadajacg PN-54/S-30001. Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na petng
wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed

zalaniem ich bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowa do
temperatury 150-170°C.

5.2.2.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 5 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie chodnikéw z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze
wystawa¢ nad poziom

ciggéw komunikacyjnych na wysoko$¢ 25+30mm i tolerancjg +1cm na 4m. Betonowe
krawezniki 1 obrzeza

chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia
gbrnej powierzchni obrzeza

od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewng¢trzna
$ciana obrzeza powinna by¢

obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny

przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny

przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
peing giebokos¢

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania kraw¢znikéw

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia

kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar 1 policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dtugosci i1 glebokosci uszkodzen kraweznikéw betonowych nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego

lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021 [9].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki



oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania podane
w pkt 2.3.1. Sprawdzenie

katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do Imm.

6.2.3. Badania pozostatych materialéw
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt
2.
6.3. Badania w czasie Robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary Kkoryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z Dokumentacja Projektowa —
dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy;
b) wymiary faw — wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy,
tolerancje wymiarOw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j;
¢) rownos¢ gornej powierzchni faw — réownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez
przytozenie w dwéch
punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowe;j laty, przeswit pomigdzy gérng powierzchnig
tawy i przytozong tatg nie
moze przekraczac¢ 1 cm;
d) zageszczenie taw — zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m;
Fawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z ttucznia, badane préba wyjecia
poszczegblnych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy;
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku — dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku
nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalna odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika;
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika;
¢) rownos$¢ goérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzang przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$§wit pomie¢dzy gorng powierzchnig kraweznika
1 przytozona tata nie



moze przekracza¢ 1 cm;

d) dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw — spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng glebokos¢.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST- 6
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstgpstwa od postanowien SST-
6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"
punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena wykonania 1 m (metra) kraweznika betonowego i obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa lub masa zalewowa (w zaleznosci od rodzaju
tawy),

— zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem 1 ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 197-1:2000 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow

powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

9. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych



10. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

11 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

12 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

7.05.01.01 ZIELEN i MAEA ARCHITEKTURA

kod CPV 45112710

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni oraz wykonaniem elementow mate;j
architektury.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
zatozeniem, modernizacjg i

pielegnacja zieleni i obejmuja:

» Zabezpieczenie istniejacych i adaptowanych drzew i krzewow,

* Usuniecie drzew i krzewéw oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w
projekcie wraz z

korzeniami,

* wykonanie nowych trawnikow

* pielegnacja ro$lin

* sadzenie roslin (drzew i krzewéw)

» wykonanie elementéw matej architektury (grill, altana wraz z instalacja, oSwietlenie wraz z
instalacja, montaz

tawek parkowych, koszy na $mieci, elementéw sitowni zewnetrznej, krag ogniskowy)

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkéice z
pniami o wysokosci 1,5

m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzew6ow lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie

przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”,
p.1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow



Podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, p.2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano

zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia
roslin oraz zaktadania

trawnikow,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowa¢ wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznos$ci od lokalnych
warunkow.Gotowa mieszanka traw

powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej
zostata wyprodukowana,

zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem

chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i

przechowywania.

2.5. Drzewai krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn.

muszg miec€ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska, forma, wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew 1 krzew6éw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przycigte - cigcie formujace u form kulistych,

- r6wnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zarosni¢te blizny na

przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,



- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Elementy matej architektury

Lawki ogrodowe, kosze na $mieci, altana, grill, krag ogniskowy, elementy sitowni
zewngtrznej winny by¢ wykonane

zgodnie z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen.
Dostarczane gotowe

elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru przed dostawa

i montazem.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,,Wymagania
Ogélne”, p.3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”, p.4.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci

transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem

bryty korzeniowej oraz czgsci nadziemnych. Rosliny sadzone z bryta korzeniowa musza mie¢
zabezpieczone bryty

korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia

powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa).
Sposéb transportu powinien

by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji S.00.00.00
,»Wymagania Ogolne”, p.5.

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i1 zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni
drogi o ok. 2 — 3 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,



- ziemia urodzajna powinna by¢ rozs§cielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie

wyrdwnana,

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy walowac¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do
wykorzystania przewidziano

uzupetnienia lub wymiane¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia oraz w innych okresach

zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m

2

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin,

przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- w przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu
nasion, zwiekszy¢ ilo$¢

nawadniania.

5.2.2. Pielggnacja trawnikéw

Pielggnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobéjcze o
selektywnym dzialaniu mozna

stosowac po uplywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg
NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac¢ dzielgc dawke na cztery partie,
ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozOow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach

roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostéw,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnos$ci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od warunkow

atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3. Drzewai krzewy.



5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, dotki pod drzewa 1

krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkoétce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlac¢,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielggnacja po posadzeniu

Pielggnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

5.3.Elementy matej architektury

Wymagania dotyczace dostawy elementow :

- fawki, elementy altany, grilla, krggu ogniskowego, sitowni zewnetrznej winny by¢
wykonane zgodnie ze wzorem

zalecanym w projekcie,

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem,

- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementow nalezy uzyskac
akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania
Ogélne”, p.6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy roz$cielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia si¢ darni.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,,lysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.

Kontrola jako$ci rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,



- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian,

- materiatlu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z norma

PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg
projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Elementy matlej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest

dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar rob6t. Jednostka obmiarowa dla zieleni i
elementéw matej

architektury: 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiatl szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

WYPOSAZENIE TERENU
Kod CPV 45212140-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
montazem urzadzen:

- lawek,

- koszy na smieci

- stojaki na rowery,

- 1 grill,

- altana,

-inne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w

SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania

ogoblne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

MATERIALY:

* wg. projektu budowalnego

* fundamenty — beton klasy B-15

Strefa bezpieczenstwa wg producenta; montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co
do kolorystyki urzadzen.

2.2.3. Lawka

MATERIALY:

Wg. rys. szczeg6étowych.

Elementy stalowe: wg. rys.

Siedzisko: drewno lite, malowane na kolor brgzowy

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.

Strefa bezpieczenstwa wg producenta; montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty

bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajacego co do kolorystyki
urzadzen.

2.2.4. Stojak na rowery

MATERIALY:

Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane



Zaslepki: tworzywo sztuczne

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna

akceptacja Zamawiajacego co do kolorystyki urzadzen.

2.2.5. Kosz na $mieci

w. opisu technicznego.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki
urzadzen.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet wykorzystywany

przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP..

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
4.

4.2. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4.
Materialty moga by¢ przewozone

dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub

uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy. Wykonawca bgdzie usuwat na
biezaco i1 na wlasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w spos6b zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem:

odksztalceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w

projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia

odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o

tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie roboét, jezeli dalsze
ich prowadzenie moze

wplynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3.Montaz wyposazenia:

Montaz urzadzen zabawowych 1 dla dorostych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t



Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Do materialéw, ktérych
producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN 1 BN) dostarczy¢

zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) nalezg urzadzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw

- poprawnos¢ montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane,
zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy.

Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego
montazu zostang wymienione

na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane

nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta i
wymaganiami Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U.Nr 13 z

dn. 10.04.1972 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu

drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Monta_owych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.



7. PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

K.06.01.01. STAL ZBROJENIOWA

Kod CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu fundamentéw, wienca obwodowego i
stupéw — trzondw - altany.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegdtowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenie zwarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
a) przygotowanie zbrojenia,

b) montazem zbrojenia,

c¢) kontrolg jako$ci materiatow.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw i innych elementéw
konstrukcji budynku.

1.4. Okre$lenie podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami okresleniami

podanymi w oraz zdefiniowane ponize;.

1.4.1. Prety stalowe

Prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40mm.

1.4.2. Zbrojenie niespr¢zajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w sposéb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych
robét oraz ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowg ogdlng Specyfikacja oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem
projektu stosuje si¢ klasg i

gatunek wg ponizszych danych: Klasa A-0 - stal okragta, gtadka StOS o $rednicach 6, 8 Klasa
A-III-stal okragta,

zebrowana 34GS o $rednicy 10,12 mm.

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowe;j

Gatunek stali St35x

* $rednice pretow wmm -6,10,12

» wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa - 240

» wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa - 210

Gatunek stali 34GS

* $rednice pretéw w mm -12

» wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa - 410



» wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa - 350

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na

budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

* nazwa wytworcy

* oznaczenie wyrobu wg PN-82/H93215

* nr wytopu lub nr partii

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedlug analizy
wytopowej

* masa partii

* rodzaj probki cieplnej

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie dla kazde;j

wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

* znak wytworcy

* $rednica nominalna

* znak stali

* numer wytopu lub numer partii

* znak obrobki cieplnej,

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejng. Przy odbiorze stali
nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania:

* sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem

 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

* sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

* sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki, probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc

kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza
wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego, jezeli nie stosuje si¢

potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw

sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w

budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne

oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen elektrycznych,

miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprz¢t ten powinien



podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie, Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢
trwatych

odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1. Czyszczenie pretow.

* Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota.

* Pret zbrojeniowe zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi

lub czys$ci€ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

* Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

* Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢gcznie
lub mechanicznie

lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznych pretéw.

* Stal tylko zbrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

* Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniami cieptej wody.

* Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest

sporzadzenia w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 0,1 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu

mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.1.4. Odgigcia pretow.

Prety o $rednicy do 16mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III 1 A-l. Uktad zbrojenia w konstrukcji
musi umozliwi¢ jego

doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem

siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej

nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $srodkami chemicznymi,
zabrudzonymi



chemicznymi, zabrudzonymi farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dzialanie stonej

wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow innej srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego

gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i

podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomocg spajania (wg PN-84/B-03264, tabl. 22):

* zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

* spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

* spawanie tukiem i czterema spawami bocznymi,

* spawanie fukiem elektrycznym pretéw z naktadkami 1 jedng spoing boczna

* spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

* potaczenie spawaniem elektrycznym z topikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w
ksztalt teowy,

* spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub
profilowanymi ze stali

walcowanej z dwoma spawami bocznymi,

* spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaskg lub ksztalttowang stalg czterema spoinami
bocznymi.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad (bez spajania).

Potaczenia na zaktad nalezy wedtug p.8.1.6.3. PN-84/B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowanie pretow.

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm
miekkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprowadzeniu zgodnos$ci z
projektem oraz podanymi

powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w
zakresie cigcia, gigcia i

rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyitki

Od wymiaréw wigzanych lub zgrzewanych

a) w dtugosci elementu + 10 mm

- przy wymiarze do I m + 5 mm

- przy wymianie powyzej Im 10 mm

W  rozstawie  pretow  podtuznych,

poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d < 20 mm + 10 mm

- przy srednicy d> 20 mm +0,5d

W potozeniu odgiec¢ pretow +2d

W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
-0 mm

W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm



Kontrola jako$ci materiatéw dostarczonych na budowg-zgodnie z punktem 2.1.3.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacija

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i1 Specyfikacjg oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

 pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i1 Specyfikacja,

* inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne dokumenty

potwierdzone przez Inzyniera.

7.3. Odbidér koncowy.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie

podlega odbiorowi. Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

» zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

* zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

» prawidltowos$ci wykonania zlacz i dtugosci zakotwien pretéw,

» prawidtowosci osadzenia kotew,

* zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w warunkach ogdlnych.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami 1

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢

wstawiony do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét 1 materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢

pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajace doktadnos$¢ sprzetu.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania

Robot.

8.4. Wagi i1 zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych

przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego

zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m (metr)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi utalong dla dane;j

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SSTiw

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i1 wymagania ogdlne



Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z

elementéw Robét, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w

jednostkach przyjetych w

wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. Przepisy zwiazane.

PN-81/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN -82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

K.07.01.01

BETON KONSTRUKCYINY

Kod CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych fundamentéw, wienca, stupéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie

betonéw konstrukcyjnych dla realizacji przedmiotowego budynku, lgcznie z zasadami
prowadzenia rob6t

zwigzanych z:

* wykonaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowan,

 uktadaniem i zagg¢szczaniem mieszanki betonowej,

* pielegnacja betonu.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

1.4.1. Beton zwykly.

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm
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wykonany z cementu, wody , kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa.

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.



Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o

boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki cementowe;.

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnos$ci
mieszanki betonowe;.

1.4.6. Partia betonu.

[los¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie

dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam spos6b 1 w tych samych
warunkach.

1.4.7. Nasigkliwo$¢ betonu.

Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.8. Stopien wodoszczelnosci

symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze

W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki
betonowe.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci.

Symbol literowo - liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba

po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.

Symbol literowo - liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba

po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowang R bG

1.4.11. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R £
G.
Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania
na S$ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i1 badanych zgodnie z PN-
88/B-06250.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa Specyfikacje i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich
norm polskich.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1. Cement - wymagania i badania.
a) Rodzaj i marka cementu,
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 ¢ Marki ,,35" - do
betonu klasy B20
b) wymagania dotyczace sktadu cementu.
Wg ustalen normy PN-88/B-30000.
¢) Swiadectwo jako$ci cementu.



Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametrow cementu.

e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300,

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo.

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom wg PN-86/B-
06712. Jesli w normach

przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce

nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnos$ci zaleca

si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do

betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1
normy PN-88/B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy

mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Do

betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego

31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/13

- zwarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712,

uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji

kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrolg

wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg¢ do
betonu przewiduje si¢

czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym, uplastyczniajacym i



przyspieszajacym. Opo6zniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek
kompleksowych:

napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco -uplastyczniajgcych. Domieszki
do betonéw musza

posiada¢ atest producenta.

2.2 Beton.

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowe;j,
dostarczony z wytworni

betonu.

Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania normy PN-88/B-06250:

» wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,

* nasigkliwos¢ do 5%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowe;.

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki

betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i1 podpisany przez
uprawnionego Inzyniera

budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan préb

mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢
dopiero po zatwierdzeniu jej

przez Inzyniera. Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i
spetnia¢ wymagania:

* sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

* wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

» stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczeniem
powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci

» zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

* Maksymalne ilo$ci cmenetu:

350 kG/m
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- dla betonu klasy B20.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera.

* przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia wymagana
wytrzymato$¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R
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b . W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢
wptyw tych czynnikéw na

wytrzymato$¢ betonu.



* konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
PN -

88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie moga

przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be.
Do konsystencji

plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywac si¢ wytacznie w

betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

* przy zaggszczaniu wgtebnym wibratory z bulawami o srednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/ min,

* przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac laty
wibracyjne

charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu:

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami,

* Jlo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min - przy temperaturze +15°C,

* 70 min - przy temperaturze +25°C,

* 30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdlny program i
dokumentacj¢ technologiczng



(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

* wybdr sktadnikéw betonu,

* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob transportu mieszanki betonowej,

* kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

* sposéb pielggnacji betonu,

» warunki rozformowania konstrukcji,

* zestawienie koniecznych badan.

Przed przestapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowaniem, a w szczeg6lnosci:

» prawidlowos$¢ wykonania deskowan,

» prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,

» prawidlowo$¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp

obowigzuja odrgbnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie,

- przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni,
na ktérg

spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca
rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nast¢pujgce warunki:

- wibratory mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czestotliwoscig min 6000
drgan na minute., z

butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy prgtami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome, podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagl¢bia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i
przytrzymywac

butawg w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,kolejne



miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego

dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

* Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie,

» Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem,
a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen giéwnych,

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu

cementowego o grubosci 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm,
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonym przez wibrowanie
wznowienie betonowania

nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.
* Po wznowieniu betonowania nalezy unikna¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i
poprzednio

utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne

laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i

stosowanych materiatow,

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu,

dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania

przewidziane aktualng norma i niniejsza Specyfikacja oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia

prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

* Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.



Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu.
Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

* Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym

zamarzni¢ciem,

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja,

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowania w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to

zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili
uktadania i zabezpieczania

uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili

oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu.

5.5.1. Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i

nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania

rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3

raz na dobg).

* Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

* Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

» Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie
bedzie si¢ taczyt z

nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakos$ci pielegnowanej

powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B
32250.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

* Obciazenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi §rodkami transportu dopuszcza si¢
po osiggnieciu przez



beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

* Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rownie, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

* Peknigcia sa niedopuszczalne,

* Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

* Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie zachowane, a

powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* Wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,

* Raki i ubytki uzupelnia¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac¢ rowng i
jednorodng

powierzchnie¢ bez dotkéw 1 poréw.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - tom I rozdziat 5 -wyd.
Arkady W-wa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywolawczych:

a) parciem Swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposob zageszczania. Konstrukcja deskowania
powinna spetnia¢ nastepujace

warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

» zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

» zapewnia¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

» wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.7.2. Materiaty.

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka,
plyty pilsniowe).

Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek 32 mm,

maksymalna szeroko$¢ 18 cm. Dopuszcza si¢ stosowanie innych deskowan systemowych
zaakceptowanych przez

Inzyniera.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetniania
powierzchni drewnianych

stykajacych si¢ z masg betonowag przez okrywanie drewna sklejka lub plytami z
tworzyw. Wszystkie powierzchnie

drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu.



Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢
toksyczny, deski uzywane

kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie

wolno powtdérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne w postaci kostek

szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 1000 zasobow,

- 1 prébka na 50 m

3

betonu

- 3 prébki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby prébek na parti¢ do 3 wymaga zgodny
InZyniera)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i

bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu,

nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton

nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 38 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w

uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pOzniejszym lecz nie dtuzszym niz

90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub

PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bgdg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej

klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci okreslona na
prébkach kontrolnych

150x150x150 mm spelnia nastepujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15

(warunek 2 normy PN-88/B-06250)

gdzie

Rimin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek,
a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg zestawienia ponizej,

Rb

G

- wytrzymato$¢ gwarantowana.
Liczba probek n od 3 do 4 wspoéiczynnik a = 1,15
Liczba probek n od 5 do 8 wspétczynnik a = 1,10
Liczba probek n od 9 do 14 wspdétczynnik a = 1,05



.W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie., jezeli:

Ri min CI1(3)

Oraz

R>1,2R b

G

“)

Gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wigkszej niz 15, zamiast warunku (2)
obwigzuje

warunek:

R-1,64s>R b

G

(6) W ktorym: R - §rednia wartos¢,

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci.

W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wigksze od wartosci
0,2 R, zaleca si¢ ustalenie i

usuni¢cie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

6.1.2. Nasigkliwos$¢ betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszcezania - po 3

proébki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-
06250.

Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-
88/B-06250.

Nasigkliwo$¢ mozna réwniez badan na probkach wycietych z konstrukcji.

6.2. Tolerancja wymiaréw.

6.2.1. Uwagi ogdlne.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne, Podane nizej tolerancje

wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Odchylenie ptaszczyzn i krawegdzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

* na I m wysokosci - 5 mm

* na calg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach - 20 mm

* w stupach podtrzymujacych stropy - 15 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

* na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z
wyjatkiem

powierzchni podporowych:

* powierzchni bocznych i spodnich - +£4 mm

* powierzchni gérnych - + 8 mm

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga , Specyfikacja oraz
pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie rob6t zgodnie z
projektem i1 Specyfikacja

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot.

Zakresem robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie
Inzyniera lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

7.3. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa si¢ pisemnym stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez

inzyniera.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢

wstawiony do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét 1 materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢

pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajace dokladno$¢ sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych

przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza

si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego

zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m3(metr szescienny)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez

Wykonawc¢ w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z

elementéw Robét, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w

jednostkach przyjetych w

wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwarto$ci zanieczyszczen

K.07.01.02

BETON NIEKONSTRUKCYINY

Kod CPV 45262350-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod
projektowanymi fundamentami, posadzkami itp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1
majace na celu wykonanie

betonu niekonstrukcyjnego pod fundamentami przedmiotowego budynku, a takze jako jedna z
warstw posadzkowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowigzujagcymi normami

1..5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa

Specyfikacje i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Beton Klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Mieszanie

sktadnikow w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT wg K.10.12.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podioza. Podloze
winno by¢ rowne, czyste i

odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly, z
zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podtoza,
grubos¢ uktadane;j

warstwy betonu oraz rzgdne wierzchu betonu. Uwagi: Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo
oznacza¢ laboratoryjnie dla

uzyskania parametrow:

jakosci kruszywa i cementu oraz wody

max gestosci mieszanki

Nalezy sprawdzi¢ klase¢ betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na Sciskanie wg

Specyfikacji D.10.12.01. Beton konstrukcyjny.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie rob6t zgodnie z
projektem i Specyfikacja

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot.

Zakresem robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie
Inzyniera lub inne dokumenty

potwierdzone przez Inzyniera.

7.3. Odbidér koncowy. ,

Odbiér koncowy odbywa si¢ pisemnym stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez

inzyniera.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami 1

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢

wstawiony do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét 1 materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢

pomnozona przez sredni przekro;j. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy



Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajace doktadnos$¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania

Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych

przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego

zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr sze$cienny)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez

Wykonawce¢ w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z

elementéw Robdét, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w

wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-06250 Beton zwykty

ST D.10.12.01. Beton konstrukcyjny

K.08.01.01

IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLII
POLIETYLENOWEJ I POWLOK

BITUMICZNYCH

Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji fundamentéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t

wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja]

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji

fundamentéw, posadzek. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji na stykajacych si¢ z
gruntem powierzchniach

elementow zelbetowych i betonowych.

1.4. Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa

Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;:

poziomej -2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pionowej -2 x lepik asfaltowy na goraco ,
pionowej -2 x izolacja bitumiczna P

na podktadzie 2 x izolacja bitumiczna R.

3. SPRZET

Lepik nanosi¢ nalezy pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.

4. TRANSPORT

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisOw
Ministerstwa



Komunikacji dla materialéw klasy Illa, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialéw niebezpiecznych

na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jednak obok
drugiego najwyzej w

dwéch warstwach tak, aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym

przesuni¢ciem i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej tak,
aby tworzyly zwarta catos¢

zabezpieczong przed przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Foli¢ nalezy przewozi¢ w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczajacej przed
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg.

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca
wymagania norm.

Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i

potwierdzonym przez Inzyniera.

5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. Izolacja z papy asfaltowej. Wykonuje si¢ jg na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ réwne (bez

wgtebien, wypuktosci i peknigc), czyste, odttuszczone i odpylone. Izolacja powinna sktadac¢
si¢ z 2 warstw papy

przyklejonych do podtoza i sklejonych miedzy sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni.
Grubos$¢ warstwy lepiku

miedzy poktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami
powinna wynosi¢ 1,0-1,5

mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie

mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o

potowe szerokosci arkusza.

5.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorgco - wykonuje si¢ na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢

rOéwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych
powinna by¢ zgodna z

wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz 2, a faczna grubosc¢ tych warstw
nie mniejsza niz 2 mm.

Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160- 180°C, a temperatura lepiku
podczas jego

rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

5.3.3. Izolacja powtokowa bitumiczna na zimno - wykonuje si¢ na przygotowanym podiozu.
Podloze powinno by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw
bitumicznych

powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2. L.aczna
grubos$¢ powinna by¢

zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niz 2 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robét oraz
dokumentacyjng forme¢ protokotu -

konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy oraz
Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac
szczegllng uwage na:

sprawdzenie materiatéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy 1 innych dokumentéw
stwierdzajacych

zgodnos¢ zuzytych materialéw z powolanymi normami oraz niniejszg Specyfikacja
sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podktadu

sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic
jednolitg czysta

powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub uprzednio ulozonej warstwy,
kontrolg ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym
sporzadza si¢ jeden protokot

odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawg do odbioru robdt
izolacyjnych sa badania

obejmujace:

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podtoza pod izolacje

sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét

sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robét

8.  OBMIAR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami 1

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢

wstawiony do Ksi¢gi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét 1 materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢

pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajace doktadnos$¢ sprzetu.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania

Robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku

wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza

si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego

zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.5 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez

Wykonawce¢ w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z

elementéw Robdét, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w

wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;j.

- Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

- Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.

K.11.01.01.

WIEZBA DACHOWA - KONSTRUKCJA DREWNIANA

Kod CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wymiandéw w konstrukcji wigzby dachowe;j
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robt wymienionych w
pkt.l.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie

konstrukcji wiezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wymaganiami

ogblnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1

poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wlasciwe dos§wiadczenie w

realizacji tego typu rob6t i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z
wykonaniem wigzby

dachowej drewnianej winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac montazowych

elementéw wigzby nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych
w budownictwie przy

robotach montazowych i dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic z catoscia

dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji,
dotyczy to zwlaszcza

projektu organizacji robot.



Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan

2. MATERIALY

2.1. Drewno $wierkowe lub sosnowego przynajmniej klasy II.

2.2. Gwozdzie, $sruby @ 12mm lub systemowe taczniki do elementéw drewnianych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Drewno nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.

4.2. Magazynowanie

Drewno nalezy sktada¢ pod wiatg lub innym stalym przykryciem, zabezpieczajac je przed
zawilgoceniem,

zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Konstrukcje¢ na placu budowy nalezy uktadac¢ na
podktadach izolujacych ja od

bezposredniego stykania si¢ z gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy tak uktadaé, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia si¢

wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz zapewnic jej statecznos$¢ i zabezpieczy¢ przed
trwatym odksztatceniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robé6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie

warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawce.

5.3.1 Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z
ostruganych desek lub sklejki.

Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ Imm.

5.3.2 Dtlugosci elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak

0,5mm.

5.3.3 Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi,

w dtugosci elementu do 20mm,w odlegtosci miedzy weztami do Smm,

- w wysokosci do 10mm.

5.3.4. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane

warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Elementy drewniane wi¢zby impregnowa¢ srodkami zapobiegajacymi korozji biologicznej i
ognioodpornymi.



Elementy konstrukcyjne wi¢zby dachowej wykonac¢ z drewna §wierkowego lub sosnowego
przynajmniej klasy Il o
odpowiedniej wilgotnosci.
7. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
7.1. Odbidr konstrukcji
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie 1 odchytki wymiarowe
elementéw wigzby dachowe;.
Zauwazone btedy 1 usterki nalezy naprawi¢ przed przystagpieniem do montazu. Konstrukcja
wsporcza winna by¢
sprawdzona na:
zgodno$¢ usytuowania i rozstawu ptatwi z projektem,
prostoliniowo$¢ krawedzi ptatwi;
7.2. Odbidr elementéw i1 akcesoriow przekrycia
Do kazdej partii blach dachéwkowych i akcesoriéw przykrycia powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie
o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Blach i akcesoriéw nie spetniajagce tych wymagan nie nalezy stosowac¢. Ewentualne nie
wielkie usterki techniczne,
powstale w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usungc.
7.3. Odbidr gotowych przekry¢ dachowych
Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegdlnie pod katem
prawidlowego taczenia i
mocowania.
Sprawdzenie to nalezy dokona¢ wzrokowo.
Podstawg odbioru koncowego s3:
powykonawcza dokumentacja techniczna
protokoty z odbioru rob6t zanikajacych i odbioréw czgsciowych
zaswiadczenia o jakosci materiatu na pokrycie dachu i1 akcesoriéw dostarczonych do
wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta
8.  OBMIAR ROBOT
8.1.  Ogoblne zasady obmiaru Robét
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami 1
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢
wstawiony do Ksiggi Obmiaru.
Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.
8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét 1 materialow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekro;.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.



8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajgce doktadnos$¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania

Robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku

wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza

si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego

zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.5 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr sze$cienny)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksigga Obmiaru



Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z

elementéw Robdt, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w

wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10080 "Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.”

K.12.01.01.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru
rynien i rur spustowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu montaz rynien i

rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowej

Rura spustowa - rura odprowadzajaca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, specyfikacjami i

poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien by¢ zlecony przedsigbiorstwu majgcemu
wlasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania .

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji techniczne;j.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac przepisow
BHP i

przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z catos$cig

dokumentacji technicznej, w tym takze i1 z pozostalymi odrgbnymi czesciami
dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza

projektu organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasni¢ z

autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialty potrzebne do montazu powinny posiadac
atest ITB oraz oceng



Panstwowego Zaktadu Higieny. Zastosowano rynny i rury spustowe z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Charakteryzujg si¢ one bardzo dobrg przepustowoscia i eleganckim wygladem, sg odporne na
czynniki chemiczne.

Rynny majg wymiar @100 mm, rury spustowe @75 mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

W celu uniknig¢cia niepozadanych deformacji rynien i rur spustowych powinny by¢
sktadowane i transportowane na

ptaskiej powierzchni.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Doktadno$¢ wykonania.

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcjg producenta. Rynny
zostang zainstalowane ze

spadkiem 0,5%.Wszystkie zatgczniki elementéw systemu sg wyposazone w gumowe
uszczelki, co zapewnia

szczelne potaczenia, oraz w oznaczenia wskazujgce sposéb montazu. Uchwyty
podtrzymujace rynny nalezy

instalowa¢ w odlegtosci 70-100cm . Ziaczki, narozniki i leje spustowe nalezy dotaczyc
do rynny przed jej

zamontowaniem w chwytakach. Montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu
centralnego. Przed zatrzaSnigciem

rynny w kolejnych uchwytach, nalezy upewnic¢ si¢ ze potrzebne odcinki zostaty poprawnie
potaczone.

Rury spustowe sg gtadko zakonczone i réwnolegle przylegaja do $ciany. Przy taczeniu
rur spustowych nalezy

pozostawi¢10-12mm szczeling umozliwiajaca rozszerzalno$¢ termiczng rur. Uchwyty
mocujace rury spustowe

rozmieszcza si¢ co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych,
powinna by¢ zachowana

pionowos¢ rur z doktadno$cig do 5 mm.

6.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrol¢ i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

robét budowlano-montazowych" tom 1.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

ocen¢ zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy,
stwierdzenie zgodnosci w

zakresie gatunku, wymiaréw, rozstawu, polaczen ich poszczegdlnych odcinkéw,
sprawdzenie rozmieszczenia

uchwytéw, prawidlowos$ci zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku, stwierdzenie
czy rynny i rury nie majg

wad materialowych, dziur i peknig¢, stwierdzenie pionowosci rur spustowych

7. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT



Odbidr rob6t obejmuje sprawdzenie warunkéw podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by¢

wstawiony do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesigczne] platnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robdét 1 materiatow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢

pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajace dokladno$¢ sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robat.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku

wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza

si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego

zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.5 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr biezacy

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest

wartos¢ (kwota) podanaprzez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie



czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
SSTiw

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z

elementéw Robdt, Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w

wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

K.13.01.01.

OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrébek blacharskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.L1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Obraébki blacharskie powinny by¢ wykonane wg dostarczonej dokumentacji technicznej.
Wykonawstwo obrébek zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢
doktadnie zaznajomic¢ z catoscig

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne

niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystapieniem do

robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po

uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan

projektowych mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem do wykonania brébek s3:

Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.55mm-0,7mm

Blacha stalowa cynkowa 0,5- 0,7 mm

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb aby podczas
transportu zapewniona byla

statecznos$¢ elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Do robét blacharskich mozna przystapic:

a) po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza z dokumentacja techniczng,

b) po zakonczeniu wszelkich rob6t murowych 1 tynkowych(z wyjatkiem tych robot, ktore
powinny by¢ wykonane

po robotach blacharskich),

¢) po wykonaniu odpowiednich spadkéw, stanowigcych podktad pod zabezpieczenia
elewacyjne i dachowe, na

wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokien-

nych, szczytowych, ogniowych itp.,

d) po oczyszczeniu potaci dachowych z wapna, wiéréw i innych zanieczyszczen.

Roboty blacharskie wykonywane ze wszystkich rodzajow blach, z wyjatkiem blach
cynkowych, moga by¢

wykonywane w kazdej porze roku bez wzgledu na temperature. Nie nalezy wykonywac robot
na oblodzonym podtozu.



Roboty blacharskie z blach cynkowych powinny by¢ wykonywane w temperaturze
wyzszej niz + 5°C. Blachy nie

nalezy ktas¢ bezposrednio na betonie lub tynku cementowym i cementowo-wapiennym,
w ktérych nie zostat

zakonczony proces wigzania oraz na materiatach zawierajgcych siarke, Nalezy unikac
bezposredniego stykania blach z

metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne. W wypadku koniecznosci utozenia
blach w omawianych wyzej

warunkach nalezy wykonac izolacj¢ blach warstwg papy lub innym materialem izolacyjnym.
W wypadku koniecznosci

zetknigcia krawedzi blach ze §wiezym murem nalezy powierzchnie zetknigcia powlec
warstwa asfaltu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie czgsciowego 1 koncowego odbioru robét.
Badania w czasie odbioru

czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pOzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Badania techniczne przy odbiorze
robét blacharskich nalezy

przeprowadza¢ podczas suchej pogody i przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.
Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku

budowy:

a) czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do rozpoczecia robét blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania rob6t z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta
nizsza niz + 5

0

C.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonywanych
robét blacharskich z

dokumentacja opisowg i rysunkowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin 1 pomiaru.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy i jnnych

dokumentéw, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 warunkow

technicznych. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i
ewentualnym ujawnieniu

wystepujacych wad: dziur, peknig¢, nieprostopadtosci szwow do, okapu, odchylenia rabkéw
lub zwojéw od linii proste;j

itp. W wypadkach budzacych watpliwos¢, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii proste;j
nalezy sprawdzi¢, mierzac z

doktadnoscig do 0,5 cm odchylenie od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy. Wielkos¢
odchylenia rabkéw 1

zwojow od linii prostopadtej do okapu nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm za pomocg
sznurka i katownika

murarskiego. Sprawdzanie umocowania i rozstawienia zabek, fatek i jezykoéw polega na
stwierdzeniu nalezytego ich

umocowania i odlegtosci i powinno by¢ przeprowadzone w trakcie robot. Sprawdzenia
taczenia i umocowania arkuszy.



nalezy dokonywa¢ w szwach. prostopadtych i réwnoleglych do okapu, na kalenicy, w
narozach, korytach 1 zlewach

(koszach) dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenie i umocowanie arkuszy jest
zgodne z warunkami

technicznymi. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie trwania

robot.

7. ODBIOR ROBOT

Badania techniczne przy odbiorze

Przy odbiorze robét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace
badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng,

b) sprawdzenie materiatow,

c¢) sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia,

d) sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek, tapek i jezykow,

e) sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy, kar lub tusek, '

f) sprawdzenie wykonania i umocowania pasoéw usztywniajacych,

g) sprawdzenie rynien,

h) sprawdzenie rur spustowych,

f) sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

j) sprawdzenie zabezpieczen dachowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie czgsciowego 1 koncowego odbioru robét.
Badania w czasie odbioru

czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pOzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Badania techniczne przy odbiorze
robét blacharskich nalezy

przeprowadza¢ podczas suchej pogody i przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.
Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku

budowy:

a) czy przygotowane podtoze nadawato si¢ do rozpoczecia robét blacharskich,

b) czy w okresie wykonywania rob6t z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta
nizsza niz + 5

0

C.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéow
powykonawczych, celem przekazania ich

do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe;j
eksploatacji obiektu.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, w

jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien
by¢ wstawiony do Ksiegi

Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz



Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania iloSci Robot 1 materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii

osiowej.

Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢

pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie $wiadectwa

legalizacji potwierdzajace doktadnos$¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania

Robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania

dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi

na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatacznika do

Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.5 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,



warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacji obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z

elementéw Robdt, Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w

wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



