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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem technicznym 
jest Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakładki bitumicznej o 
długości 960 m w Kończewicach gmina Miłoradz. 

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie niżej wymienionych robót 
budowlanych: 

 Wykonanie nakładki bitumicznej o długości 960 m i zmiennej szerokości, w dwóch 
warstwach na istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wraz z niezbędnymi 
poszerzeniami jezdni do projektowanych szerokości, z wykonaniem nowej 
konstrukcji jezdni na poszerzeniach. 

 Przebudowa istniejących zjazdów, 
 Wykonanie zatoki mijania, 
 Wykonanie poboczy jezdni, zjazdów i zatoki mijania z kruszywa łamanego, 
 Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do przepompowni z kruszywa łamanego, 
 Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni zjazdów i dojść do furtek, 
 Demontaż istniejącego progu zwalniającego oraz montaż prefabrykowanego 

nowego progu zwalniającego wraz z przestawieniem istniejącego oznakowania 
pionowego, 

 Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń takich jak studnie kanalizacyjne i  
zawory wodociągowe, 

 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi, 
 Montaż oznakowania pionowego, 
 Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego, 
 Przestawienie znaku geodezyjnego istniejącej osnowy szczegółowej, wraz z 

odtworzeniem i aktualizacją osnowy w ośrodku geodezyjnym, 
 Usunięcie karpin po wyciętych drzewach, wraz z wywozem i utylizacją karpin, 
 Wykonanie robót towarzyszących, 
 Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. 

2.0.  OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejąca droga gminna nr 217003G zlokalizowana w miejscowości Kończewice na 
działkach nr 55, 56, 349, 350 gmina Miłoradz posiada nawierzchnię bitumiczną o 
zmiennej szerokości od 5,69 m na początku opracowania do 3,69 m na końcu 
opracowania, w km od 0+320 do 0+820 szerokość jezdni waha się w granicach  
od 3,1 m do 3,3 m. Długość odcinka objętego niniejszym opracowaniem wynosi 960 m. 
Początek opracowania w km 0+000 oraz koniec opracowania w km 0+960 zostały 
ustalone z Inwestorem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.   

W miejscu projektowanej przebudowy drogi nie znajdują się obiekty budowlane 
przeznaczone do rozbiórki. 



 

 

W miejscu projektowanej przebudowy drogi znajdują się następujące sieci infrastruktury 
podziemnej:  

 energetyczna, 
 energetyczna oświetlenia drogowego, 
 telekomunikacyjna, 
 wodociągowa, 
 sanitarna. 

Przebudowa objęta niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejącą infrastrukturą 
sieci podziemnych i nie ma konieczności ich przebudowy.  

Rzędne istniejącego terenu w miejscu przebudowy kształtują się na poziomie od   
6.48 m.n.p.m. w km 0+000 do 5.41 m.n.p.m. w km 0+960. 

 

3.0.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Planuje się przebudowę drogi gminnej nr 217003G w miejscowości Kończewice na 
odcinku o długości 960 m. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu na całym 
odcinku nowej nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci nakładki bitumicznej w dwóch 
warstwach z poszerzeniami jezdni wykonanymi w pełnej konstrukcji.  

W km 0+710 (oś) strona lewa zaprojektowano zatokę mijania o długości odcinka 
prostego 20 m, gdzie szerokość jezdni będzie wynosiła łącznie 6 m.  

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów w nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej, bitumicznej oraz z kruszywa łamanego.  

Zaprojektowano obustronne pobocza jezdni, zjazdów oraz pobocze zatoki mijania z 
kruszywa łamanego.  

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano utwardzenie drogi wewnętrznej w 
km 0+827 strona prawa z kruszywa łamanego o długości 75 m i szerokości nawierzchni 
wynoszącej 3 m.  

Podczas realizacji przebudowy drogi gminnej wskazane na rysunku planu 
zagospodarowania terenu niektóre istniejące zjazdy będące w dobrym stanie 
technicznym wymagają jedynie regulacji wysokościowej nawierzchni z istniejącej 
betonowej kostki brukowej wraz z korektą łuków wyokrąglających wykonanych z nowej 
kostki brukowej. W projekcie uwzględniono też regulację wysokościową istniejących 
utwardzeń z płyt oraz nawierzchnie dojść do furtek (rozbiórka i ponowne ułożenie 
zgodnie z planem sytuacyjnym).   

W wyniku przebudowy drogi gminnej nastąpi polepszenie stanu technicznego oraz 
warunków eksploatacyjnych istniejącej drogi oraz nastąpi poprawa komfortu 
użytkowania. Prace objęte niniejszym opracowaniem nie wymagają zmiany granic 
istniejącego pasa drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie 



 

 

zaprojektowano na bazie istniejącej jezdni bitumicznej z lokalną korektą trasy oraz 
poszerzeniami. 

3 a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Nie dotyczy. Nie projektuje się urządzeń budowlanych związanych z obiektem 
budowlanym będącym przedmiotem niniejszego opracowania. 

3 b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  

Bez zmian. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i zjazdów powierzchniowe w 
granicach istniejącego pasa drogowego za pomocą spadków poprzecznych na tereny 
zielone i rowy przydrożne. 

3 c) Układ komunikacyjny 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejącej drogi gminnej 
stanowiącej układ komunikacyjny wraz z przebudową zjazdów. Podczas przebudowy 
drogi organizacja ruchu nie zmienia się. 

3 d) Sposób dostępu do drogi publicznej 

Niniejsza droga gminna nr 217003G jest drogą publiczną. Przebudowa drogi będąca 
przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza dostępu do niej dla zjazdów 
zlokalizowanych w pasie drogowym.  

3 e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu  

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urządzeń 
uzbrojenia terenu. 

3 f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi należy po wykonaniu prac 
wyprofilować oraz umocnić powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z 
obsianiem trawą. Powierzchnie humusowania pokazano na planie sytuacyjnym 
zagospodarowania terenu. Grubość warstwy humusu min. 10 cm po zagęszczeniu. 

Należy zastosować mieszankę traw w ilości 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki pełnią 
rolę elementu zagospodarowania jak również oczyszczają wody opadowe 
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw: 

 

l.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość (± 10 %) 
1 Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra 40 
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30 
3 Życica trwała Lolium perenne 20 
4 Wiechlina łąkowa Poa pratensis 10 

Suma: 100 
 



 

 

4.0.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zestawienie całkowitych powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania 
terenu: 
 nawierzchnia bitumiczna jezdni:       4 161,2 m2, 
 nawierzchnia jezdni z kruszywa:        225,0 m2, 
 nawierzchnia zjazdów z kostki:        295,2 m2, 
 nawierzchnia zjazdów bitumicznych:        211,2 m2, 
 nawierzchnia zjazdów z kruszywa:          52,9 m2, 
 pobocza jezdni i zjazdów z kruszywa:    1 371,2 m2, 
 istniejące nawierzchnie do regulacji:        214,7 m2, 
 powierzchnie biologicznie czynne (trawniki):   1 595,7 m2. 

5.0.  ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANŻY DROGOWEJ 

5 a) Założenia projektowe 

Założono następujące parametry techniczne drogi: 

 klasa drogi: dojazdowa (D), 
 prędkość projektowa: 30 km/h, 
 kategoria ruchu: KR1-2, 
 długość odcinka: 960 m, 
 szerokość jezdni: zmienna – zgodnie z punktem 5 b), 
 pobocza jezdni: obustronne z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. 
 nawierzchnia jezdni: bitumiczna (mieszanka bitumiczna KR3), 
 warstwa ścieralna jezdni: SMA11 KR3 
 zjazdy: dostosowane do istniejących bram wjazdowych na posesje, szerokość 

nawierzchni utwardzonej min. 3,5 m + obustronne pobocza 2 x 0,75 m, wyokrąglenia 
o promieniach min. 3,0 m, 

 nawierzchnia zjazdów: utwardzona z betonowej kostki brukowej lub utwardzona 
bitumiczna, 

 warstwa ścieralna zjazdów bitumicznych: BA AC11S KR3 
 pobocza zjazdów: obustronne z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m - w 

miejscach gdzie zjazd połączony jest z dojściem do furtki, z kostki betonowej. 

5 b) Projektowane szerokości jezdni 

Szerokość jezdni jest zróżnicowana i zmienna. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem 
zaprojektowano szerokość jezdni według poniższego (min. szerokość warstwy 
ścieralnej mierzona w górnej płaszczyźnie): 

 w km od 0+000 do 0+090 – zmienna szerokość jezdni po istniejącym śladzie 
zwężająca się od 5,69 m w km 0+000 do 5,0 m w km 0+090. 

 w km od 0+090 do km 0+136 – stała szerokość jezdni 5,0 m. 
 w km od 0+136 do km 0+251 – zwężenie szerokości jezdni z 5,0 m do 4,0 m. 
 w km od 0+251 do km 0+296 – poszerzenie na łuku (do 6,38 m). 
 w km od 0+296 do km 0+826 – stała szerokość jezdni 4,0 m (z wykonaniem zatoki 

mijania). 



 

 

 w km od 0+700 do km 0+720 – poszerzenie jezdni do 6,0 m poprzez wykonanie 
zatoki mijania o długości 20,0 m oraz skosów wjazdu 5,0 m i wyjazdu 3,0 m. 

 w km od 0+826 do km 0+849 – poszerzenie na łuku (do 5,69 m). 
 w km od 0+849 do km 0+960 – stała szerokość jezdni 4,0 m. 

W każdym z wyżej opisanych odcinków szerokość jezdni mierzona w górnej 
płaszczyźnie warstwy ścieralnej nie powinna być mniejsza niż 4,0 m.   

5 c) Spadki poprzeczne i profil podłużny, frezowanie nawierzchni 

Przed przystąpieniem do prac związanych z frezowaniem i rozbiórką nawierzchni jezdni 
wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania szczegółowego pomiaru 
geodezyjnego wysokości istniejącej nawierzchni w celu nadania właściwego profilu 
jezdni oraz spadków poprzecznych już na etapie frezowania. W tym celu wykonawca 
robót opracuje na podstawie wyników pomiarów istniejącej niwelety szkic frezowania 
oraz szkic niwelety po wykonaniu nakładki. Frezowanie istniejącej nawierzchni należy 
wykonać w minimalnym stopniu w celu nadania profilu podłużnego i spadków 
poprzecznych. Frezowanie jezdni przy krawężniku w km od 0+000 do 0+074 strona 
prawa należy wykonać na taką głębokość aby po wykonaniu nakładki w dwóch 
warstwach światło krawężnika wystającego chodnika przylegającego do jezdni wyniosła 
od 8 cm do 12 cm. 

Profil podłużny jezdni podczas układania nakładek należy wykonać na bazie 
istniejącego profilu podłużnego jezdni po wykonaniu frezowania.  

Zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni (na bazie istniejących): 

 w km od 0+000 do 0+090 – jednostronny na lewo 3 %. 
 w km od 0+090 do 0+110 – odcinek przejściowy ok. 20 m. 
 w km od 0+110 do 0+250 – daszkowy 2 %. 
 w km od 0+250 do 0+270 – odcinek przejściowy ok. 20 m. 
 w km od 0+270 do 0+304 – jednostronny na prawo: na środku łuku 7 %. 
 w km od 0+304 do 0+324 – odcinek przejściowy ok. 20 m. 
 w km od 0+324 do 0+790 – daszkowy 2 %. 
 w km od 0+790 do 0+810 – odcinek przejściowy ok. 20 m. 
 w km od 0+810 do 0+850 – jednostronny na lewo: na środku łuku 7 %. 
 w km od 0+850 do 0+870 – odcinek przejściowy ok. 20 m. 
 w km od 0+870 do 0+960 – daszkowy 2 %. 

Należy zachować tolerancję spadków poprzecznych ± 1 % z zastrzeżeniem, że spadki 
poprzeczne nie powinny być mniejsze niż 2 %. Hektometraż podano z tolerancją ±10 m. 

5 d) Poszerzenia jezdni 

Zaprojektowano szerokości jezdni zgodnie z opisem zawartym w punkcie 5 b). Z uwagi 
na to iż istniejąca jezdnia w wielu miejscach jest węższa (na podstawie pomiarów z 
mapy do celów projektowych) od projektowanych zachodzi konieczność wykonania 
poszerzeń jezdni w nowej konstrukcji do spodu warstwy wiążącej nawierzchni 
bitumicznej. Prawie na całym odcinku, tj. od km 0+090 do 0+960 zaprojektowano 
poszerzenie głównie po lewej stronie zgodnie z hektometrażem oraz dodatkowo na 



 

 

odcinku od km 0+136 do 0+210 również po prawej stronie. Konstrukcję poszerzenia 
zawarto w opisie w punkcie 5 e) poniżej oraz w części rysunkowej. Po wykonaniu 
poszerzeń do projektowanych szerokości z warstwą podbudowy bitumicznej włącznie, 
należy przed układaniem warstwy wyrównawczej wzmocnić styk poszerzenia i 
istniejącej nawierzchni bitumicznej siatką przeciwspękaniową w postaci pasa o 
szerokości 1,0 m ułożonego centralnie w osi styku. W przypadku gdy poszerzenie 
jezdni wynosi mniej niż 0,5 m siatkę należy układać na całej powierzchni poszerzenia a 
resztę na istniejącej nawierzchni. Siatkę należy przykleić emulsją asfaltową 
modyfikowaną polimerami zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej. 
Każdą warstwę poszerzenia należy wykonywać z zaprojektowanymi odsadzkami. 
Powierzchnie każdej warstwy zostały policzone w przedmiarze robót wraz z 
odsadzkami mierzonymi w osi warstwy.   

5 e) Projektowane konstrukcje 

Jezdnia główna w km od 0+000 do 0+960 w istniejącym śladzie: 
 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

0,5 kg/m2, 
 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2, 
 istniejąca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Poszerzenia jezdni głównej w km od 0+090 do 0+960; mijanka w km 0+700: 
 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

0,5 kg/m2, 
 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2, 
 wzmocnienie styku siatką wzmacniającą (pas o szerokości 1,0 m) z włókien 

szklanych przesączonej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 
min. 120 kN/m przyklejonej do warstwy podbudowy i istniejącej nawierzchni 
bitumicznej emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami, 

 warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P (KR3) gr. 6 cm, 
 skropienie kruszywa emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 
 podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm, 
 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm, 
 warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR≥20% grubości 20 cm, 
 warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do grupy nośności 

min. G4 E2≥25MPa. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 



 

 

Zjazdy bitumiczne: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3) gr. 4 cm, 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm, 
 skropienie kruszywa emulsją asfaltową 0,5 kg/m2, 
 podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm, 
 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm, 
 warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR≥20% grubości 20 cm, 
 warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do grupy nośności 

min. G4 E2≥25MPa. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Zjazdy z betonowej kostki brukowej: 
 warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
 podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm, 
 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 20 cm, 
 warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR≥20% grubości 20 cm, 
 warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do grupy nośności 

min. G4 E2≥25MPa. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Nawierzchnie z kruszywa łamanego: zjazdy tymczasowe, do przepompowni, pobocza: 

 nawierzchnia z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 15 cm, 
 nasyp z kruszywa naturalnego CBR≥20% grubości 15 cm, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże do wymaganego wskaźnika. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Krawężniki i oporniki betonowe: 
Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - 
posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

5 f) Przebudowa zjazdów  

W wyniku wykonania nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni niweleta jezdni po 
jej wykonaniu podniesie się średnio o około 5÷8 cm. W związku z tym podczas 
wykonywania budowy, przebudowy oraz regulacji wysokościowej zjazdów w przypadku 
gdy spadek podłużny nawierzchni zjazdu wynikowo wychodzi w kierunku posesji należy 
wykonać przełamanie spadku podłużnego nawierzchni zjazdu na odcinku 1÷2 m 
konstruując spadek w kierunku nawierzchni 1÷3 %. Dodatkowo należy wykonać spadek 
poprzeczny zjazdu daszkowy lub jednostronny w zależności od sytuacji w terenie. 
Innym rozwiązaniem może być zastosowanie cieku z kostki – obniżając np. trzy rzędy 
kostki od strony posesji o 2÷3 cm kierując wodę opadową na tereny zielone pasa 
drogowego. 



 

 

5 g) Oznakowanie pionowe, próg zwalniający  

Projektowane oznakowanie pionowe 

 Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum 1,5 mm, 
 Wielkość tarczy znaków: małe, 
 Do wyklejenia lica znaku należy stosować folię odblaskową II generacji, 
 Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 60 mm, 
 Fundament konstrukcji wsporczej znaków z betonu klasy C16/20, 
 Łączniki systemowe: uchwyty, śruby nakrętki – ocynkowane. 

Konstrukcję wsporczą znaków zamontować w podłożu w sposób wykluczający ich 
przemieszczanie i obrót. Tarcze znaków należy montować do konstrukcji wsporczych  
w sposób uniemożliwiający ich obrót oraz pionowe przemieszczenie. 

Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego. 

Próg zwalniający 

W km ok. 0+750 należy zdemontować istniejący próg zwalniający, a po wykonaniu prac 
bitumicznych należy zamontować nowy, systemowy próg zwalniający z elementów 
prefabrykowanych o wymiarach 4,0 m x 0,4 m. Istniejące oznakowanie pionowe progu 
zwalniającego należy zdemontować i przestawić w odległości 20 m z obu stron zgodnie 
z wartościami na tabliczkach.  

Istniejące oznakowanie pionowe 

Istniejące oznakowanie pionowe znajdujące się w skrajni drogi należy przestawić i 
zamontować w odległości min. 0,5 m od krawędzi pobocza. 

5 h) Zabezpieczenie istniejących pni drzew  

W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć pnie istniejących drzew będących w 
zasięgu prac sprzętu budowlanego zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej. 
Niezależnie od tego podczas wykonywania robót w pobliżu pni drzew należy 
kontrolować pracę sprzętu budowlanego na bieżąco aby nie doszło do uszkodzenia czy 
zniszczenia istniejącego drzewostanu.   

5 i) Prace w obrębie istniejących sieci  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień branżowych. 
Należy zawiadomić gestorów sieci przed rozpoczęciem prac w terminach oraz w 
sposób wskazany w uzgodnieniach. Podczas wykonywania robót w obrębie istniejących 
sieci wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób ręczny 
stosując lekki sprzęt do prac związanych z zagęszczaniem gruntu. Należy stosować się 
do uwag i zaleceń ujętych w uzgodnieniach branżowych wydanych przez gestorów 
sieci.  

5 j) Roboty ziemne  

Wykonawca robót zobowiązany jest do monitorowania warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie realizacji robót. Prace należy prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić 



 

 

pogorszenie istniejących parametrów geotechnicznych gruntów. Należy uniemożliwić 
gromadzenie się wód opadowych w wykopach podczas wykonywania robót ziemnych. 
Grunty z wykopów nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć i 
zutylizować lub zagospodarować we własnym zakresie. Grunty z wykopów nadające się 
do ponownego wbudowania należy złożyć na odkład a po wykonaniu innych prac 
ponownie wbudować. Warstwę istniejącego humusu należy zdejmować na odkład do 
ponownego wbudowania.  

Z uwagi na występującą  istniejącą infrastrukturę podziemną wszystkie prace 
ziemne w ich obrębie należy wykonać w sposób ręczny. W tym celu należy 
wykonywać próbne przekopy ręczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. 
W obrębie sieci do stabilizacji warstw konstrukcyjnych należy używać lekkiego 
sprzętu podręcznego a nasypy zagęszczać warstwami do 15 cm. W przypadku 
uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy natychmiast przerwać 
prace, zabezpieczyć teren oraz wezwać gestora uszkodzonej sieci oraz naprawić 
wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy 
robót.  

Nie wyklucza się występowania dodatkowej sieci uzbrojenia terenu 
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza się usytuowania istniejących sieci 
w innym miejscu niż jest to pokazane  na mapie (lokalne przesunięcia). W przypadku 
uszkodzenia istniejącej sieci należy natychmiast przerwać prace, opuścić strefę robót 
oraz wezwać gestora sieci oraz inne służby w zależności od sytuacji. 

5 k) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury  

Należy wyregulować istniejące urządzenia obudów zaworów, hydrantów oraz włazów 
studni zarówno tych znajdujących się w nawierzchni jezdni i zjazdów jak i w poboczach 
oraz terenach zielonych będących w zakresie niniejszego opracowania oraz gdy 
wystąpi taka konieczność zabezpieczyć odsłonięte kable teletechniczne i energetyczne 
rurami dwudzielnymi. Należy zabezpieczyć sieci zgodnie z uwagami ujętymi w treści 
uzgodnień gestorów danej sieci. Odkryte kable należy zabezpieczyć nawet w przypadku 
gdy nie oznakowano tego na rysunku planu sytuacyjnego lub gdy zostanie odkryty 
kabel, który nie został zewidencjonowany na mapie. Koszt wyżej opisanych prac 
wykonawca robót powinien ująć w cenie oferty. 

5 l) Uwagi końcowe  

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac 
uzgodnionym z Zamawiającym. Zaleca się dokonanie wizyty technicznej lokalizacji 
robót przed złożeniem oferty. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, 
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach należy wykonać niezbędne roboty, które 
wykonawca robót powinien ująć w cenie oferty, w tym między innymi: 

 organizację zaplecza budowy; 
 geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych 

robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących 
spadków podłużnych i poprzecznych, rzędnych terenu pod realizację robót; 



 

 

 wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót; 

 w przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i 
oznakowanie odkrytej infrastruktury; 

 wykopy poniżej 30 cm istniejącego terenu należy wykonywać w sposób ręczny w 
celu eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może wystąpić jako 
niezinwentaryzowane na mapie; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę 
wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej  jednostki geodezyjnej;  

 wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego, w tym materiał z wykopów wykonawca 
ma obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój 
koszt; 

 opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu 
kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego zaakceptowanej 
przez nadzór inwestorski. 

 

6.0.  INFORMACJA I DANE 

6 a) Rodzaje ograniczeń lub zakazów 

Nie występują. Istniejąca droga zlokalizowana jest w pasie drogowym. Przebudowa 
drogi nie jest ograniczona ani nie wprowadza ograniczeń lub zakazów. 

6 b) Ochrona zabytków, ochrona konserwatorska  

Teren, na którym zaprojektowano przebudowę drogi gminnej nr 217003G, nie jest 
położony w strefie konserwatorskiej objętych ochroną prawną. W pasie drogowym oraz 
w bezpośrednim sąsiedztwie nie są zlokalizowane zabytki podlegające ochronie 
prawnej. 

W pasie drogowym w km 0+031 strona prawa poza strefą robót w chodniku znajduje się 
drzewo z gatunku lipy stanowiące pomnik przyrody. Podczas realizacji robót pień tego 
drzewa jak i pozostałych drzew zlokalizowanych w zasięgu robót należy zabezpieczyć 
zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.   

6 c) Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym zaprojektowano przebudowę drogi gminnej nr 217003G w 
Kończewicach, nie znajduje się na terenach górniczych, w związku z tym nie ma 
wpływu eksploatacji górniczej na projektowaną przebudowę. 

6 d) Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi 

Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakładki bitumicznej o długości  
960 m będąca przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) nie jest 



 

 

przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oraz mogącym zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko i nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 
(zawsze) oraz § 3 ust. 1 (znacząco) pkt 62) w wyżej wymienionym rozporządzeniu.  

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych. 

7.0.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przebudowa drogi gminnej nr 217003G objęta niniejszym opracowaniem nie wymaga 
uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  

8.0.  INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakładki bitumicznej 
wraz z przebudową istniejących zjazdów objęta niniejszym opracowaniem nie jest 
skomplikowanym zamierzeniem budowlanym.  

9.0.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

9 a) Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu  

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z 
późn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2. 

 Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 
ze zm) - art. 29, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43. 

 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2021 Nr 80 poz. 741 ze zm.) - art. 53. 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 ze zm.) - §77, §113 ust. 5 i 7. 

9 b) Zasięg obszaru oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach istniejącego pasa 
drogowego na działkach nr 55, 56, 349, 350, obręb 220906_2.0003 Kończewice, gmina 
Miłoradz, na której został zaprojektowany. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
zaznaczono na rysunku planu sytuacyjnego. 
 
 
 
 
 



 

 

10.0.  INFORMACJA BIOZ 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania 
inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakładki 
bitumicznej o długości 960 m w Kończewicach.  

III. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH 
REALIZACJI 

 Wykonanie nakładki bitumicznej o długości 960 m i zmiennej szerokości, w dwóch 
warstwach na istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wraz z niezbędnymi 
poszerzeniami jezdni do projektowanych szerokości, z wykonaniem nowej 
konstrukcji jezdni na poszerzeniach. 

 Przebudowa istniejących zjazdów, 
 Wykonanie zatoki mijania, 
 Wykonanie poboczy jezdni, zjazdów i zatoki mijania z kruszywa łamanego, 
 Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do przepompowni z kruszywa łamanego, 
 Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni zjazdów i dojść do furtek, 
 Demontaż istniejącego progu zwalniającego oraz montaż prefabrykowanego 

nowego progu zwalniającego wraz z przestawieniem istniejącego oznakowania 
pionowego, 

 Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń takich jak studnie kanalizacyjne i  
zawory wodociągowe, 

 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi, 
 Montaż oznakowania pionowego, 
 Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego, 
 Przestawienie znaku geodezyjnego istniejącej osnowy szczegółowej, wraz z 

odtworzeniem i aktualizacją osnowy w ośrodku geodezyjnym, 
 Usunięcie karpin po wyciętych drzewach, wraz z wywozem i utylizacją karpin, 
 Wykonanie robót towarzyszących, 
 Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót 
budowlanych: 

 Prace rozbiórkowe w tym: rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów, demontaż 
oznakowania pionowego i przestawienie w inne miejsce. 

 Wykonanie robót ziemnych - zdjęcie warstwy humusu na odkład, wykonanie koryta 
pod nawierzchnię, wykonanie wykopów, budowę nasypów. 

 Przygotowanie podłoża do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych. 



 

 

 Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe. 
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej i podbudowy. 
 Wypełnianie styków gorącym asfaltem drogowym. 
 Układanie mieszanki bitumicznej. 
 Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Przestawienie oznakowania pionowego. 
 Układanie rur osłonowych na istniejących kablach. 
 Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej. 
 Humusowanie, prace porządkowe. 

IV. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 istniejąca droga gminna w nawierzchni bitumicznej, 
 elementy przydrożne infrastruktury drogowej, 
 budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek, 
 tereny rolnicze, 
 sieci istniejącej infrastruktury: energetyczna, energetyczna oświetlenia drogowego, 

telekomunikacyjna, wodociągowa, sanitarna. 

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 Teren budowy (droga) otwarty ogólnie dostępny, 
 ruch drogowy w strefie robót budowlanych, 
 ruch pieszy w strefie robót budowlanych, 
 praca w pobliżu rowów przydrożnych, 
 praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak: energetyczna, energetyczna 

oświetlenia drogowego, telekomunikacyjna, wodociągowa, sanitarna. 

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ZADANIA 
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 
 Wykopy związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz gruntów niebudowlanych, 
 Wykopy i nasypy budowlane, 
 Rozbiórka: istniejącej nawierzchni. 

Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu. 
Istnieje ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci 
energetycznych. Roboty rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą 
ze sobą ryzyko najechania, potrącenia, uderzenia częścią ruchomą pracownika budowy 
oraz uszkodzenia istniejącej czynnej infrastruktury. 

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
 
 
 



 

 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 
Niska Wpadnięcie do rowu 

kablowego 
Na trasie wykopów  Od rozpoczęcia 

wykopów do czasu 
zasypania 

Średnia Potrącenie pojazdem 
mechanicznym lub 
pracujących sprzętem 

Teren budowy, droga Podczas realizacji 
robót i w pobliżu drogi 

Wysoka Porażenie prądem Czynne istniejące 
urządzenia 
elektryczne i linie 
kablowe 

Roboty ziemne 
kablowe, praca na 
liniach 
napowietrznych,  

 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w 
pobliżu sieci.  

Uwaga: roboty związane z zabezpieczeniem istniejących kabli oraz prace w pobliżu linii 
będą wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców a w razie 
konieczności pod nadzorem gestora sieci. 

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych: 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod 
napięciem stwarza niebezpieczeństwo porażenia.  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w 
pobliżu przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości od 
skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 
 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30kV, 
 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110 

kV. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

4. Budowa nawierzchni drogowych 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów 
 Nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawężniki, opaski 

betonowe, płyty betonowe, kostka betonowa); 
 Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 
 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie 

elementy; 
 Awarie sprzętu w czasie pracy; 



 

 

 Przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 
3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 

 Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu; 
 Potracenia i uderzenia przez przemieszczających się lub pracujący sprzęt; 
 Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na 

odcinkach dopuszczonych do ruchu kołowego. 
4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 

 Zasypanie ziemią; 
 Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi; 
 Przygniecenie przez ciężkie przedmioty; 
 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany 

(koparki, frezarki, ładowarki, układarki, walce itp.); 
 Poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie układania nawierzchni z  

mieszanek bitumicznych; 
 Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji 

wytwarzanych podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów 
pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp. 
 
 

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót: 
 

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
sposób uzgodniony z zarządcą drogi, 

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
oparciu o uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego na 
czas budowy przedstawiony przez wykonawcę robót, 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy 
ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio 
oznakować, 

 Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych, 

 Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym zapoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji 
robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc 
przewidywanych prac, 

 Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować 
jako urządzenia czynne, 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub 
niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie lokalne 
służby i jednostki, 

 Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 



 

 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 
poz. 1263 z późn. zmianami). 

VII. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Przed zapoznaniem pracowników z zakresem robót oraz przed przystąpieniem do 
realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować 
pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien się 
odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy – do nich między innymi należy: 

 szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 
 wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 
 zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 
 zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni 
być: 

 kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań 
szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy. 

 
VIII. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 
 Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji 
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami, 

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków 
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje, 

 W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy 
oraz innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne 
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych, 

 Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników 
ruchu drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów 
budowy na drogach publicznych, 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach, 

 Na czas robót ziemnych (głębokie wykopy) należy zabezpieczyć krawędzie 
wykopów przed wpadnięciem maszyn i ludzi, 

 W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy 
umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp., 

 Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 
wypadkom podczas pracy, 

 Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren 
prowadzonych robót, 

 Należy zapewnić wszystkim pracownikom niezbędne środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież ochronną, 



 

 

 Należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych 
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz odpowiednich taśm, 
tablic i znaków ostrzegawczych, 

 W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku 
wystąpienia zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, 

 Wykonywane prace, ze względu np. na pracę na wysokości powyżej 5 m, 
zaliczane są do prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i 
życia, w związku z czym mają być prowadzone zgodnie z: „instrukcją organizacji 
bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 
poz. 401. – rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Podczas wykonywania robót budowlanych, przed przystąpieniem do robót 
kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz dokonywać niezbędnych aktualizacji. 
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Tczew, marzec 2022 r. 

 

 

 

Dotyczy: Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 217003G w zakresie nakładki bitumicznej o długości 960 m  
w Kończewicach gmina Miłoradz” 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z późn. zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt 
techniczny: „Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakładki bitumicznej o 
długości 960 m w Kończewicach, na działkach nr 55, 56, 349, 350, obręb 
220906_2.0003 Kończewice gmina Miłoradz” sporządziłem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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