WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda <R ‘ N>
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7 [ BET
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

=

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie
naktadki bitumicznej o dtugosci 960 m
w Konczewicach

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Adres inwestycji: Obreb 220906_2.0003 Konczewice, dziatka nr 55, 56, 349, 350, gmina Mitoradz

inwestor: Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

imie i nazwisko

data opracowania Nr uprawnien (specjalnosc) Podpis:

Projektant
. Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
marzec 2022 r. drogowej




SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA
1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
5.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ
6.0. INFORMACJA | DANE
7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
10.0. INFORMACJA BIOZ

CZESC RYSUNKOWA:

Rys nr 1: Plan sytuacyjny - Projekt zagospodarowania terenu Arkusz nr 1 - skala 1:500,
Rys nr 2: Plan sytuacyjny - Projekt zagospodarowania terenu Arkusz nr 2 - skala 1:500,
Rys nr 3: Plan sytuacyjny - Projekt zagospodarowania terenu Arkusz nr 3 - skala 1:500.
Rys nr 4: Typowy przekroj poprzeczny w km od 0+000 do 0+090 - skala 1:50.

Rys nr 5: Typowy przekroj poprzeczny w km od 0+090 do 0+136 - skala 1:50.

Rys nr 6: Typowy przekroj poprzeczny w km od 0+296 do 0+960 - skala 1:50.

Rys nr 7: Szczegdt zjazdu z betonowej kostki brukowej - skala 1:50.

Rys nr 8: Szczegdty konstrukcyjne - skala 1:20.

ZALACZNIKI:

o Oswiadczenie projektanta.

o Kopie uprawnien i zaswiadczenia z izby projektanta.

o Uzgodnienie Wojta Gminy Mitoradz nr L.dz.671.4.2022 z dnia 31.01.2022 r.

o Uzgodnienie Orange Polska SA nr 4125/TTISILU/P/2022 z dnia 01.02.2022 r.

o Uzgodnienie Energa Operator SA nr PZT/000108/6MMD/22 z dnia 02.02.2022 r.
o Uzgodnienie Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. nr 8/P//2022 z dnia 16.02.2022 r.



CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym
jest Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakladki bitumicznej o
diugosci 960 m w Konczewicach gmina Mitoradz.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robdét
budowlanych:

e Wykonanie naktadki bitumicznej o dtugosci 960 m i zmiennej szerokosci, w dwdch
warstwach na istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wraz z niezbednymi
poszerzeniami jezdni do projektowanych szerokosci, z wykonaniem nowej
konstrukcji jezdni na poszerzeniach.

e Przebudowa istniejgcych zjazdow,

e Wykonanie zatoki mijania,

e Wykonanie poboczy jezdni, zjazdow i zatoki mijania z kruszywa tamanego,

e Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do przepompowni z kruszywa tamanego,

e Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni zjazdow i doj$¢ do furtek,

e Demontaz istniejgcego progu zwalniajgcego oraz montaz prefabrykowanego
nowego progu zwalniajgcego wraz z przestawieniem istniejgcego oznakowania
pionowego,

¢ Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen takich jak studnie kanalizacyjne i
zawory wodociggowe,

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

e Montaz oznakowania pionowego,

e Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,

e Przestawienie znaku geodezyjnego istniejgcej osnowy szczegotowej, wraz z
odtworzeniem i aktualizacjg osnowy w osrodku geodezyjnym,

e Usuniecie karpin po wycietych drzewach, wraz z wywozem i utylizacjg karpin,

e Wykonanie robot towarzyszgcych,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna nr 217003G zlokalizowana w miejscowos$ci Konczewice na
dziatkach nr 55, 56, 349, 350 gmina Mitoradz posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 5,69 m na poczgtku opracowania do 3,69 m na koncu
opracowania, w km od 0+320 do 0+820 szerokos¢ jezdni waha sie w granicach
od 3,1 m do 3,3 m. Dtugos¢ odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 960 m.
Poczatek opracowania w km 0+000 oraz koniec opracowania w km 0+960 zostaty
ustalone z Inwestorem na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.



W miejscu projektowanej przebudowy drogi znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej:

energetyczna,

e energetyczna o$wietlenia drogowego,
e telekomunikacyjna,

e wodociggowa,

e sanitarna.

Przebudowa objeta niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg
sieci podziemnych i nie ma koniecznosci ich przebudowy.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu przebudowy ksztattujg sie na poziomie od
6.48 m.n.p.m. w km 0+000 do 5.41 m.n.p.m. w km 0+960.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie przebudowe drogi gminnej nr 217003G w miejscowosci Konczewice na
odcinku o dtugosci 960 m. Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu na catym
odcinku nowej nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci naktadki bitumicznej w dwdch
warstwach z poszerzeniami jezdni wykonanymi w petnej konstrukciji.

W km 0+710 (oS) strona lewa zaprojektowano zatoke mijania o dtugosci odcinka
prostego 20 m, gdzie szerokosc¢ jezdni bedzie wynosita tgcznie 6 m.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw w nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, bitumicznej oraz z kruszywa tamanego.

Zaprojektowano obustronne pobocza jezdni, zjazdoéw oraz pobocze zatoki mijania z
kruszywa tamanego.

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano utwardzenie drogi wewnetrznej w
km 0+827 strona prawa z kruszywa tamanego o dtugosci 75 m i szerokosci nawierzchni
wynoszgcej 3 m.

Podczas realizacji przebudowy drogi gminnej wskazane na rysunku planu
zagospodarowania terenu niektére istniejgce zjazdy bedgce w dobrym stanie
technicznym wymagajg jedynie regulacji wysokosciowej nawierzchni z istniejgcej
betonowej kostki brukowej wraz z korektg tukow wyokrgglajgcych wykonanych z nowej
kostki brukowej. W projekcie uwzgledniono tez regulacje wysokosciowg istniejgcych
utwardzen z piyt oraz nawierzchnie dojs¢ do furtek (rozbiérka i ponowne utozenie
zgodnie z planem sytuacyjnym).

W wyniku przebudowy drogi gminnej nastgpi polepszenie stanu technicznego oraz
warunkow eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa komfortu
uzytkowania. Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic
istniejgcego pasa drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie



zaprojektowano na bazie istniejgcej jezdni bitumicznej z lokalng korektg trasy oraz
poszerzeniami.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Bez zmian. Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni i zjazdow powierzchniowe w
granicach istniejgcego pasa drogowego za pomocg spadkdéw poprzecznych na tereny
Zielone i rowy przydrozne.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej
stanowigcej uktad komunikacyjny wraz z przebudowg zjazdéw. Podczas przebudowy
drogi organizacja ruchu nie zmienia sie.

3 d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga gminna nr 217003G jest drogg publiczng. Przebudowa drogi bedgca
przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza dostepu do niej dla zjazddéw
zlokalizowanych w pasie drogowym.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.

3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na catej ditugosci przebudowywanego odcinka drogi nalezy po wykonaniu prac
wyprofilowaé oraz umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z
obsianiem trawg. Powierzchnie humusowania pokazano na planie sytuacyjnym
zagospodarowania terenu. Grubos¢ warstwy humusu min. 10 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llo$¢ (X 10 %)
1 Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100




4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementdéw zagospodarowania

terenu:

e nawierzchnia bitumiczna jezdni: 4 161,2 m2,
e nawierzchnia jezdni z kruszywa: 225,0 m2,
e nawierzchnia zjazdéw z kostki: 295,2 m2,
e nawierzchnia zjazdéw bitumicznych: 211,2 m2,
e nawierzchnia zjazdéw z kruszywa: 52,9 m2,
e pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 1371,2 m2,
e istniejgce nawierzchnie do regulaciji: 2147 m2,
e powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 1 595,7 m2.

5.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ

5 a) Zatozenia projektowe

Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:

klasa drogi: dojazdowa (D),

predkos¢ projektowa: 30 km/h,

kategoria ruchu: KR1-2,

dtugos$¢ odcinka: 960 m,

szerokos¢ jezdni: zmienna — zgodnie z punktem 5 b),

pobocza jezdni: obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.
nawierzchnia jezdni: bitumiczna (mieszanka bitumiczna KR3),

warstwa $cieralna jezdni: SMA11 KR3

zjazdy: dostosowane do istniejgcych bram wjazdowych na posesje, szerokosc
nawierzchni utwardzonej min. 3,5 m + obustronne pobocza 2 x 0,75 m, wyokraglenia
o promieniach min. 3,0 m,

nawierzchnia zjazdow: utwardzona z betonowej kostki brukowej lub utwardzona
bitumiczna,

warstwa $cieralna zjazdow bitumicznych: BA AC11S KR3

pobocza zjazdéw: obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m - w
miejscach gdzie zjazd potgczony jest z dojsciem do furtki, z kostki betonowej.

5 b) Projektowane szerokosci jezdni

Szerokos¢ jezdni jest zréznicowana i zmienna. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
zaprojektowano szerokos¢ jezdni wedtug ponizszego (min. szerokos¢ warstwy
Scieralnej mierzona w gornej ptaszczyznie):

w km od 0+000 do 0+090 — zmienna szerokos¢ jezdni po istniejgcym $Sladzie
zwezajaca sie od 5,69 m w km 0+000 do 5,0 m w km 0+090.

w km od 0+090 do km 0+136 — stata szerokos$c¢ jezdni 5,0 m.

w km od 0+136 do km 0+251 — zwezenie szerokosci jezdni z 5,0 m do 4,0 m.

w km od 0+251 do km 0+296 — poszerzenie na tuku (do 6,38 m).

w km od 0+296 do km 0+826 — stata szerokosc¢ jezdni 4,0 m (z wykonaniem zatoki
mijania).



e w km od 0+700 do km 0+720 — poszerzenie jezdni do 6,0 m poprzez wykonanie
zatoki mijania o dtugosci 20,0 m oraz skoséw wjazdu 5,0 m i wyjazdu 3,0 m.

e wkm od 0+826 do km 0+849 — poszerzenie na tuku (do 5,69 m).

e wkm od 0+849 do km 0+960 — stata szerokosc¢ jezdni 4,0 m.

W kazdym z wyzej opisanych odcinkébw szerokos¢ jezdni mierzona w gornej
ptaszczyznie warstwy Scieralnej nie powinna by¢ mniejsza niz 4,0 m.

5 c¢) Spadki poprzeczne i profil podituzny, frezowanie nawierzchni

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z frezowaniem i rozbiérkg nawierzchni jezdni
wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania szczegdtowego pomiaru
geodezyjnego wysokos$ci istniejgcej nawierzchni w celu nadania witasciwego profilu
jezdni oraz spadkow poprzecznych juz na etapie frezowania. W tym celu wykonawca
robét opracuje na podstawie wynikow pomiarow istniejgcej niwelety szkic frezowania
oraz szkic niwelety po wykonaniu naktadki. Frezowanie istniejgcej nawierzchni nalezy
wykonaé w minimalnym stopniu w celu nadania profilu podtuznego i spadkow
poprzecznych. Frezowanie jezdni przy krawezniku w km od 0+000 do 0+074 strona
prawa nalezy wykona¢ na takg gtebokos¢ aby po wykonaniu naktadki w dwdch
warstwach swiatto kraweznika wystajgcego chodnika przylegajgcego do jezdni wyniosta
od 8 cm do 12 cm.

Profil podtuzny jezdni podczas uktadania naktadek nalezy wykona¢ na bazie
istniejgcego profilu podtuznego jezdni po wykonaniu frezowania.

Zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni (na bazie istniejgcych):

w km od 0+000 do 0+090 — jednostronny na lewo 3 %.

w km od 0+090 do 0+110 — odcinek przejsciowy ok. 20 m.

w km od 0+110 do 0+250 — daszkowy 2 %.

w km od 0+250 do 0+270 — odcinek przejsciowy ok. 20 m.

w km od 0+270 do 0+304 — jednostronny na prawo: na srodku tuku 7 %.
w km od 0+304 do 0+324 — odcinek przejsciowy ok. 20 m.

w km od 0+324 do 0+790 — daszkowy 2 %.

w km od 0+790 do 0+810 — odcinek przejsciowy ok. 20 m.

w km od 0+810 do 0+850 — jednostronny na lewo: na srodku tuku 7 %.
w km od 0+850 do 0+870 — odcinek przejsciowy ok. 20 m.

w km od 0+870 do 0+960 — daszkowy 2 %.

Nalezy zachowac tolerancje spadkdéw poprzecznych + 1 % z zastrzezeniem, ze spadki
poprzeczne nie powinny byé mniejsze niz 2 %. Hektometraz podano z tolerancjg £10 m.

5 d) Poszerzenia jezdni

Zaprojektowano szeroko$ci jezdni zgodnie z opisem zawartym w punkcie 5 b). Z uwagi
na to iz istniejgca jezdnia w wielu miejscach jest wezsza (na podstawie pomiarow z
mapy do celow projektowych) od projektowanych zachodzi konieczno$¢ wykonania
poszerzen jezdni w nowej konstrukcji do spodu warstwy wigzacej nawierzchni
bitumicznej. Prawie na catym odcinku, tj. od km 0+090 do 0+960 zaprojektowano
poszerzenie gtdbwnie po lewej stronie zgodnie z hektometrazem oraz dodatkowo na



odcinku od km 0+136 do 0+210 rowniez po prawej stronie. Konstrukcje poszerzenia
zawarto w opisie w punkcie 5 e) ponizej oraz w czesci rysunkowej. Po wykonaniu
poszerzen do projektowanych szerokosci z warstwg podbudowy bitumicznej wtgcznie,
nalezy przed ukfadaniem warstwy wyrdwnawczej wzmocni¢ styk poszerzenia i
istniejgcej nawierzchni bitumicznej siatkg przeciwspekaniowg w postaci pasa o
szerokosci 1,0 m utozonego centralnie w osi styku. W przypadku gdy poszerzenie
jezdni wynosi mniej niz 0,5 m siatke nalezy uktada¢ na catej powierzchni poszerzenia a
reszte na istniejgcej nawierzchni. Siatke nalezy przyklei¢ emulsjg asfaltowg
modyfikowang polimerami zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej.
Kazdg warstwe poszerzenia nalezy wykonywa¢ z zaprojektowanymi odsadzkami.
Powierzchnie kazdej warstwy zostalty policzone w przedmiarze robot wraz z
odsadzkami mierzonymi w osi warstwy.

5 e) Projektowane konstrukcje

Jezdnia gtdwna w km od 0+000 do 0+960 w istniejacym sladzie:

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e istniejgca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Poszerzenia jezdni gtdéwnej w km od 0+090 do 0+960; mijanka w km 0+700:

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e wzmocnienie styku siatkg wzmacniajgcg (pas o szerokosci 1,0 m) z widkien
szklanych przesgczonej asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach
min. 120 kN/m przyklejonej do warstwy podbudowy i istniejgcej nawierzchni
bitumicznej emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P (KR3) gr. 6 cm,

e skropienie kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cgos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+.52.0grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR>20% grubosci 20 cm,

e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze doprowadzone do grupy nosnosci
min. G4 E2225MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.



Zjazdy bitumiczne:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cgo3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+.512.0grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR>20% grubosci 20 cm,

e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze doprowadzone do grupy nosnosci
min. G4 E2225MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

warstwa scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cgo3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+.512.0grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR>20% grubosci 20 cm,

e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze doprowadzone do grupy nosnosci
min. G4 E2225MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Nawierzchnie z kruszywa tamaneqo: zjazdy tymczasowe, do przepompowni, pobocza:

e nawierzchnia z KLSM 0/31,5mm Cqos3 z litej skaty grubosci 15 cm,
e nasyp z kruszywa naturalnego CBR=20% grubosci 15 cm,
e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze do wymaganego wskaznika.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm, oporniki betonowe 12x25 cm -
posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

5 f) Przebudowa zjazdow

W wyniku wykonania naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni niweleta jezdni po
jej wykonaniu podniesie sie srednio o okoto 5+8 cm. W zwigzku z tym podczas
wykonywania budowy, przebudowy oraz regulacji wysokosciowej zjazdéw w przypadku
gdy spadek podtuzny nawierzchni zjazdu wynikowo wychodzi w kierunku posesji nalezy
wykona¢ przetamanie spadku podtuznego nawierzchni zjazdu na odcinku 1+2 m
konstruujgc spadek w kierunku nawierzchni 1+3 %. Dodatkowo nalezy wykona¢ spadek
poprzeczny zjazdu daszkowy lub jednostronny w zaleznosci od sytuacji w terenie.
Innym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie cieku z kostki — obnizajgc np. trzy rzedy
kostki od strony posesji 0 2+3 cm kierujgc wode opadowg na tereny zielone pasa
drogowego.



5 g) Oznakowanie pionowe, prog zwalniajacy

Projektowane oznakowanie pionowe

e Tarcze znakdéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 1,5 mm,
o Wielkos$¢ tarczy znakdéw: mate,

¢ Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowg Il generacji,

o Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 60 mm,

¢ Fundament konstrukcji wsporczej znakéw z betonu klasy Cie/20,

e t3czniki systemowe: uchwyty, sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakow zamontowa¢ w podtozu w sposob wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrét. Tarcze znakow nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych
W sposob uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego.

Prog zwalniajacy

W km ok. 0+750 nalezy zdemontowac istniejgcy prog zwalniajgcy, a po wykonaniu prac
bitumicznych nalezy zamontowa¢ nowy, systemowy prog zwalniajgcy z elementow
prefabrykowanych o wymiarach 4,0 m x 0,4 m. Istniejgce oznakowanie pionowe progu
zwalniajgcego nalezy zdemontowac i przestawi¢ w odlegtosci 20 m z obu stron zgodnie
z warto$ciami na tabliczkach.

Istniejace oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe znajdujgce sie w skrajni drogi nalezy przestawic i
zamontowac w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi pobocza.

5 h) Zabezpieczenie istniejacych pni drzew

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ pnie istniejgcych drzew bedacych w
zasiegu prac sprzetu budowlanego zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.
Niezaleznie od tego podczas wykonywania robdét w poblizu pni drzew nalezy
kontrolowac prace sprzetu budowlanego na biezgco aby nie doszto do uszkodzenia czy
zniszczenia istniejgcego drzewostanu.

5 i) Prace w obrebie istniejagcych sieci

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaC sie z trescig uzgodnien branzowych.
Nalezy zawiadomié gestorow sieci przed rozpoczeciem prac w terminach oraz w
sposob wskazany w uzgodnieniach. Podczas wykonywania rob6t w obrebie istniejgcych
sieci wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonywania rob6t w sposob reczny
stosujgc lekki sprzet do prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu. Nalezy stosowac sie
do uwag i zalecen ujetych w uzgodnieniach branzowych wydanych przez gestoréw
sieci.

5 j) Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji robét. Prace nalezy prowadzi¢é w taki sposéb aby uniemozliwic



pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntow. Nalezy uniemozliwic
gromadzenie sie wéd opadowych w wykopach podczas wykonywania rob6t ziemnych.
Grunty z wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i
zutylizowac lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie
do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowaé. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac¢ na odkfad do
ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemnag wszystkie prace
ziemne w ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy
wykonywac¢ probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury.
W obrebie sieci do stabilizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uzywaé lekkiego
sprzetu podrecznego a nasypy zageszczaé¢ warstwami do 15 cm. W przypadku
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwaé
prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwacé gestora uszkodzonej sieci oraz naprawié
wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy
robot.

Nie  wyklucza sie wystepowania  dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

5 k) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

Nalezy wyregulowaé istniejgce urzgdzenia obuddéw zawordw, hydrantéw oraz witazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni i zjazdéw jak i w poboczach
oraz terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz gdy
wystgpi taka koniecznosé zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne
rurami dwudzielnymi. Nalezy zabezpieczy¢ sieci zgodnie z uwagami ujetymi w tresci
uzgodnien gestoréw danej sieci. Odkryte kable nalezy zabezpieczy¢ nawet w przypadku
gdy nie oznakowano tego na rysunku planu sytuacyjnego lub gdy zostanie odkryty
kabel, ktéry nie zostat zewidencjonowany na mapie. Koszt wyzej opisanych prac
wykonawca rob6t powinien ujgé w cenie oferty.

5 1) Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

e organizacje zaplecza budowy;

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych, rzednych terenu pod realizacje robot;



e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

e wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywac¢ w sposéb reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

o wszystkie materialy z rozbidrek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopdéw wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez nadzor inwestorski.

6.0. INFORMACJA | DANE

6 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Nie wystepujg. Istniejgca droga zlokalizowana jest w pasie drogowym. Przebudowa
drogi nie jest ograniczona ani nie wprowadza ograniczen lub zakazéw.

6 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 217003G, nie jest
potozony w strefie konserwatorskiej objetych ochrong prawng. W pasie drogowym oraz
w bezposrednim sgsiedztwie nie sg zlokalizowane zabytki podlegajgce ochronie
prawne;.

W pasie drogowym w km 0+031 strona prawa poza strefg robét w chodniku znajduje sie
drzewo z gatunku lipy stanowigce pomnik przyrody. Podczas realizacji robét pien tego
drzewa jak i pozostatych drzew zlokalizowanych w zasiegu robét nalezy zabezpieczyc¢
zgodnie z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.

6 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 217003G w
Konhczewicach, nie znajduje sie na terenach gorniczych, w zwigzku z tym nie ma
wptywu eksploatacji gérniczej na projektowang przebudowe.

6 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie naktadki bitumicznej o dtugosci
960 m bedgca przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) nie jest



przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oraz moggcym zawsze znaczgco oddziatywac
na Srodowisko i nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1
(zawsze) oraz § 3 ust. 1 (znaczgco) pkt 62) w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 217003G objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

8.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakfadki bitumiczne;j
wraz z przebudowg istniejgcych zjazdéw objeta niniejszym opracowaniem nie jest
skomplikowanym zamierzeniem budowlanym.

9.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9 a) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z
pozn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm) - art. 29, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

e Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 Nr 80 poz. 741 ze zm.) - art. 53.

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 ze zm.) - §77,§113 ust. 5i 7.

9 b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatkach nr 55, 56, 349, 350, obreb 220906 _2.0003 Konhczewice, gmina
Mitoradz, na ktérej zostat zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
zaznaczono na rysunku planu sytuacyjnego.



10.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

|. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacia BIOZ dla zadania
inwestycyjnego: ,Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakfadki
bitumicznej o dtugosci 960 m w Konczewicach.

Il. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

e Wykonanie naktadki bitumicznej o dtugosci 960 m i zmiennej szerokosci, w dwdch
warstwach na istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wraz z niezbednymi
poszerzeniami jezdni do projektowanych szerokosci, z wykonaniem nowej
konstrukcji jezdni na poszerzeniach.

e Przebudowa istniejgcych zjazdow,

e Wykonanie zatoki mijania,

¢ Wykonanie poboczy jezdni, zjazdow i zatoki mijania z kruszywa tamanego,

e Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do przepompowni z kruszywa tamanego,

¢ Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni zjazddw i dojs¢ do furtek,

e Demontaz istniejgcego progu zwalniajgcego oraz montaz prefabrykowanego
nowego progu zwalniajgcego wraz z przestawieniem istniejgcego oznakowania
pionowego,

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgadzen takich jak studnie kanalizacyjne i
zawory wodociggowe,

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

e Montaz oznakowania pionowego,

e Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,

e Przestawienie znaku geodezyjnego istniejgcej osnowy szczegotowej, wraz z
odtworzeniem i aktualizacjg osnowy w osrodku geodezyjnym,

e Usuniecie karpin po wycietych drzewach, wraz z wywozem i utylizacjg karpin,

e Wykonanie robot towarzyszacych,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

e Prace rozbiérkowe w tym: rozbiérka istniejgcej nawierzchni zjazdéw, demontaz
oznakowania pionowego i przestawienie w inne miejsce.

e Wykonanie robét ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odkfad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopéw, budowe nasypow.

e Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.



e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.
e Wypetnianie stykdw gorgcym asfaltem drogowym.

e Ukfadanie mieszanki bitumicznej.

e Ukfadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

e Przestawienie oznakowania pionowego.

e Ukfadanie rur ostonowych na istniejgcych kablach.

e Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemne;j.

e Humusowanie, prace porzgdkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e istniejgca droga gminna w nawierzchni bitumicznej,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e tereny rolnicze,

e sieci istniejgcej infrastruktury: energetyczna, energetyczna oswietlenia drogowego,
telekomunikacyjna, wodociggowa, sanitarna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie rob6t budowlanych,

e praca w poblizu rowow przydroznych,

e praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak: energetyczna, energetyczna
oswietlenia drogowego, telekomunikacyjna, wodociggowa, sanitarna.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

e Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntow niebudowlanych,
e Wykopy i nasypy budowlane,
e Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robdét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:




Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopoéw do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci.

Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli oraz prace w poblizu linii
bedg wykonywane w technologii zapewniajgcej ciggtos¢ zasilania odbiorcéw a w razie
koniecznosci pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii enerqgetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
e Nieodpowiednie skfadowanie elementow betonowych (krawezniki, opaski
betonowe, ptyty betonowe, kostka betonowa);
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy;
e Awarie sprzetu w czasie pracy;



e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;

e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujacy sprzet;

e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

e Zasypanie ziemig;

e Upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi;

e Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

e Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie uktadania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;

e Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzgdce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét odpowiednio
oznakowac,

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z witasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac
jako urzgdzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyé, dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych



urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,
zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),
zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan

szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

. W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

. Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowacC aby uprzedzi¢ uczestnikow
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

J Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

. Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczyC krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

. W czasie robdot nalezy zapewni¢ ftgcznos¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgcag szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

o Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,



Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm,
tablic i znakéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikbw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i
zycia, w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47
poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robdét budowlanych, przed przystgpieniem do roboét
kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

marzec 2022 r. drogowej

Projektant
. Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej




Tczew, marzec 2022 r.

Dotyczy: Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 217003G w zakresie nakladki bitumicznej o dlugosci 960 m
w Konczewicach gmina Mitoradz”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pozn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny: ,Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie naktadki bitumicznej o
diugosci 960 m w Konczewicach, na dziatkach nr 55, 56, 349, 350, obreb
220906_2.0003 Konczewice gmina Mitoradz” sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
. Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
marzec 2022 r. drogowej




POMORSKA OKREGOWA
IZBAINZYNEROVJBUDOVJH(TWQ | |
80-369 Gdanisk, al. Rzeczypospo'ite] 441;8 sk a8 wzenia 020
el. 58 324-89-77, fax 58 301-44-

' b, [

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektdw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE
Okregowej Komi

mgr inz.

OkregowggKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ gFhab, 6z Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Waldemar Adam Zmuda
83-110 Tczew, ul.Obroncéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroricow Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost pragidiony




Mitoradz ,dnia 31.01.2022

L.dz.671.4.2022

WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda
ul.Obrofcow Tczewa 7
83-110 Tczew

Uzgadniam bez uwag dokumentacje projektowg przebudowy drogi gminnej w zakresie
uktadu drogowego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci bedgcych
wilasnoscig i w zarzadzie Gminy Mitoradz dla :

Przebudowy drogi gminnej w zakresie naktadki bitumicznej o dtugosci 960 m w Koriczewicach, na
dziatce nr 55,56,349,350 obreb 220906_2.0003 Kohczewice gmina Mitoradz.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 31.01.2022r. Waldemar Zmuda dziatajgcy w imieniu firmy WALBET Projekty
Nadzory , wystgpit o uzgodnienie dokumentacji projektowej projektu zagospodarowania terenu w
zakresie uktadu drogowego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci
bedacych wiasnoscig i w zarzadzie Gminy Mitoradz.

Wdjt Gminy Mitoradz po zapoznaniu sie z wnioskiem uzgodnit projekt zagospodarowania terenu, bez
uwag .

Otrzymuja:
1/ wnioskodawca

2/ ala
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Do  WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda
ul. Obroricéw Tczewa 7
83-110 Tczew

Kwidzyn, 02 luty 2022 .

Znak EOP-69/610MMD-000067-2022

Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczna bedaca wiasnosciag ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa drogi gminnej w zakresie naktadki
bitumicznej o diugo$ci 960 m w Koriczewicach, dz. nr 55, 56, 349, 350, gm. Mitoradz.

Dot.

T+48896121500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-80

Uzgodnienie nr PZT/000108/6MMD/22

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie

linii napowietrznej 151 0,4 kV oraz kablowej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia wiw projekt z nastepujgcymi
uwagami:

1.

O rozpoczeciu robot powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatacii ul. takowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dolgczy¢é mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegolowe przebiegi tras
urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopdw kontrolnych. Miejsca skrzyzowan
i zblizen do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych
wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujgce linie kablowe nalezy
doprowadzi¢ do utoZenia na gtebokosci zgodnej z norma N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunigcie
kolizji. Miejsca skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. t akowa 38 Dziat Eksploatacii.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),
zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1,
NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.
Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elekiroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
Inne ustalenia:
6.1. Na arkuszu nr 3 wrysowano orientacyjne istniejacy kabel eNN, przenie$¢ kabel na pozostale
egzemplarze projektu, podczas prowadzenia prac wykonywac przekopy kontrolne, zabezpieczy¢ kabel przed
uszkodzeniem.
6.2. W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii beda wykonywane
w technologii zapewniajacej ciaglos¢ zasilania odbiorcow.
6.3. Wzdluz istniejacego kabla eNN na projektowanych zjazdach utozy¢ rury ochronne i zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniami.
6.4. Na terenie objetym planem zagospodarowania znajduja sie réwniez linie elektroenergetyczne
nie bedace wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

ul, Lgkowa 38 82-500 Kwidzyn Usv::us
operator. olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 150 22301 001

energa-operator.pl

Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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6.5. Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integralng czgscig uzgodnienia jest zalacznik graficzny.

Z powazaniem

Kierownik

D73t Dokumenmacjifnergetyczna

Uzgodnienie wykonal(a):
Waldemar Sokolowski T: 55 66 77 664

Kopie otrzymuja:
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& Energa | cruram

Oswietlenie
URYZ. R
ey A :
EOS-775/UP-EJLI2022 Wk, di. - ;U 0L gy, 16022020
Nr. J’} __ zat. _U—L—-"H-
GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz
Dotyczy: Whniosku o uzgodnienie pla rojektu zagospodarowania terenu dla inwestycji *
.Przebudowa drogi gminnej i adki bitumicznej o diugosci 960m w Konczewicach”, na

dziatkach nr 55, 56, 349, 350, obreb 220906_2.0003 Koriczewice gmina Miloradz.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 31.01.2022 (data wplyniecia 03.002.2022) Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
(dalej EOS), uzgadnia pozytywnie przediozony projekt w zakresie uzgodnienia planu sytuacyjnego z infrastrukturg
Energa o$wietlenie w zwigzku z przebudowg drogi gminne;j.

1. Wykonawca zglosi na 14 dni wcze$niej do Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. Miynary ul. Dworcowa 22
rozpoczecie prac.
2. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
3. Istniejacy kabel oswietlenia ulicznego pod projektowanymi zjazdami ostoni¢ dwudzielng rurg ostonowa typu
AROT.
4. Zachowaé normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury o$wietleniowej, prace w poblizu linii kablowej
wykonywac sprzetem recznym z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.
5. Odkryty kabel oswietlenia ulicznego przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego
6. Przy wykonywaniu prac napotkane urzadzenia traktowac jako czynne ( pod napieciem — moga grozi¢
porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
7. Wykonawca robot pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas prowadzonych roboét.
8. Prace zostang odebrane przez pracownika EOS na podstawie dostarczonej dokumentacji powykonawczej i
odbioru wykonanych prac.
9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Otrzymujg; Specjalista ds. oswietlema
Whnioskodawca; Dziat Realizacji Ustug Elblag
- WOJT GMINY MILORADZ l &
E0S; dfmpysth,
Jarostaw Lesniewski
- Jarostaw Le$niewski, tel: 723-306-009;
e-mail: jaroslaw.lesniewski@energa.pl (z powazaniem)
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F+48 58 760 77 22 ul. Rzemieslnicza 17/19 VIll Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055

energa-oswietlenie.pl Kapitat zakladowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50

w km od 0+000 do 0+090

zmienna 5,69 — 5,00 m

humusowanie 10cm

pobocze

F2 > 80MPg | pobocze z KESM 0/31,5mm Cgq/5 15¢m

8—12cm

istniejgcy chodnik w nawierzchni
z pfytek betonowych — bez zmian

jezdnia gfdéwna

—

wyrdwnanie: nasyp budowlany z

kruszywa naturalnego CBR>207% min. 15cm

E2 > 50MPa

istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane

i zageszczone, doprowadzone do grupy
nosnosci G2

E2/E1 < 2,2

proj warstwa Scieralna SMA11 KR3 4cm
proj warstwa wyrdwnawcza AC16W KR3 4cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna oraz konstrukcja jezdni

wyprofilowana po frezowaniu mechanicznym

UWAGA!

1. Skropienia miedzywarstwowe emulsjq wg opisu technicznego.
2. Istniejgcy chodnik po prawej stronie wystepuje na odcinku
okofo 74 mb. Na pozostatym odcinku nalezy wykonaé po
prawe]j stronie pobocze z kruszywa famanego.

5. Spadek poprzeczny jezdni pokazano poza odcinkami
przejsciowymi.

4. Szerokosci jezdni zgodnie z opisem technicznym oraz
rysunkami planu sytuacyjnego.

Przebudowa drogi gminnej nr 21/003G w zakresie
nakfadki bitumicznej o dfugosci 960 m
w miejscowosci Kofczewice

Tytut rysunku: Branza:

PROJEKT
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY TECHN‘C.ZNY
w km od 0+000 do 0+090 S“;;O

Wykonawca: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | orsec 2022
E

83=110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa /
Projektowat: Podpis:

Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 4
nr upr. POM/0118,/P0OD,/20




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50

w km od 0+090 do 0+136

humusowanie 10cm

siatka wzmacniajgca styk

pobocze

F2 > 80MPg | pobocze z KESM 0/31,5mm Cgy/s 15¢m

wyréwnanie: nasyp budowlany z

kruszywa naturalnego CBR>207% min. 15cm

£E2 > 50MPa

istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane

i zagegszczone, doprowadzone do grupy
nosnosci G2

E2/E1 < 2,2

jezdnia gtéwna

humusowanie 10cm

pobocze
pobocze z KESM 0/31,5mm Cgyys 15¢cm F2 > 80MPa
wyréwnanie: nasyp budowlany z .
kruszywa naturalnego CBR>20% min. 15em £2 > 50MPg
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
i zageszczone, doprowadzone do grupy
nognosci G2 E2/E1 < 2,2

proj warstwa &cieralna SMAT1 KR3

4cm

proj warstwa wyrdownawcza AC16W KR3

4cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna oraz konstrukcja jezdni

wyprofilowana po frezowaniu mechanicznym

UWAGA!

1. Skropienia miedzywarstwowe emulsjq wg opisu technicznego.
2. Spadek poprzeczny jezdni pokazano poza odcinkami
przejsciowymi.

3. Szerokosci jezdni zgodnie z opisem technicznym oraz
rysunkami planu sytuacyjnego.

4. Szczeqdt poszerzenia jezdni gtdwnej pokazano na rysunku
konstrukcyjnym oraz przedstawiono w opisie technicznym.

Przebudowa drogi gminnej nr 21/003G w zakresie
nakfadki bitumicznej o dfugosci 960 m
w miejscowosci Kofczewice

Tytut rysunku: Branza:
PROJEKT
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY TECHNICZNY
Skala rysunku:
w km od 0+090 do 0+136 ’
1:50
Wykonawca: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | orsec 2022
E 83=110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa /
Projektowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118,/P0OD,/20 5




humusowanie 10cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50
w km od 0+296 do 0+960

E2 > 80MPa

pobocze

humusowanie 10cm

oszerzenie

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgyys 15em jezdni

£E2 > 50MPa

wyrdwnanie: nasyp budowlany z

kruszywa naturalnego CBR>207% min. 15cm

E2/E1 < 2,2

istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
i zaggszczone, doprowadzone do grupy
nosnosci G2

jezdnia gtéwna

pobocze
pobocze z KLSM 0/31,5mm Cog/s 15¢cm E2 > 80MPa
wyrdwnanie: nasyp budowlany z .
kruszywa naturalnego CBR>20% min. 15em £2 > 50MPq
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
i zagegszczone, doprowadzone do grupy
noénosci G2 E2/E1 < 2,2

proj warstwa &cieralna SMAT1 KR3

4cm

proj warstwa wyrdownawcza AC16W KR3

4cm

UWAGA!

wyprofilowana po frezowaniu mechanicznym

istniejgca nawierzchnia bitumiczna oraz konstrukcja jezdni

przejsciowymi.

1. Skropienia miedzywarstwowe emulsjqg wg opisu technicznego.
2. Spadek poprzeczny jezdni pokazano poza odcinkami

3. Szerokosci jezdni zgodnie z opisem technicznym oraz
rysunkami planu sytuacyjnego.

4. Szerokos¢ jezdni oraz spadki poprzeczne pokazano

jak dla odcinka prostego.

O. Szczeqdt poszerzenia jezdni gtownej pokazano na rysunku
konstrukcyjnym oraz przedstawiono w opisie technicznym.

Przebudowa drogi gminnej nr 21/003G w zakresie
nakfadki bitumicznej o dfugosci 960 m

w miejscowosci Kofczewice

Tytut rysunku:

Branza:

PROJEKT
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY TECHN‘C.ZNY
w km od 0+296 do 0+960 S“;;O

Wykonawca:

WATHE

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83=110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa /

Data opracowania:

marzec 2022

Projektowat:

inz. Waldemar Zmuda

Podpis: Numer rysunku:

nr upr. POM/0118,/P0OD,/20 6




SZCZEGOt ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1:50

przekro| podfuzny 1:50

szerokosci zjazddw wykonac zgodnie nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki
z wymiarami na rysunku planu sytuacyjnego brukowej w kolorze szarym 20x10x8 cm
sciek z kostki szer. 30 c¢m elel§|§| § \
3|R|R|& & |
0.75 012 3.5 012 075
opornik betonowy 12x25 cm Ve i 7K A opornik betonowy 12x25 cm

R=3

m

nawierzchnia poboczy zjazdu
z KESM 0-31,5mm C90/3

nawierzchnia poboczy zjazdu
z KESM 0—-31,5mm C90/3

XK

55
K

8
e

X X
pete!

X
S

proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3

proj podb mieszanka zwigzana cem Cyg/0,0

proj warstwa mrozoochronna z kruszywa
naturalnego CBR>20%

proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m?2
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane

i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G4

X
S

.
XXX

zjazd z betonowej|kostki brukowej

VO
SRXR

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

przekrd] poprzeczny 1:20
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm o ey o ~
[WH L Ll

UWAGA!

1. Na niniejszym rysunku pokazano przekrdj podfuzny zjazdu z przefamaniem spadku

podfuznego oraz ciekiem z betonowej kostki brukowej zanizonej na 2—3 cm przy granicy posesiji.

W przypadku gdy rzedna nawierzchni posesji jest wyzej od rzednej nawierzchni bitumiczne]

warstwy Scieralnej to nalezy wykona¢ spadek podfuzny bez przetamania oraz bez cieku.

2. Szerokosci nawierzchni zjazddw wykona¢ zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego.

5. Dtugos¢ zjazdow: od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.

4, Pobocze zjazdow wykona¢ analogicznie jak dla jezdni oraz dowigza¢ do projektowanego pobocza jezdni.
d. Dopuszcza sie wykonanie spadku poprzecznego zjazdu jednostronnego zgodnie z uksztaftowaniem terenu.

Przebudowa drogi gminnej nr 21/003G w zakresie
nakfadki bitumicznej o dfugosci 960 m
zjazd z betonowej kostki|brukowej w miejscowosci Konczewice
proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm UWAGA! Tytut rysunka: Branzo:
E2 > 130MPa |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem . . P . . . “ TEPCRH%J\EcéTNY
: Konstrukcje zjazddéw bitumicznych nalezy wykonaé S/C/EGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm . . . LT Skala rysunku:
_ : _ do spodu warstw bitumicznych analogicznie jak KOSTKI BRUKOWEJ
proj podb mieszanka zwigzana cem Ci,5/20 20cm dla zjazdu z betonowej kostki brukowej. W zjazdach 1: 50
proj warstwa mrozoochronna z kruszywo 20em bitumiczn}/Ch nGlezy zastosowaé WGrStWQ quzch Wykonawca: Data opracowania:
naturalnego CBR>20% AC16W gr. 5 cm oraz warstwe Scieralng AC11S gr. 4cm. % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda 2025
. A . . . . marzec
E2 > 25MPa | proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 ——= Skropienie kruszywo oraz W“TStW.y wigzgce) nalezy ET 83-110 7czew ul Obroricow Tezewa 7
— _ - wykona¢ z emulsji asfaltowej w ilosci 0,5 kg/m2.
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane Projektowat: Podpis: Numer rysunku:
EZ/EW < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G4 inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118,/P0OD,/20 7




szczeqot kraweznika 1: 20

0.5p

0.3

0.05
0.15

proj kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

szczeqgot opornika 1: 20

et

N

0.0
0.15

0.35

0.27

proj opornik betonowy 12x25cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

SZCZEGOLY

poszerzenie jezdni

KONSTRUKCYJINE 1: 20

szczegdf poszerzenia jezdni 1:20

min 10 cm

1

siatka wzmacniajgca styk

d

zmienne

D]

0.5

proj warstwa &cieralna SMA11 KR3 4cm
proj warstwa wyréwnawcza AC16W KRJ 4cm
proj siatka wzmacniajgca z widkien szklanych 4
120x120kN przesqczona asfaltem szer. 1,0 m cm
E2 > 130MPqg | proj podbudowa bitumiczna AC22P KR3 6cm
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Coo/3 20cm
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cy;s/9,0 20cm
proj warstwa mrozoochronna z kruszywa
naturalnego CBR>20% 20cm
E2 > 25MPa proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 -
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G4

nawierzchnia z kruszywa famanego 1:20

nawierzchnia z kruszywa tamanego

nawierzchnia z KtSM 0/31,5mm C o0/ 15cm

E2 > 80MPa

wyrdwnanie: nasyp budowlany z
kruszywa naturalnego CBR>20%

min. 15cm

E2 > 50MPa

istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
i zageszczone, doprowadzone do grupy
nosnosci G2

E2/E1 < 2,2

UWAGA!

Konstrukcje mijanki bitumicznej nalezy wykonaé
analogicznie jak konstrukcje poszerzenia w jednym

ciqgu technologicznym, dodatkowo od strony

zewnetrznej nalezy obramowaé opornikiem betonowym

wtopionym oraz wykona¢ pobocze z kruszywa.

UWAGA!

1. Skropienia miedzywarstwowe emulsjq wg opisu technicznego.

Przebudowa drogi gminnej nr 21/003G w zakresie
nakfadki bitumicznej o dfugosci 960 m
w miejscowosci Kofczewice

Tytut rysunku:
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PROJEKT
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Skala rysunku:

1:20
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