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] SST 01- Roboty ziemne, rozbioérki, przygotowanie placu budowy
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Dzialy robét:

45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robat:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Klasy robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Probne wiercenia i odwierty

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45340000-2 Instalowanie ogrodzen i sprzetu ochronnego

Kategorie robét :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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[1  CczZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych, rozbidrek i przygotowania placu budowy przy Rozbudowie i przebudowie szkoty
podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy robdt ziemnych, rozbiérek i przygotowania placu budowy i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- OGRODZENIE PLACU BUDOWY

- ROZBIORKI

- ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

- ZDJECIE HUMUSU

- ROBOTY ZIEMNE

- WYKONANIE WYKOPOW

- WYKONANIE NASYPOW

- KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM

- WYWIEZIENIE ZIEMI, GRUZU | UPRZATNIECIE TERENU BUDOWY

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiasciwosdci materiatéw
wykorzystywanych do roboét ziemnych oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow robot
ziemnych i przygotowania placu budowy.

1.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robé6t ziemnych, rozbiérek i
przygotowania placu budowy. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizaciji placu budowy,

- Demontazu istniejacych budynkéw, ogrodzen, elementéw matej architektury, drzew, sieci uzbrojenia terenu i
innych elementéw budowlanych, ktérych usuniecie jest konieczne dla realizacji inwestycji

- ogrodzenie terenu budowy

- wywiezienie nadmiaru ziemi, gruzu i uprzatniecie terenu budowy

1.6 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazddéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Miodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.



W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

1.6.1 Organizacja robo6t budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy ktéra umozliwi uzytkowanie obiektdw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych. Wymaga sie ochrony istniejacych drzew i wartosciowych
krzewow.

1.6.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.6.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i wartosciowych krzewdw. Zabrania sie sktadowania
materiatow i ruchu pojazdéw w obrebie koron drzew.

1.6.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktdra umozliwi uzytkowanie obiektow nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.6.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy ktéra umozliwi uzytkowanie obiektdw nieprzeznaczonych
do rozbioérki podczas wykonywania robét budowlanych.

1.6.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robo6t. Wymagane wykonanie i utrzymywanie kompletnego ogrodzenia plac budowy.

1.6.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze z definicjami ponizej:
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegodtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

— Glebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi.

—  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

—  Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

—  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

— Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

— Grunty niespoiste - to grunty charakteryzujgce sie brakiem spojnosci, sztywng strukturg, niewielkg
chtonnoscig wody oraz nieznaczng odksztatcalnoscig pod obcigzeniem. Nalezg do grupy gruntéw
nieskalistych mineralnych, wsrod ktorych wyrézni¢ mozna zwiry, pospoiki i piaski. Wsroéd piaskéw mozna
dodatkowo wydzieli¢ piaski grube, srednie, drobne i pylaste. Oznaczenie nazwy gruntéw niespoistych
zalezy od procentowej zawartosci frakcji o danych wymiarach i okreslane jest makroskopowo na
podstawie oceny wzrokowe;.

— Grunty spoiste - to grunty o ukfadzie granulometrycznym drobniejszym niz piaski, ktére w odréznieniu od
niespoistych charakteryzuje dodatkowy parametr zwany spéjnoscig lub kohezjg (ozn. c) i okreslajacy site
wzajemnego przyciggania sie czgsteczek gruntu. Grunty spoiste nalezg do grupy gruntdw nieskalistych
mineralnych, wsrdd ktérych wyrdéznié mozna piaski gliniaste, pyty, gliny i ity. Oznaczenie rodzaju gruntéw
spoistych zalezy przede wszystkim od zawartosci w nim frakcji itowej, natomiast nazwa zalezy ponadto od
zawartos$ci frakcji pytowej i piaskowe;.



— Grunt organiczny - wyraznie |zejszy od mineralnego, charakteryzujgcy sie "gnilnym" zapachem, bardzo
ciemng barwg i widocznych w nim czesciach organicznych. Do grupy gruntéw organicznych zaliczamy te,
ktore w swoim skftadzie zawierajg wiecej niz 2% czesci organicznych. Nalezg do grupy gruntow
nieskalistych organicznych, wsrdd ktorych wyrézni¢ mozna grunty prochnicze, namuty, gytie i torfy.

— Grunty organiczne ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych powyzej 2 % nie nadajg sie do
posadowienia fundamentéw. Zawartosé czesci organicznych nawet w nieznacznej iloéci wynoszacej 2 - 3
% moze wywotywac¢ znaczny spadek nosnosci gruntu. Grunty te charakteryzuje dodatkowo duza
Scisliwosé, ktéra dla budowli moze oznaczaé znaczne osiadania.

— Grunty nasypowe dzielg sie na dwa podstawowe rodzaje: grunty nasypowe budowlane i grunty
nasypowe niebudowlane zwane réwniez niekontrolowanymi.

— Nasypy niebudowlane (niekontrolowane) — powstajg zazwyczaj w wyniku nawozenia lub nanoszenia
najrézniejszych materiatdw w jedno miejsce. W sktad takich nasypow wchodzg przewaznie gruz z
rozbiérek, grunty przywozone z réznych miejsc, odpady gospodarcze itp. Powstajg w sposob
niekontrolowany i charakteryzuje je duza réznorodnos¢ pod wzgledem sktadu i parametréw oraz stopnia
zageszczenia (zazwyczaj luzne).

— Nasypy budowlane (kontrolowane) — powstajg w wyniku nawozenia gruntéw o znanych parametrach,
przewaznie niespoistych, ktére w czasie wbudowywania w nasyp podlegajg kontrolowanemu
zageszczaniu.

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

— Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=pd/pds
gdzie: pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), pds—maksymalna gestosc
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m3).

— Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona

wg WZoru:
U = d60/d10
gdzie: d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d10 — srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu (mm).

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1  Grunty — wymagania ogolne

211 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

21.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
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materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robodt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

21.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

21.4 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robo6t ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw
na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzmma lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2 Warunki prz

Wyroby i materiaty mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatéw luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robo6t powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprz

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepUJacego sprzetu:
do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizadiji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),



— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

| 4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.
4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podanow ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace

5.21 Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki projektuje sie wykona¢ metodami tradycyjnymi.

W celu unikniecia dostepu oséb trzecich na teren placu rozbidrki nalezy go w pierwszej kolejnosci
ogrodzi¢. Od strony bram wjazdowych nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu tablice informacyjng oraz
tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy zamontowac¢ budynek socjalny dla pracownikow
zatrudnionych przy rozbidrce oraz toalety przenosne. Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy odtgczyé
wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem. W zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu na stropach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé
Przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikéw.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 metréw muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych
linami do trwatych elementéw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu,
Sniegu i silnego wiatru.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
rozbiérkowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkow
bezpieczenstwa.

5.21.1 Zasady BHP przy pracach rozbiorkowych

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu



przez wiatr,

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
- prowadzi¢ robét rozbiérkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidrkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mtoty, zamontowane na koparkach, lub
spycharki, koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem
organizacji robot,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgc
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia.

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukgji stalowych nalezy przecinac¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktdrych gruz bedzie mégt by¢ wywieziony na
miejsce utylizaciji.

- w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugosé umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byc¢
niezawodne.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy,

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach,

- robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli,
nierozbieranych w tym momencie.

5.2.1.2 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac¢ zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie
zatozeh okreslonych w dokumentac;ji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji projektowej, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji Projekt rozbiérek i harmonogram robét rozbiérkowych, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

Prace wykonywaé powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw



wchodzgcych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i
Wyburzeniowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania cztonkoéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomosc¢ przepiséw BHP poszczegolnych czionkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowic rowniez
szczegobtowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z
wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisac oprécz prowadzgcego szkolenie
réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.

5.2.1.3 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robaét.

5.2.2 Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.2.3 Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystagpieniem do wykonywania robdot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow lub nasypéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu lub nasypu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wigksze niz +/— 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogg przekroczyé +1
cm i — 3 cm. Szerokosé wykopu lub nasypu nie moze rézni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +/— 10
cm, a krawedzie wykopu lub nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2.4 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.5 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.6 Zasady wykonywania nasypow

Nasyp nalezy wykonywa¢ z gruntu spetniajgcego wymagania podtoza G1. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
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5.2.7 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé
maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +2 %.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢é za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug PN-EN 13286-2:2007.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy PN-EN 13286-2:2007, powinien wynosic:

- 1s=1,0 do gtebokosci 0,2 m

- 1s=0,97 na gtebokosci od 0,2 m do 1,2 m.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz dla zwirdw, pospotek i piaskow

a) 2,2 przy wymaganej wartosci ls 31,0,

b) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.2.8 Profilowanie i zageszczanie koryta i dna wykopu fundamentowego

Przed przystgpieniem do profilowania koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych koryta. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne dna koryta.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Zageszczenia podfoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,00
do gtebokosci 20 cm i Is = 0,97 dla gtebokosci od 20 cm do 50 cm.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Alternatywnie zageszczenie gruntu
mozna ustali¢ na podstawie wskaznika odksztatcenia 10, réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2
do pierwotnego E1, okreslonych zgodnie z PN-S-02205:1998. Jesli grunt rodzimy nie daje sie zagesci¢, nalezy go
wymienic¢ na grunt G1.

Wilgotnos$¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

[ 6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia wykopow
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
— badanie przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw,
— badanie prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
— badanie zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
6.2.3 Sprawdzanie jakosci wykonania koryta

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Roéwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie
ruchu
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3 |Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

7 |Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu ijw 2 punktach na dziennej
podtoza dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

6.2.4 Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzeniu podlega geometria nasypow i wykopow, skiad gruntu uzytego do wykonania nasypow, wiasciwe
zageszczenie gruntu.

6.2.5 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o

2 Pomiar szerokosci dna wykopu d?ugosm 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 20m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w
odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢é pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét ziemnych wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jako ilo$¢ oblicza¢ obmiar na s$rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

[ 8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajs

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot tymczasowych lub ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
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sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt ziemnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbidr po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

pkt 9

Podstawe rozliczania robét ziemnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robét.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robot podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét,

13



niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- roboty rozbiérkowe,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- podatek VAT

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kohAcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Umowa okresli szczegétowo sposéb rozliczenia pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

O oTAwN =

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz. U. z 2020 r. poz.
215, 471. z pézn. zm.).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1126k.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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