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I. Część opisowa 

1. Podstawa opracowania 

[1] Opinia Geotechniczna dla potrzeb rozbudowy Szkoły podstawowej nr 2 przy ul Rajgrodzkiej w 

Augustowie, opracowana przez GEOMAG, styczeń 2022 r. 

[2] Sprawozdanie geotechniczne z wykonanych sondowań statycznych dla potrzeb projektu 

rozbudowy szkoły nr 2 w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej 1, opracowane  przez UNI-GEO 

kwiecień 2022 r. 

[3] Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany przez Zlecającego, 15.04.2022 r. 

[4] Rysunki fundamentów branży konstrukcyjnej oraz zestawienie obciążeń na fundamenty 

przekazane przez Projektanta konstrukcji w dniach 21-26.04.2022 r. 

 

Normy: 

 

[N1] PN-EN 1990:2004: Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

[N2] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Część 1 : Zasady ogólne. 

[N3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

[N4] PN-EN 206 PN-EN „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 

[N5] PN-EN 12699: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe 

 

Literatura fachowa: 

[L1] Z. Wiłun – Zarys geotechniki, Warszawa 2010 r. 

[L2] Praca zbiorowa pod redakcją M. Tarnawskiego – Badania podłoża budowli – metody polowe, 

Warszawa 2020 r. 

[L3] ITB – Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7, Warszawa 2011 r. 

[L4] Piling Handbook. 9th Edition. Arcelor Mittal, 2016 r. 

[L5] Recommendations on Piling (EA Pfähle) 
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2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy pali FDP Projekt Wykonawczy pali 

pod fundamentami nowoprojektowanej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie 

 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

a) ustalenie technologii wykonania pali FDP 

b) rozmieszczenie pali przemieszczeniowych FDP pod fundamentami obiektu 

c) nadanie indywidualnej numeracji palom 

d) opis technologii pali FDP 

e) obliczenia statyczne dla pali 

f) rysunki wykonawcze pali FDP 

g) ustalenie warunków kontroli wykonawstwa 

 

3. Warunki gruntowe i wodne według [1] 

Budowa geologiczna została rozpoznana odwiertami [1] do gł. ok. 5 m od terenu istniejącego oraz 

sondowaniami statycznymi [2] do gł. ok. 13 m od terenu istniejącego. W oparciu o wykonane 

sondowania statyczne założono, że spąg gruntów słabonośnych występuje ok. 5-7 m od terenu 

istniejącego. Poniżej występują grunty nośne o różnym poziomie nośności: grunty spoiste w stanie 

twardoplastycznym, grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym. Grunty nośne są 

zróżnicowane i nie stwierdzono wyraźnego jednego poziomu gruntów o wysokiej nośności. 

Najgłębsze wykonane sondowanie CPTu2 wykazuje strop gruntów bardzo nośnych (piaski/pospółki 

o qc>20 MPa) na gł. ok. 12 m od terenu istniejącego. 

4. Przyjęty sposób posadowienia fundamentów 

Mając na uwadze warunki gruntowe [1,2] oraz wartości obciążeń przekazywanych na fundamenty 

[4] zaprojektowano pale FDP Ø360 mm. Jako fundamenty przyjęto układ ław i stóp fundamentowych 

dopasowanych do planu rozmieszczenia pali FDP. Fundamenty należy wykonać według Projektu 

wykonawczego konstrukcji uwzględniając założenia przyjęte w niniejszym opracowaniu. 

5. Opis technologii pali przemieszczeniowych FDP 

Pale FDP (ang. Full Displacement Piles) należą do technologii przemieszczeniowych. Pale FDP 

wykonuje się za pomocą palownicy wyposażonej w głowicę obrotową i w świder ze specjalną głowicą 

przemieszczeniową. Dzięki specjalnej konstrukcji głowicy przemieszczeniowej grunt rozpychany jest 

na boki, a urobek nie jest wynoszony na powierzchnię. Opisywana technologia zdecydowanie 

poprawia nośność pobocznicy w odniesieniu do nieprzemieszczeniowych technologii palowych. Po 

osiągnięciu projektowanej głębokości następuje faza betonowania, a następnie pogrążane jest 
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zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego lub profilu stalowego poprzez wciskanie ze 

wspomaganiem wibracyjnym. 

Do wykonywania pali stosowany sprzęt wyposażony jest w nowoczesne systemy monitorujące 

proces wykonywania pali przemieszczeniowych. Rejestrowana jest m.in. głębokość, wykorzystanie 

momentu obrotowego, prędkość wiercenia i formowania pali, ciśnienie betonowania, siła docisku itp. 

Parametry wykonawcze są dobierane na placu budowy indywidualnie do warunków gruntowych w 

oparciu o próbne zwiercenia. 

Pale FDP należą do grupy pali przemieszczeniowych realizowanych zgodnie z normą PN-EN 12699. 

Zalety technologii FDP: 

− brak urobku wynoszonego na powierzchnię 

− duże nośności w porównaniu z innymi palami tej samej średnicy, 

− niskie zużycie betonu, 

− bardzo duża szybkość wykonania oraz niskie koszty. 

− system rejestracji parametrów produkcyjnych umożliwia bieżącą kontrolę procesu palowania 

6. Założenia projektowe i wykonawcze  

Przy opracowywaniu niniejszego projektu technologicznego przyjęto następujące założenia: 

a) Poziom odniesienia: ±0,00 = 129,05 m n.p.m. 

b) Poziom posadzki: -3,48 = 125,57 m n.p.m. 

c) Poziom posadowienia fundamentów: -4,98 = 124,07 m n.p.m 

d) Poziom instalacji zbrojenia pali: -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m. 

e) Poziom platformy roboczej (p.p.r.): -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m. 

f) W oparciu o zestawienie sił przekazywanych na fundamenty opracowano model obliczeniowy w 

którym wykazano, że dla przyjętego układu pali maksymalna obliczeniowa wartość pionowej siły 

wciskającej przekazywanej na pojedynczy pal nie przekracza ok. 500 kN. 

g) W oparciu o prognozowane sztywności pali i siły przekazywane na fundamenty oszacowano, że 

osiadania fundamentów na palach FDP nie przekroczą wartości ok. 1-2 cm. 

h) Plan rozmieszczenia pali FDP Ø360 mm zgodnie z Rys. nr 1. 

i) Pale należy wykonywać ze stabilnej platformy roboczej o parametrach zapewniającej 

bezpieczne prowadzenie robót ciężkim sprzętem specjalistycznym. Konstrukcja platformy 

roboczej powinna być dopasowana do zastosowanego sprzętu i uzgodniona z wykonawcą robót 

specjalistycznych. Konstrukcję platformy roboczej opisano w punkcie 8 niniejszego 

opracowania. 

j) W ramach rozpoznania podłoża nie badana agresji wody gruntowej względem betonu. Założono, 

że woda gruntowa nie jest agresywna względem betonu.  
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k) Mając na uwadze, że jedynie jedno sondowanie statyczne CPTu [2] wykazało w poziomie spodu 

projektowanych pali nośne podłoże piaszczyste założono konieczność wykonania 

uzupełniających badań podłoża do rzędnej 5D poniżej podstaw pali tj. ok. 110,70 m n.p.m. Plan 

dodatkowych sondowań statycznych przedstawiono na Rys. nr 1. Do wykonania uzupełniających 

badań podłoża należy zastosować sprzęt i metody umożliwiające wykonanie badań do 

projektowanej rzędnej. Wyniki dodatkowych badań podłoża należy bezzwłocznie przedstawić 

Projektantowi palowania do oceny. Wyniki uzupełniających badań podłoża mogą stanowić 

podstawę do zmiany długości pali. 

l) Pale należy wykonać z betonu palowego klasy C25/30 XC2. 

m) Pale należy zbroić dwuteownikami zgodnie z Rys. nr 1. 

n) Pale należy wykonywać o długości projektowej mierzonej założonej od rzędnej platformy 

roboczej określonej na Rys. nr 1. 

o) Specjalistyczne roboty palowe wykonywane na podstawie niniejszego projektu powinny zostać 

zlecone wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, mającej odpowiednie doświadczenie, potencjał 

sprzętowy i stosującej odpowiedni rygor technologiczny. 

p) Stopy i ławy fundamentowe posadowione na palach FDP należy projektować jak podparte na 

podporach punktowych o sztywności 25-60 MN/m (weryfikacja dla skrajnych wartości 

przedziału). 

q) Mając na uwadze zbliżenie do istniejących budynków, należy dopasować sprzęt specjalistyczny 

tak by wykonać pale w projektowanej lokalizacji. Na etapie wykonywania platformy roboczej 

należy wykonać odkrywki fundamentów w celu weryfikacji poziomu i sposobu posadowienia 

sąsiednich budynków. 

7. Kolejność prowadzenia robót 

Prace prowadzić w następującej kolejności: 

1) Wykonanie uzupełniających badań podłoża gruntowego 

2) Wykonanie wymiany gruntów słabonośnych pod posadzki hali według odrębnego 

opracowania 

3) Przygotowanie platformy roboczej do poruszania się i pracy ciężkiego sprzętu budowlanego 

4) Geodezyjne wytyczenie palo 

5) Wykonanie pali 

6) Wykonanie wykopów do rzędnej spodu betonu podkładowego pod fundamentami (patrz 

punkt 9) 

7) Wykonanie betonu podkładowego pod fundamentami 

8) Skucie głowic pali za pomocą ręcznych młotów (patrz punkt 9) 

9) Wykonanie głowic pali testowych 



Projekt Wykonawczy pali pod fundamentami nowoprojektowanej części Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Augustowie 

 

  
 

7 

 

 

10) Wykonanie próbnych obciążeń na palach testowych oraz badań ciągłości 

11) Wykonanie żelbetowych fundamentów według projektu wykonawczego konstrukcji 

12) Wykonanie podbudowy pod posadzki i płyt posadzki według projektu wykonawczego 

konstrukcji 

8. Drogi dojazdowe i platforma robocza do pracy ciężkiego sprzętu 

budowlanego 

Do platform roboczych muszą prowadzić drogi dojazdowe zapewniające możliwość dojazdu 

ciężkiego sprzętu budowlanego, betonowozów, dostaw zbrojenia itp. 

Platforma robocza musi być wolna od wszelkich przeszkód utrudniających swobodne poruszanie się 

maszyn (linie napowietrzne, gałęzie drzew, wykopy itp.), umożliwiając ciągłą i bezpieczną pracę 

ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych warunkach pogodowych.  

Wjazd na platformę o maksymalnym nachyleniu 20°, platforma musi znajdować się min 0,8 m 

powyżej zwierciadła wody gruntowej.  

Platformę roboczą należy wykonać w całym obszarze projektowanych pali z poszerzeniem min. 2,0 

od skrajnych pali.  

Materiałem na podbudowę stanowiącą platformę roboczą w obszarze fundamentów może być 

piasek gruby, pospółka, kruszywo łamane, przekrusz betonowy lub inny materiał uzgodniony z 

autorem niniejszego opracowania. 

Na etapie wykonywania platformy roboczej należy zidentyfikować, usunąć przełożyć lub 

zabezpieczyć wszelkie kolizje w postaci podziemnych instalacji itp. tak by ich nie uszkodzić podczas 

wykonywania pali. 

Wymagana wartość modułu wtórnego odkształcenia osiągana w każdych warunkach pogodowych 

dla platformy roboczej wynosi Ev2 = 40 MPa. Grubość platformy roboczej ok. 40 cm.  

Konstrukcję i zakres platformy roboczej należy ostatecznie uzgodnić z Kierownikiem robót 

specjalistycznych i dopasować ją do ciężaru oraz gabarytów przewidzianego sprzętu do 

wykonywania pali FDP. 

9. Przygotowanie głowic pali  

a) Po upływie min. 3 dni od wykonania pali i osiągnięciu przez beton pali wystarczającej 

wytrzymałości można przystąpić do ostrożnego pogłębienia wykopu do poziomu ułożenia 

betonu podkładowego fundamentów. 

b) Po wyrównaniu dna należy wykonać, warstwę betonu podkładowego do rzędnych 

posadowienia fundamentów zgodnie z projektem konstrukcji. 
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c) Po ułożeniu i związaniu betonu podkładowego należy przystąpić do rozkucia głowic pali FDP 

do rzędnej ok. 2-3 cm powyżej poziomu posadowienia fundamentów. Rozkucia należy 

dokonać za pomocą ręcznych młotów pneumatycznych lub elektrycznych. 

Powierzchnia głowicy pala po rozkuciu powinna być równa oraz oczyszczona z luźnych 

kawałków betonu. Ewentualne ubytki w głowicach pali należy uzupełnić betonem klasy 

C25/30 XC2.  

10. Wymagane warunki kontroli wykonawstwa pali FDP 

d) Każdy pal musi posiadać metrykę, obejmującą: numer, datę wykonania, rzędną poziomu 

roboczego, zagłębienie wiertła poniżej poziomu roboczego, długość trzonu pala, ilość 

zużytego betonu oraz rodzaj i długość zbrojenia.  

e) Długość pali powinna odpowiadać założeniom projektowym. Mając na uwadze adaptacyjnyc 

charakter wykonywania pali w technologii przemieszczeniowej w przypadku stwierdzenia 

rozbieżności w odniesieniu do napotkanych warunków gruntowych decyzję o wydłużeniu lub 

skróceniu pali podejmuje wykonawca w porozumieniu z Projektantem pali. 

f) Zapewnienie w trakcie wykonawstwa pali bieżącej kontroli warunków gruntowych i związaną 

z nimi bieżącą kontrolę warunków wykonania pali. 

g) Sprawdzenie przez Wykonawcę robót wytrzymałości betonu użytego do formowania trzonu 

pali FDP. Z losowo wybranej dostawy mieszanki betonowej należy uformować 3 normowe, 

sześcienne (15x15x15 cm) próbki betonu stanowiące serię. Kontroli należy poddać co 

najmniej 6 serii próbek, tj. łącznie 18 próbek lecz nie mniej niż jedną serię na każdy dzień 

roboczy palowania. Próbki należy zabezpieczyć przed wstrząsami, drganiami i utratą wody, 

pozostawić w formach, co najmniej na 16 godzin, jednak nie dłużej niż 3 dni, w temperaturze 

(20 ± 5) °C. Następnie próbki należy przesłać do uprawnionego laboratorium badawczego, 

gdzie po zakończeniu procesu twardnienia, tj. po 28 dniach przeprowadzone zostanie 

badanie wytrzymałości próbek na ściskanie. Po wyjęciu z formy pielęgnować próbki, aż do 

czasu wykonania badania, w wodzie o temperaturze (20 ± 2) °C lub komorze w temperaturze 

(20 ± 2) °C i wilgotności względnej ≥ 95 %. Wymagana klasa betonu dla pali określona w 

badaniu normowym wynosi C25/30. Badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 12390-

3. 

h) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji położenia pali FDP w ramach posadowienia 

fundamentów po rozkuciu głowic pali do projektowanej rzędnej. Pomiar należy 

przeprowadzić stawiając łatę w środku widocznego przekroju pala. Wyniki pomiaru należy 

przedstawić Projektantowi palowania i Projektantowi konstrukcji. 

i) Wykonanie badań ciągłości dla 30% pali losowo wybranych przez Kierownika robót 

specjalistycznych w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

j) Wykonanie 2 szt. próbnych obciążeń statycznych pali tesotwych. Pal testowy należy 

obciążyć nie wcześniej niż po 30 dniach od jego wykonania do wartości 150% maksymalnego 
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obciążenia obliczeniowego tj. Qtest=1,50 x 500 kN = 750 kN na wciskanie. Próbne obciążenie 

pala testowego należy wykonać według odrębnego projektu próbnego obciążenia, 

opracowanego przez firmę wykonującą badanie – podlega uzgodnieniu z Projektantem pali. 

Na głowicy pala testowego należy wykonać betonową głowicę do przeprowadzenia próbnego 

obciążenia. Lokalizacja pala testowego i pali kotwiących zgodnie z Rys. nr 1. Ostateczną 

lokalizację pala testowego dobrać na budowie w porozumieniu z Projektantem 

posadowienia.  

11. Zmiany w dokumentacji 

Dopuszcza się wprowadzanie zmian w rozmieszczeniu, liczbie oraz w długości pali w drodze 

projektowania aktywnego, po ich zatwierdzeniu przez Projektanta palowania, Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzone zmiany należy uwzględnić w Dokumentacji Powykonawczej. 
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II. Wyciąg z obliczeń statycznych 

1. Wyznaczenie reakcji w palach 

 

Widok modelu obliczeniowego wraz układem sił przekazywanych na fundamenty 

W modelu uwzględniono: 

• ciężar własny fundamentów 

• siły ze ścian i słupów 

• obciążenie od nadkładu gruntu i ciężaru posadzki 

• obciążenie użytkowe posadzki 

 

Wyniki reakcji dla wybranego fragmentu modelu (osie D-F/5-9) 

Vdmax=500 kN 



Projekt Wykonawczy pali pod fundamentami nowoprojektowanej części Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Augustowie 

 

  
 

11 

 

 

 

Wyniki reakcji dla wybranego fragmentu modelu (osie A-D/1-4) 

 

2. Weryfikacja nośności wewnętrznej 

Vd = 500 kN    

Rd = (A*fck)/γc = 727 kN  

Vd/Rd = 0,69  ≤ 1 – warunek spełniony 
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3. Weryfikacja nośności zewnętrznej (geotechnicznej) 

• CPTu-2 
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• CPTu-3 
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• CPTu-4 
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Vd = 500 kN    

Rd = min (549, 517, 516) kN = 516 kN  

Vd/Rd = 0,97  ≤ 1 – warunek spełniony 

------------- koniec wyciągu z obliczeń ------------- 
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III. Uprawnienia i zaświadczenia o wpisie do OIIB 
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IV. Część rysunkowa 
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Zakres robót specjalistycznych:
- 186 szt. pali FDP Ø360 mm o długości ok. 12,0 m mierząc od poziomu platformy roboczej 

zbrojonych profilem IPE120 S235 L=6,0 m
- 8 szt. pali FDP Ø360 mm o długości ok. 12,0 m mierząc od poziomu platformy roboczej 

zbrojonych profilem IPE120 S235 L=12,0 m - pale kotwiące
- 2 szt. pali FDP Ø360 mm o długości ok. 12,0 m mierząc od poziomu platformy roboczej 

zbrojonych profilem IPE120 S235 L=6,0 m - pale testowe

Łącznie należy wykonać 196 szt. pali FDP Ø360 mm o łącznej długości ok. 2352 mb mierząc od 
poziomu platformy roboczej.

Poziom posadowienia fundamentów: -4,98 = 124,07 m n.p.m

Beton: C25/30 XC2

LEGENDA:

Stal profilowa: S235
Poziom odniesienia: ±0,00 = 129,05 m n.p.m.

Poziom platformy roboczej (p.p.r.): -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m.

CPTu-2

otw. 3
- otwór geologiczny wg Geomag, 01.2022 r. 

- sondowania statyczne CPTu wg Uni-Geo, 04.2022 r. 

- pal FDP Ø360 mm zbrojony IPE120 L=6,0 m1

UWAGI:
1. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania pali należy wykonać uzupełniające 

badania podłoża (sondowania CPTu) w celu weryfikacji przyjętych założeń.
2. Na etapie prac przygotowawczych rozpoznać poprzez punktowe odkrywki  

sposób i rzędne posadowienia sąsiednich budynków istniejących. Sposób 
wykonania platformy roboczej, podjazdu sprzętu specjalistycznego i wykonanie 
pali należy uzgodnić z Projektantem palowania.

3. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  pali  produkcyjnych  należy  wykonać  
min.  3 szt.  zwierceń próbnych przy sondowaniach CPTu w celu potwierdzenia 
warunków gruntowych i określenia parametrów wykonawczych pali FDP w 
porozumieniu z Projektantem palowania.

4. Nie dopuszcza się poruszania ciężkiego sprzętu budowlanego bezpośrednio po 
głowicach pali. Wszelkie prace następujące należy prowadzić w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie pali.

5. Wszystkie pale należy tyczyć geodezyjnie w odniesieniu do osi głównych obiektu.
6. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym niniejszego 

opracowania oraz projektem wykonawczym konstrukcji.
7. Głowice pali należy przygotować zgodnie ze Szczegółem A i opisem technicznym.
8. Fundamenty, beton podkładowy i wszelkie inne elementy konstrukcyjne oprócz 

pali należy wykonać według projektu wykonawczego konstrukcji z 
uwzględnieniem założeń przyjętych w niniejszym opracowaniu.

9. Przed rozpoczęciem robót palowych należy zlokalizować (np. poprzez przekopy 
kontrolne) i zabezpieczyć lub przełożyć ewentualne istniejące sieci uzbrojenia 
terenu będące w kolizji z projektowanymi palami

10. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Projektantem pali.
11. Zbrojenie pali orientować zgodnie z rzutem.
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ZLECAJĄCY:

Gmina Miasta Augustów
16-300 Augustów

ul. Młyńska 35

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Poziom posadzki: -3,48 = 125,57 m n.p.m.

CPTu-A
- zaprojektowane sondowania statyczne CPTu w ramach 

uzupełniającego rozpoznania podłoża - 6 szt.

170

T2 - pal FDP Ø360 mm zbrojony IPE120 L=6,0 m - pal testowy

- pal FDP Ø360 mm zbrojony IPE120 L=12,0 m - pal kotwiący

- lokalizacja stanowiska do próbnego obciążenia statycznego w 
systemie kotwionym do pali produkcyjnych

Poziom instalacji zbrojenia pali: -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m.
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Uwaga: na etapie prac 
przygotowawczych rozpoznać 
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ok. 110,70 m n.p.m. - rzędna uzupełniających badań 
podłoża gruntowego (CPTu)

ok. 110,70 m n.p.m. - rzędna uzupełniających badań 
podłoża gruntowego (CPTu)

ok. 110,70 m n.p.m. - rzędna uzupełniających badań 
podłoża gruntowego (CPTu)

p.p.r.: -4,58 = 
ok. 124,47 m n.p.m.
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poziom instalacji zbrojenia
-4,58=ok. 124,47 

beton podkładowy gr. 10 cm

konstrukcja fundamentów 
wg PW konstrukcji
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PROJEKTOWA:
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NAZWA
RYSUNKU: Przekroje charakterystyczne i szczegóły 

konstrukcyjne 

NUMER
RYSUNKU:

DATA:
04.2022 r.

SKALA:
1:100, 1:20

Architekt Piotr Jański

53-146 Wrocław

ul. Racławicka 79/3

ZLECAJĄCY:

Gmina Miasta Augustów
16-300 Augustów

ul. Młyńska 35

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Poziom posadowienia fundamentów: -4,98 = 124,07 m n.p.m

Beton: C25/30 XC2

LEGENDA:

Stal profilowa: S235
Poziom odniesienia: ±0,00 = 129,05 m n.p.m.

Poziom platformy roboczej (p.p.r.): -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m.
Poziom instalacji zbrojenia pali: -4,58 = ok. 124,47 m n.p.m.

UWAGI:
1. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania pali należy wykonać uzupełniające badania podłoża (sondowania CPTu) w celu weryfikacji 

przyjętych założeń.
2. Na etapie prac przygotowawczych rozpoznać poprzez punktowe odkrywki   sposób i rzędne posadowienia sąsiednich budynków 

istniejących. Sposób wykonania platformy roboczej, podjazdu sprzętu specjalistycznego i wykonanie pali należy uzgodnić z Projektantem 
palowania.

3. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  pali  produkcyjnych  należy  wykonać  min.  3 szt.  zwierceń próbnych przy sondowaniach CPTu 
w celu potwierdzenia warunków gruntowych i określenia parametrów wykonawczych pali FDP w porozumieniu z Projektantem palowania.

4. Nie dopuszcza się poruszania ciężkiego sprzętu budowlanego bezpośrednio po głowicach pali. Wszelkie prace następujące należy 
prowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pali.

5. Wszystkie pale należy tyczyć geodezyjnie w odniesieniu do osi głównych obiektu.
6. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym niniejszego opracowania oraz projektem wykonawczym konstrukcji.
7. Głowice pali należy przygotować zgodnie ze Szczegółem A i opisem technicznym.
8. Fundamenty, beton podkładowy i wszelkie inne elementy konstrukcyjne oprócz pali należy wykonać według projektu wykonawczego 

konstrukcji z uwzględnieniem założeń przyjętych w niniejszym opracowaniu.
9. Przed rozpoczęciem robót palowych należy zlokalizować (np. poprzez przekopy kontrolne) i zabezpieczyć lub przełożyć ewentualne 

istniejące sieci uzbrojenia terenu będące w kolizji z projektowanymi palami
10.Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Projektantem pali.
11. Zbrojenie pali orientować zgodnie z rzutem.

Poziom posadzki: -3,48 = 125,57 m n.p.m.

Projekt Wykonawczy pali  pod fundamentami nowoprojektowanej 
części Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie


