OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dot. inwestycji p.n.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI WIDOWISKOWO-
SPORTOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 2 W STRZEGOMIU

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa Gora nr
1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto

_ Gmina Miasto Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

Roboty w branzy budowlanej i instalacyjnej
KODY CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

CPV:45331200-8 - instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV:45331220-4 - instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

CPV:4532000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Odbidr robét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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LEGENDA :
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogolne
1/ ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Budynek objety zakresem opracowania stanowi czes¢ funkcjonujacego kompleksu sportowego OSIR w Strzegomiu
wyposazonego w kompletng infrastrukture techniczna. Budynek jest obiektem wolnostojacym
2/ Budynek stanowi czes$¢ funkcjonujacego kompleksu sportowego OSIR w Strzegomiu. Budynek jest obiektem wolnostojacym,
3 kondygnacyjnym (2 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja podziemna techniczna) o prostej, zwartej bryle. Wykonany jest
w konstrukcji mieszanej. Dominujacym elementem jest jednoprzestrzenna, jednokondygnacyjna, gtéwna sala sportowa, do
ktdrej przylegajg dwukondygnacyjne aneksy mieszczace dodatkowe, mniejsze sale sportowe oraz pomieszczenia pomocnicze.
Obydwie kondygnacje nadziemne potgczone sg jedna, wewnetrzng klatkg schodowa. Budynek kryty jest dachami
dwuspadowymi o minimalnym nachyleniu.
3/ Dziatka objeta inwestycjq znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej oraz poza obszarem obiektéw wpisanych do
wojewddzkiej ewidencji ochrony zabytkdw. Inwestycja nie narusza zasad ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego i

zabytkow.

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

PARAMETRY TECHNICZNE;
- Powierchnia dziatki - 16040,0 m?
- Powierzchnia zabudowy budynku - 2134,0 m?
- Kubatura budynku - 20070,28m?
- Wysoko$¢ budynku - 12,91 m
- llo$¢ kondygnacii - 3, w tym jedna podziemna
- Powierzchnia uzytkowa - 2415,18 m?
1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano-montazowych i specjalistycznych
umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym
wykonanie tych robét.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktdrych mozna okreslic
szczegbtowy zakres i rodzaje robét potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot OgdlInej Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét instalaci
sanitarnych i elektrycznych w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, budowy wezta

cieplnego.



3 Przebudowa pomieszczen hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu

1.2. Zakres Robot objetych OST

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje:
- wykonanie otwartej portierni (pom. 1/14) oraz magazynu podrecznego poprzez przebudowe istniejacego pomieszczenia

kasy,
- przebudowe pom. sauny na dodatkowa szatni¢ z zapleczem sanitarnym,
- wykonanie pomieszczenia spikera,

- powiekszenie pomieszczenia sitowni (pom. 1/16) poprzez anektowanie przylegtej sali ¢wiczen wraz z montazem bramki

obrotowa dla ruchu dwukierunkowego przy wejsciu do niej,
- remont korytarza (wykonanie tynku mozaikowego na $cianach) oraz wymiane odbojnikéw na nowe,
- likwidacje oznaczonych na rysunkach dos$wietlajgcych witryn poliweglanowych,
- wykonanie pom. gospodarczego w miejscu istniejgcego WC NPS,
- przesuniecie istniejgcych hydrantow wewnetrznych,
- powigekszenie istniejacej sali fitness na 1. pietrze,
- powigkszenie pom. przebieralni na 1. pietrze,
- wykonanie magazynu akt na 1. pietrze.

montaz umywalki w pom. socjalnym pracownikow (pom. 2/2).
USYTUOWANIE BUDYNKU Bez zmian.
MIEJSCE TYMCZASOWEGO SKLADOWANIA ODPADOW STALYCH Bez zmian (istniejace).

POSADOWIENIE BUDYNKU Bez zmian. Dla czesci rozbudowywanej przyjaé poziom jak w czesci istniejacej

1.3. OgoIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robét i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Projektu Budowlano-
Wykonawczego i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru

korncowego robot.
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1.3.2. Dokumentacija Projektowa i Powykonawcza

0 Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
robot,

0 Dokumentacja Powykonawcza zawierajgca zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej oraz instrukcje
eksploatacji - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. Wykonawca w ramach

ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét.

1.3.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacijg Projektowg i SpecyfikacjamiTechnicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe wykonania prac.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na

niezadowalajaca jakos¢ prac, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot, a w szczegdlnosci:
- Zzabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.
- fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miatszczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk i drégdojazdowych.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy przy
wykonywaniu prac w budynku.
Butle z gazami technicznymi bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo

przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakorczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.

materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i rurociggdw, kabli itp.

Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.3.12. Odbiory
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Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych obecno$é
jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnoéci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z Dz.U.2010 r.Nr 243 poz.1623, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢
materiatow.

Zastosowane materialy bedg posiadaty wlasciwo$ci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sq dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét. Miejsca czasowego

sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw wykonania robét, zostanie

natychmiast wykluczony z robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy

Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przy wykonywaniu robot uwzgledni fakt, ze prace bedq prowadzone na obiekcie czynnym. Powyzsze warunki
nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Materiaty
stalowe i zeliwne pochodzace z rozbidrki selekcjonowaé i sktladowaé na placu budowy w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Pozostate materiaty rozbiérkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczeristwo tadunku przed przypadkowym wypadnigciem
z pojazdu, oraz czysto$¢ két pojazddw. Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé (wywdz na wysypisko,
przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla Srodowiska).

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie bhp i ppoz. Do wykonywania robé6t
mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest
niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg zostac¢

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i materiatow.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadaja wazng,

legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki bedq
dokumentowane protokotami, ktére zostang przekazane Inwestorowi.
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6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;,

0 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

I przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wRobotach,
0 uwagiipolecenia Inwestora
I daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

0 zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
Robét,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

0 dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0 dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
0 wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu Robot,

0 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inwestorowi do

ustosunkowania sie.
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0 Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

0 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowaniasie.

6.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robot w formie uzgodnionej miedzy Inwestorem a Wykonawcg stanowi zapis dziennych przerobow sity robocze;j i
sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajow i ilo$ci wykonanych robét, jak réwniez panujgce warunki

pogodowe itd. Dziennik Robét nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robét. W Ksiedze
Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét a w szczegdlnosci:

0 wyniki pomiaréw bezpo$rednich
0 obliczenia prowadzace do okre$lenia ilosci robét i ich wyniki
I rysunkiilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1 - 6.3.3 nastepujace dokumenty:
I pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

I protokoty przekazania Terenu Budowy,

0 protokoly z wszystkich innychczynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
I protokoty z narad i ustalen,

I korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéline zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczna ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji

Inwestora na piSmie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywaé sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w
Specyfikacji Techniczne;.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru
i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakosci robot:
0 odbi6r techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
0 odbidr techniczny robét po ich zakoriczeniu (préby i prébykoricowe),

0 odbiér techniczny robét po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego.

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
I przejecie czesci robot
I przejecie wszystkich robdt po ich zakonczeniu zgodnie zumowa,

8.1.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Robot

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele
Zamawiajacego. Moga oni korzystaé z opinii komisji powotanej dla tego celu przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowaé
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przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre$lonych w umowie préb oraz uzyskaé od wtasciwych organéw
stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien stwierdzic:

I zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej
oraz umowa,

0 spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane

pozwolenia na uzytkowanie (jesliwymagane)

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:

0 przygotowania dokumentdw pozwalajacych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem odbioru,
a w szczegbIinoSci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii
rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajagcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,
I umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéwitp.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w protokole wraz z ustalonym

terminem ich usuniecia.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Cena
robot bedzie obejmowaé miedzy innymi:

I robocizne bezposrednig
0 wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na placbudowy

I warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaZz i demontaz na stanowisku pracy),

0 koszty posrednie, w skfad ktorych wehodza;

[ ptace personelu i kierownictwa budowy,

0 pracownikéw nadzoru,

I koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),
I koszty dotyczace oznakowania Robot,

0 wydatki dotyczace bhp,

[ ustugi obce na rzecz budowy,

0 ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,

I ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
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I zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

0 podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

1.3. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzymacé tablice informacyjne na czas
wykonywania robét.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepisow.

2. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy

je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

bedq wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w
szczegblnosci:
0 Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2010 r.Nr 243 poz.1623 (tekst jednolity) z pdzniejszymi
zmianami.
0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313 z p6zniejszymizmianami.
0 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 122, pdz, 851 tekst jednolity) z
pbzniejszymi zmianami.
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 ., poz. 401
I Ustawa z dnia 4 grudnia 2012 r. 0 odpadach - Dz. U. Nr21.2013.

I Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 2

W STRZEGOMIU

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa Gora nr
1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto

_ Gmina Miasto Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot dot. przebudowy pomieszczen hali widowiskowo-sportowej okreslony w
projekcie wykonawczym i przedmiarze robét.
Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem

technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w
obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.2. Wymagania ogéine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, OST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine

wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. Materialy i sprzet

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem

technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z Dz.U.2010 r.Nr 243 poz.1623, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢

materiatdw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
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Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami i normami lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Urzadzenia powinny byé jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyrazona zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty do robét budowlanych
2.1.1 Cegta pelna

2.1.2  plyty g-k na ruszcie stalowym

2.1.3  foliaw plynie

214  plytki ceramiczne- $cienne

215  farby lateksowe-zmywalne

2.1.6  tynk mozaikowy

21.7  plyty warstwowe

2.1.8  przeszklone witryny w konstrukcji aluminowe;

2.1.9  plytki ceramiczne typu Gres - antposlizgowe

2.1.10 sufit podwieszany-kasetonowy z ptyt owym.60x60 cm na ruszcie stalowym
2.1.11  drzwi ptycinowe ptyty dwuwarstwowej wykonanej z blachy aluminiowej i HDFiu
2.1.12 rolety panelowe z blachy stalowej malowanej proszkowo lub ocynkowanej
2.1.13  drzwi profilowe aluminiowe EIS30

2.1.14  bramki obrotowe do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejéciach strzezonych, wewnatrz i na zewnatrz

budynkow

2.2. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi
do:

- wykonania bruzd i przebi¢

- ciecia, giecia,
- zaktadanie podpor,

- wykonanie potaczen spawanych,

1. Sktadowanie materiatéw

1.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania podano w OST.

2. Transport
2.1. OgéIne warunki dotyczace transportu.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w OST.

3. Wykonanie robét
3.1. OgdIne zasady wykonania robét

SCIANY

Sciany i ich czesci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.
Przemurowania w istniejacych $cianach oraz nowo murowane $ciany dziatowe wykonywac z cegly
penej. Wykanczaé tynkiem cementowolwapiennym kat. IV. Sciany dziatowe wykonywa¢ jako
systemowe z podwdjnych ptyt gik na ruszcie stalowym (gr. 12,5¢cm oraz 25¢m).

W pomieszczeniach sanitarnych (pom. 1/10 i 2/5) Sciany licowac ptytkami ceramicznymi (min.
wymiary 20x30cm) na wysokos¢ do 200cm ($ciany impregnowac przeciwwilgociowo folig w ptynie).
Kolor oraz fakture ptytek uzgodni¢ z Inwestorem. Powyzej malowac¢ tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi.
Wszystkie Sciany w pom. 1/14, 1/14.1, 1/36 i 2/5 malowac¢ fatwo zmywalnymi farbami lateksowymi —
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w toku realizacji robét. Sciany korytarza (pom. 1/5)
wykancza¢ dekoracyjnym tynkiem mozaikowym na wysoko$¢ 150cm (kolorystyka oraz faktura do uzgodnienia z Inwestorem w
toku realizacji robét), powyzej malowaé tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi.

Likwidowane w pom.1/15 i 1/16 otwory okienne wypetni¢ obudowa z ptyt warstwowych gr. ok. 15cm

- analogiczng do reszty $ciany zewnetrznej.

W pom. 2/4 wykona¢ $ciany dziatowe (witryny) na catg wysoko$¢ pomieszczenia na konstrukcii
aluminiowej, malowane proszkowo, szklone szktem bezpiecznym w klasie P1A.

STROPY, POSADZKI | PODLOGI

We wszystkich oznaczonych pomieszczeniach (rys. Ai01) nalezy wykona¢ nowg nawierzchni¢ podtogi
[ usuwajac wierzchnie pokrycie (wyktadziny oraz ptytki ceramiczne). Wykona¢ nowe pokrycie z ptytek
ceramicznych/gressu 0 wymiarach min. 20x30cm (w pom. ,mokrych” — antyposlizgowych) oraz
systemowych ptytek PCV, antypo$lizgowych, dostosowanych do sitowni i sal gimnastycznych, np. jak

na rysunku ponizej:
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Stosowac wylgcznie rozwigzania o gwarantowanych przez producenta parametrach przewidzianych
dla funkcjonalnych obcigzen w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wyktadziny montowac wg

wskazdwek producenta. Kolorystyko do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach ,mokrych” przed potozeniem ptytek izolowaé posadzke folig w ptynie lub

stosowac izolacje z zaprawy wodoodpornej. W narozach utozy¢ tadme uszczelniajacg z tkaniny
poliestrowej i zastosowa¢ fuge wodoodporna,

Wszystkie sufity w pom. 1/14, 1/14.1, 1/36 i 2/5) malowac farbami akrylowymi lub lateksowymi
wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni.

W korytarzu (pom. 1/5), na catej jego diugosci, na wys. 350cm wykonac sufit podwieszony

kasetonowy na ruszcie stalowym z widoczng konstrukcija. Stosowac ptyty sufitowe wyjmowane gr.

12013mm (wymiary poziome 60x60cm) o fakturze gtadkiej nakrapianej, reakcja na ogien A2s1, d0

STOLARKA
Wszystkie nowo projektowane drzwi wewnetrzne (na rysunkach oznaczono je etykietami) wykonac

jako ptycinowe (wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach rzutéw) z ptyty dwuwarstwowej wykonanej z
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blachy aluminiowej i HDFlu. Kolorystyka wg preferenciji Inwestora.
Rolety panelowe z blachy stalowej malowanej proszkowo lub ocynkowane;.
Drzwi wewngtrzne do magazynu akt wymienic¢ na profilowe aluminiowe EIS30. Wyposazy¢ w
samozamykacz. Malowa¢ wg preferenciji Inwestora.
Drzwi do sanitariatéw oraz pomieszczen bez okien z otworami w dolnej cze$ci (sumaryczny przekroj
otwordw nie moze by¢ mniejszy niz 0,022 m2).

PRZEWODY WENTYLACYJNE
W catosci wykorzystuje si¢ istniejace i funkcjonujgce kanaty wentylacyjne.

ELEMENTY DODATKOWE
W toaletach zamontowa¢ uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Miski ceramiczne w
toaletach montowac jako wiszace. Doktadny typ armatury sanitarnej (brodziki, miski ustepowe,
umywalki, zlewy, itp.) uzgodni¢ z Inwestorem.
Na drodze przy wejciu do sitowni zamontowaé bramke obrotowg wysoka dla ruchu
dwukierunkowego, np. jak na ponizszym rysunku:

\

Bramki obrotowe sg przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejciach
strzezonych, wewnaftrz i na zewnatrz budynkéw. Urzadzenia sg przeznaczone do wspdtpracy z
elektronicznymi systemami kontroli ruchu osobowego oraz kontroli dostepu. Do bramki mozna
podtaczy¢ urzadzenie sterujace (ij. czytnik, przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczerwien).

Urzadzenia sg przeznaczone do pracy ciagtej i mozna je z powodzeniem stosowac w strefach o duzym
natezeniu ruchu osobowego.

6. OCENA OBECNEGO STANU TECHNICZNEGO GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO
BUDYNKU.

Fundamenty
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tawy fundamentowe Zelbetowe o szeroko$ci do 30060cm, posadowione na gtebokosci — 1,0. Nie
badane.

Sciany

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne konstrukcyjne oraz dziatowe murowane z ceramicznej cegly
petnej klasy ok.15 na zaprawie cementowo — wapiennej oraz z bloczkéw w systemie YTONG.
Znajdujq sie one obecnie rowniez w DOBRYM stanie technicznym.

Stropy

Nad parterem wykonano stropy gestozebrowe typu TERIVA IIl. W/w stropy znajdujq sie obecnie
réwniez w DOBRYM stanie technicznym.

Konstrukcja dachu

Istniejgca stalowa konstrukcja dachu w postaci dzwigaréw kratowych o réznych wysoko$ciach
znajduje sie obecnie w DOBRYM stanie technicznym.

Zaprojektowano wymiang instalacji wentylacyjnolklimatyzacyjnej dla pomieszczen
przylegajacych do hali sportowej. Projektowane nowe centrale wentylacyjne zostang
umieszczone na dachu w budynku gtéwnym na konstrukcji wsporczej oraz w przestrzeni
dachowej przybuddwki na konstrukcji wsporczej wykonanej z zimnogietych profili stalowych.
taczny ciezar central i konstrukcji wsporczej dla kazdego z uktadow nie przekracza 400kg i jest
zblizony do ciezaru obecnie zainstalowanych w przestrzeni stropowej jednostek. Wobec
powyzszego mozna stwierdzi¢, ze projektowa przebudowa instalacji wentylacyjnych obiektu nie
bedzie generowata dodatkowych obcigzen oraz nie bedzie miata wptywu na stan konstrukgji.
Stan techniczny dzwigarédw dachowych na ktorych wsparte beda elementy nowej konstrukgii jest
dobry. Docigzenie ich w projektowany sposéb nie wptynie negatywnie na ich stan techniczny
oraz na stateczno$¢ catej konstrukcji. Nosnos¢ Scian istniejacych jest wystarczajaca, aby przenie$¢
dodatkowe obcigzenia.

Klatki schodowe

Istniejaca w budynku klatka schodowe z biegami i spocznikami zelbetowymi znajdujg sie obecnie
w DOBRYM stanie technicznym oraz posiadajg wystarczajacg nosnosé (ok. 5,5 kN/m2) do
przeniesienia obcigzen uzytkowych obliczeniowych w wysokosci 3,90kN/m2, zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANEJ PREZEBUDOWY.

Gtéwne elementy konstrukcyjne istniejacego budynku znajdujg sie obecnie w DOBRYM stanie
technicznym. Projektowana przebudowa nie bedzie miata istotnego wptywu na poziom obcigzen
istniejacej konstrukcji budynku.

Zamurowania otwordéw w Scianach no$nych nalezy wykonac z cegty petnej klasy 15 na zaprawie
cementowolwapiennej klasy M5.

Nadproza w projektowanych otworach drzwiowych o rozpigtosci w Swietle ok. 1m nalezy wykona¢ z
dwach belek stalowych IPN 160, powyzej 1m [ z dwoch belek stalowych IPN 180. Belki opiera¢ na
poduszce cementowej gr. 10cm. Minimalne oparcie na Scianach to 20cm. W nowo projektowanych
$cianach zaprojektowano nadproza w postaci belek prefabrykowanych L119. Belki nalezy umie$ci¢ w
bruzdach wykutych w $cianie ponad miejscem projektowanego otworu. Otwor na drzwi mozna
wykona¢ dopiero po osadzeniu belek z obu stron Sciany.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng na dachu wykonaé jako spawang z profili
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zamknigtych — RK80x40x4 i RK40x40x4. Stal konstrukcyjna klasy S235JR. Stupki konstrukcii
wsporczej mocowane do pasoéw gdrnych kratownic dachowych, kazda z konstrukcji wsporczej
central winna by¢ oparta co najmniej na dwoch sasiednich dzwigarach dachowych.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ powtoka malarska do kategorii korozyjnosci atmosfery
C3 (wg PNIEN ISO 12944) np.

0 Farba podktadowa: poliwinylowa grubo powlokowa antykorozyjna.

[ Farba nawierzchniowa: emalia poliwinylowa chemoodporna

(kolorystyka wg preferencji Inwestora)

Grubo$ci powtok:

[ podktad: [ 2x600m = 1200m

I nawierzchniowa (1 8,0lm (jedna warstwa)

Przygotowanie podtoza (minimalne): St2

Srodowisko korozyjne: C3 wg PNIEN 1SO 1294415:2009

Zastosowana stal klasy S235JR, elektrody EB 1.46.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne w przestrzeni dachowej wykonac jako
spawang, z profili zamknietych — RK80x40x4 i RK40x40x4, opartg na konstrukcji pomiedzy
dwoma kratownicami oraz wspartg na elementach konstrukcyjnych dachu. Stal konstrukcyjna
klasy S235JR. Stupki konstrukciji wsporczej mocowane do pasdw gornych kratownic dachowych,
kazda z konstrukcji wsporczej central winna by¢ oparta co najmniej na dwéch sasiednich
dzwigarach dachowych.

Szczegotowe rozwigzania wg projektu wykonawczego konstrukcji ram nosnych.

Przejscia instalacyjne w $cianach konstrukcyjnych o Srednicy do 200mm nie wymagajg zadnego
zabezpieczenia konstrukcyjnego. Przej$cia wykonywaé w rurach ostonowych o $rednicy
1,5x$rednicy przewodu. Wypetnienia pomiedzy rurg ostonowg a przewodem uszczelnic¢ za
pomocg mas trwale elastycznych (lub zastosowac systemowe przejscia przez Sciany).

W $cianach dziatowych z ptyt gik na ruszcie systemowym przewody nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy ptytami, ktora nalezy jednostronnie odstoni¢ przez wycigcie ptyty. W celu
uzupetnienia poszycia $ciany krawedzie ptyt nalezy sfazowac. Potaczenia ptyt wypetni¢ masg

gipsowg na siatce z widkna szklanego.

1. 8. Uwagi koncowe
Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania si¢ z
projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej do Inwestora.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.
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Przy sktadaniu zaméwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce/producenta urzadzen
do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych oraz zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich
montazu.

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszq posiada¢ wymagang dokumentacje DTR, dodatkowo urzadzenia

podlegajace odbiorowi przez UDT dokumentacje odbiorowa.

Catos¢ rob6t, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych” COBRTI Instal przy szczegdlnym uwzglednieniu
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz zalecen i wymogow Inwestora,

producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegélnych urzadzen.

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH ROBOTY REMONTOWE
BUDOWLANE

Skucie tynkow ze $cian i sufitu.

Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty.
Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podiodze, oczyszczenie podtoza.

Wykonanie murowanej / prefabrykowanej studzienki schtadzajacej w wezle.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej i oktadzinowej na podtodze. Poszerzenie i przesklepienie otworu drzwiowego.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Malowanie $cian i sufitu.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
e Gruntowanie podiozy preparatami — $ciany i sufit

e Dwukrotne malowanie farbami olejno-ftalowymi tynkéw wewnetrznych $cian do petnejwysokosci

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynkéw wewnetrznych —sufit

e QOdttuszczanie powierzchni posadzki betonowej

e Czyszczenie szlifierkami powierzchni posadzki

e Zagruntowanie posadzki z warstwg sczepng,

¢ Wykonanie wylewki samopoziomujacej na posadzce

e Malowanie dwukrotne posadzki betonowej emalig epoksydowg do malowania betonu lub utozenie plytek podtogowych

gres

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robét budowlanych wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

- Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna,
- Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.
- Montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniurobot.

-Transport technologiczny poziomy i pionowy materiatdw oraz elementow osprzetu w strefie stanowiska roboczego,
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- Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuniecie oznakowan i zabezpieczen stanowiska roboczego oraz
rusztowan przeno$nych, umozliwiajacych wykonanie robot na wysokoéci do 2m,

- Obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;.
- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek cementowych, i izolacyjnychitp.

-Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

- Utrzymanie porzadku w miejscu pracy.

- Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego.
- Przejécie na nastepne stanowisko pracy.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt,

-Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania rob6t, a zawinionych przez
bezposrednich wykonawcow.

-Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdw informacyjno-
ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

-Posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatéw nadajgcych

sie do wykorzystania Inwestorowi.
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

1.4.a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

1.4.b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej

architektury.
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezacej konserwacii.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.
Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
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dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.
Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji
obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢
do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone
roboty budowlane.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w  formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot

budowlanych.

Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
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specyfikacjach technicznych.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona z
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

WielkoSci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i maja wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang, zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
barierki ochronne, porecze, sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody

spoteczno$ci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,
b) Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

¢) Mozliwo$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty

tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania

robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych

uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
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Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502 - tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. poz. 817).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty
demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w
czasie pracy przydzielonych srodkdw ochrony osobistej.
Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczeristwa i powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do $rodkdw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze
okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez

dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do wykonywania rob6t

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej,
ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Grupy klasy i kategorie robét.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspoinego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Wspdlny Stownik Zaméwierr skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg
klasy, pierwsze pie¢ cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania

prawidtowo$ci poprzednichcyfr.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,

deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym w zakresie bezpieczerstwa i higieny
pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg jako$¢ i spetniac
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majq stuzyé.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta

wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢c wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198
poz.2041).

Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajaca:
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a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrobbudowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
€) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
€) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobatytechnicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci
wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane
materialy sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej nalezy ustali¢

kolorystyke w trakcie wykonywania robét z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, do ktdrego uzyto nie zaakceptowanych materiatéw, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z

nieodebraniem tych robét oraz z brakiem zaptaty zanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one wykorzystane do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli

przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Materiaty potrzebne do realizacji zamdwienia.
Do wykonania przyjetych robét nalezy uzy¢ materiatow okreslonych w dokumentaciji projektowej oraz:

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

- emalia epoksydowa do malowania betonu, w kolorze popielatym (szara ciemna)
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- emalia olejno-ftalowa do tynkow

- plytki podtogowe gres (alternatywa)

- Slusarka drzwiowa stalowa petna i okienna PCV
- rozcienczalnik do farb epoksydowych

- benzyna ekstrakcyjna

- kratki wentylacyjne z blachy stalowe;

- narozniki ochronne

- farby emulsyjne silikonowa

- farba ftalowa do gruntowania ogéInego stosowania
- farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
- grunt

- rozcierczalnik do wyrobdw ftalowych

- piasek do zapraw

- cement portlandzki

- wapno suchogaszone

- gips budowlany

- gips szpachlowy

- preparat gruntujacy

- ciasto wapienne (wapno gaszone)

- papier Scierny w arkuszach

- woda z rurociggu

- piasek kwarcowy o granulacji 0,1-0,3 mm

- materiaty pomocnicze

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

0Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie

zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii

projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet potrzebny do realizacji zamdéwienia
Do wykonania robét niezbedny bedzie nastepujacy sprzet..

. samochdd dostawczy do 0,9 t

e przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
¢ Dbetoniarka wolnospadowa elektryczna

e mieszarka do zapraw

e zbiornik na wode

e agregat tynkarski

. sprzet tynkarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na

budowie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

0Ogoine wymagania dotyczace transportu.
Materiaty powinny by¢ przewozone Ssrodkami transportu kotowego — samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem

dostawczym w sposdb zapewniajacy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu pod drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisébw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigze na osie moggq by¢é dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem rob6t i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz normy wykonania i odbioru robot, miedzy innymi:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 - tekstjednolity.

- Polskie normy, normy branzowe oraz inne przepisy dotyczace prowadzonychrobét.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogélne, cze$¢ |, II,
I IV (Arkady, Warszawa 1990).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne (Arkady,
Warszawa 1990).

- Instrukcje montazu.
- Instrukcje producentéw materiatéw i urzadzen.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$é czytania
dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady

pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatoSci eksploatacyijne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzja Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badain materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazangkwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre$lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materiatow i urzadzer opracowanymi przez producentow i

zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.
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Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw pomieszczenia z projektem . Obowigzkiem jest
sprawdzenie wymiarow w naturze. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezpo$rednio z rysunkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian lub réznic zauwazonych miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ te informacje do Biura Projektowego.

W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuija;

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) -normy P.K.N.

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atestyInstytutu Techniki Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Producentow i Dostawcdw materiatéw i urzadzen

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOWBUDOWLANYCH

Roboty rozhiorkowe
Przed przystapieniem do rozbidrek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, urzadzenia, materiaty i elementy znajdujace

sie w miejscach wykonywanych robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegty uszkodzeniu elementy i materiaty pozostajace oraz
nadajace sie do ponownego montazu.

Usuwanie na zewnatrz budynku urobku powstatego w trakcie prac remontowo-budowlanych mozliwie najkrétszg droga.
Nalezy bezwzglednie unika¢ przenoszenia, wynoszenia, transportu powstatego urobku przez pomieszczenia nie objete

remontem.

Na zewnatrz budynku przygotowa¢ miejsce dla zamykanych konteneréw, w ktorych sktadowany ztom, gruz budowlany i
pozostate odpady budowlane.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ - gruz na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.
Ponadto nalezy stosowac zapisy ,Informacji BIOZ” oraz wytyczne okreslone w aktach prawnych zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Tynkowanie

Zakres robdt
Zakres robét dotyczy wykonania nowych tynkéw zwyktych kat. lll na $cianach i suficie w miejscach po skutych starych i

nienosnych tynkdw.

Wiasciwosci  podstawowych — materiatdw Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST

Zaprawy

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Do zapraw
stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1 w/g PN79/ - 06711. Do zapraw
przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac piasek przesiewany,

odpowiadajacy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
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Wykonanie robét

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. Sposoby
wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunggé plamy z rdzy i substancii
tlustych. Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilza¢ woda.

Grubosci tynkoéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg
PN-70/B-10100.

Posadzki cementowe samopoziomujace

Zakres robét

Zakres robét dotyczy wykonania nowej posadzki samopoziomujgcej cementowe.

. Wykonanie robot

Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu, wszystkich luznych czesci, jak
réwniez zabrudzen pochodzenia kwasowego i zasadowego oraz tuszczacych sie warstw zaprawy. Podtoze powinno by¢
no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z norma PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, twarde, suche, czyste, odpowiednio porowate bez pekniec¢ i szczelin.

Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu.

Wylewa¢ do ustalonego poziomu, odpowetrzy¢ watkiem kolczastym.

Przed przystapieniem do prac nalezy okresli¢ poziom do ktérego ma by¢ wylana wylewka. Poziom wylewki mozna
ustali¢ stosujac specjalne repery, wzglednie repery wykonane samodzielnie z drutu lub przy uzyciu osadzonych w
podtozu kotkéw rozpreznych z wkretami, ktorych gtdwki wyznaczajg poziom wykonywanej warstwy. W miejscach
istniejacych dylatacji podtoza, nalezy wykona¢ dylatacje w wylanej warstwie wyréwnujaco-wygtadzajacej. Prace zaleca
sie rozpoczynac przy Scianie najbardziej oddalonej od wejscia do pomieszczenia i prowadzi¢ pasami o szerokosci ok.
40cm. Po wylaniu mase nalezy rozprowadzi¢ za pomocg, stalowej pacy i odpowietrzy¢ za pomocg watka kolczastego.
Prace nalezy prowadzi¢ bez przerwy, az do pokrycia catej powierzchni podtogi w pomieszczeniu.

Przy wylewaniu mechanicznym prace nalezy prowadzi¢ agregatem z dwustopniowym systemem mieszania. Prace

prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wybranego produktu.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi iwodorozcienczalnymi

Zakres robot

Zakres robét dotyczy malowania tynkowanych sufitow farbami emulsyjnymi silikonowymi.

Wiasciwosci podstawowych materiatdw Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST
Farby emulsyjne

Farba powinna by¢ przeznaczona do: malowania sufitbw w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach




33 Przebudowa pomieszczen hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu

uzyteczno$ci publicznej, malowania tynkéw, kamienia, cegty oraz elementéw drewnianych i drewnopochodnych.
Farba powinna by¢ wyrobem ekologicznym, tworzacym powtoki gtadkie, matowe i bardzo trwate, o doskonatej

przyczepno$ci do podtoza. Parametry techniczne farby emulsyjne;j:
lepkos¢ — pow. 5000 s
gestos¢ - 1,5 g/cm3

czas schniecia — 3 h
Kolorystyka farb emulsyjnych zostanie uzgodniona z Zamawiajacym przed zastosowaniem, na podstawie ogdlnie

dostepnego wzornika

Wykonanie robot

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona powtoka

malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w
temperaturze nie nizszej niz 5°C ( z zastrzezeniem, aby wciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i

nie wyzszej niz 22°C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12+ 18° C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczer okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwo$ciach toksycznych nalezy $cisle

przestrzegac przepiséw bhp.

Powloki powinny réwnomierne, bez przeswitdéw, pokrywa¢ podioze lub podktad, nie wykazujgc odpryskow, spekan,
nieprzylegania i fuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki

odpowiadajaca rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem oraz powinna by¢
jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o r6znym odcieniu i natezeniu (nie dotyczy powtok
jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu uproszczonym).

Nie dopuszcza sig¢ widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie przy malowaniu
elewaciji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, najwigkszy wymiar takiej
plamy nie powinien jednak przekraczac¢ 20 cm.

Powtoki powinny wytrzymywac prébe na przyczepno$¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwo$¢. (Sprawdzenie
przyczepno$ci nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narzedziem np. nozem, powtoki od podfoza, a w
przypadku istnienia podkfadu wyréwnawczego — od tego podktadu. Powtoka ma dostateczng przyczepno$é, jesli jej
oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza lub podktadu wyréwnawczego.)

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na zmywanie woda z mydiem. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé
odporne na reamulgacie.

Przykra won powtoki i zawarto$¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne.

Roboty powinny odpowiada¢ normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozciefczalnymi

farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Zakres robot

Zakres robét dotyczy malowania $cian do petnej wysokosci farba olejno-ftalowa
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Wykonanie robot

Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma by¢ natozona powioka
malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w niektérych
przypadkach zafluatowaniem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 10° C.

Przy powtokach malarskich z zastosowaniem materiatéw o wtasciwo$ciach toksycznych nalezy Scisle przestrzegaé
przepiséw bhp.

Powtoki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

0 przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonywana z farby do gruntowania,
nastepne z farby nawierzchniowe;,

0 powtoka powinna pokrywac catkowicie bez przeswitdw podtoze lub podktad, nie wykazujac zaciekow, zmarszczen,
pecherzy, plam, smug i $ladéw pedzla; dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrytego podioza lub podktadu,

o powfoka powinna by¢ jednolitej barwy i nie wykazywaé zmian odcienia oraz mie¢ potysk, a powtoka matowa (z farby
rozcieficzonej benzyna) powinna by¢ jednolicie matowa lub pdtmatowa; barwa powtoki powinna byé zgodna z
wzorcem uzgodnionym migedzy Wykonawca a Inwestorem,

o dla jednowarstwowych powltok z farby dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe zmatowienia, prze$wity podtoza
oraz roznice w odcieniu,

0 powtoka z lakieru powinna by¢ niekryjaca (przezroczysta) i nie powinna wptywac na zmiane barwy
malowanego podktadu lub podioza; dopuszczalna jest nieznaczna zmiana odcienia,

0 powfoka powinna wytrzymywac prébe wsigkliwosci i przyczepno$ci oraz odporno$ci na wycieranie, zarysowanie i
zmywanie.

Roboty powinny odpowiada¢ normie PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramiiemaliami na

spoiwach bezwodnych.

Przed przystapieniem do malowania wykonawca dostarczy probki kolorystyki farb w celu uzgodnienia.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacija projektowa, Specyfikacjg
Techniczna.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzeniarobdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzajeiilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych

elementow robot.

Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich
czestotliwosci sg okre$lone w Specyfikacji Techniczne.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badarn.

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak mi w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia |emu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami

Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

« posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich
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istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98).
« posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
opisang powyzej i ktore spetniajg wymogi SpecyfikacjiTechniczne;.
* znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniuMSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spemiajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierownikubudowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy€ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméwrobét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéwrobot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robét.

e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto jeprzeprowadzat,
e inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w Specyfikacii

Techniczne;.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakoci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1; 6.8.2; 6.8.3 nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoly z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
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ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci winna obejmowac:

e Jako$¢ uzytego materiatu.

e Atesty na materialy i urzadzenia.

o  Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

e Aprobaty techniczne.

e Protokoty odbiorow czesciowych

e Zgodno$ci wykonania robét z projektem.

e Zgodno$ci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami inormami.
e Zgodno$ci wykonania robdt z przedmiarem robot.

e Zgodno$ci wykonania robot ze Specyfikacjg Techniczna.

o Jako$¢ i trwato$ci wykonania robot.

e Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.

e Atesty na materialy i urzadzenia.

o Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

e Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny.

o Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

e Uprzatniecia pomieszczen po zakoriczeniu robot.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét,

e protokoty odbiorow cze$ciowych,

e protokoty préb cisnieniowych,
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dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacjq Techniczng i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), « rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych (np, na przetozenie lini telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Elementy dokumentacji projektowej.

Przedmiar robot

Normy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN- B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocenazgodnosci

PN- EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery -- Badanie schniecia powierzchniowego -- Metoda z kuleczkami szklanymi
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e PN-ENISO 1517:1999 Farby i lakiery -- Badanie schnigcia powierzchniowego -- Metoda z kuleczkami szklanymi
e PN-ENISO 1520:2007 Farby i lakiery -- Badanie ttoczno$ci

e PN-ISO 7784-3:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie. Czes¢ 3: Metoda badania ptytek w ruchu
posuwisto-zwrotnym.

e PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie mikrotwardo$ci. Cze$¢ 2: Twardo$¢ Knoopa oznaczana pod
obcigzeniem na podstawie pomiaru gtebokosciodcisku.

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwachbezwodnych.

Inne dokumenty i instrukcje.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 , wydanie Arkady — 1990rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

11. Ustalania koncowe

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

cze$¢ Il oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych” COBRTI Instal.

12. Przepisy zwigzane
12.1 Ustawy

- Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255). ogtoszono dnia 8 marca
2016

- Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. z
2016 r. Poz. 1020)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010, nr 138, poz 935)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

12.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1673).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
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budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

- Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 . - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3 Inne dokumenty, normy i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
-PN-B-12001Cegta petna wypalana z gliny —zwykta.
- PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
- PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
- PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Uwaga:
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, nie

wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robét.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii

Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

(kod CPV:45331200-8 - instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa Gora nr
1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto
_ Gmina Miasto Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjg wentylac;i
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 w Strzegomiu, obreb
ewid. Krzyzowa Gora nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t montazowych
wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres
tych robdt wehodza;

- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczace wyrobdw i robét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty montazowe),

- odbiér robot i kontrola jakosci.

1.4  Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN-B-01411.

141  Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

14.2  Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

144  Rozdziat powietrza w pomieszczeniach
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wyma-
ganych warunkow — intensywno$ci wymian powietrza, cisnienia, czysto$ci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
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1.4.5 Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowa-
niem przewodow.

1.4.6  Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

1.4.7  Chiodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

1.4.8  Wentylatory
Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

14.9 Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.410 Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje
wentylacyjna.

1.4.11  Filtr powietrza
Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.4.12 Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.413 Chiodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

1.4.14  Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdat-
nionego lub odwrotnie.

1.415 Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu.

1.4.16  Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumieh powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub
powierzchni chiodnic.

1.417 Przewdd wentylacyjny
Element, 0 zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeplywa powietrze.

1.4.18 Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumie-
nia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

1419 Tiumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg
powietrzng wzdtuz przewodow.

1420 Nawiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1421  Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
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1.4.22 Okap
Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrodtem wydzielania zanieczyszczen powietrza.

1.4.23 Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania
przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

1.4.24  Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury,
wilgotno$ci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

2 Materialy

21 Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny od-
powiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadaC co najmniej wiasciwo$ciom blachy
stalowej ocynkowane;j.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochron-
nych.

4)  Szczelnosé potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, kon-
serwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjne powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7)  Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2  Przewody wentylacyjne

2.21 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
1)  Blacha lub tama stalowa ocynkowana.
2)  Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
4)  Wykonanie przewoddw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
5) Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac sprzet dostosowany do tech-
nologii rob6t i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wtasciwa jako$¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza
by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje
Kierownik Budowy.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen, odksztatcen prze-
wozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemiesz-
czaniem sig czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkdw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, S
i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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Wykonanie robét

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2

1)

2)

10)
11)

12)

13)

14)

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach umozliwiajacych
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacja. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwos$ciach.

Przej$cia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w spo-
s6b nie obnizajacy odporno$¢ ogniowg tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne pofaczenia wzdiuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez za-
stosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszer powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcii
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wy-
trzymatoSci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych nie wplywato na jej szczel-
no$¢, wtadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cie-
zarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpdr lub podwieszer.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszenr do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczen-
stwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byé
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu po-
ziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczen-
stwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty by¢ zde-
montowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub przez
zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw ktore mo-
gq powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koricu przewodu wentylacyjno, jego wymiar powinien by¢ rowny wy-
miarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje sie¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate
w ten sposdb otwory powinny mie¢ przekréj kanatu wentylacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urza-
dzen:

- przepustnice
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- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- Ailtry

- wentylatory

- Uurzadzenia do odzysku ciepta

Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatordw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie amortyzatordw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordéw wentyla-
tora.

Dtugos¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wen-
tylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylaciji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Centrale wentylacyjne

541 Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o diugo$ci L wynoszacej 100 < L
< 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

54.2  Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajace
odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wylgczeniu centrali.

Wymienniki ciepta

5.5.1 Nagrzewnice/chtodnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wy-
miennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

Sposaéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie.

Chtodnica powinna by¢ wyposazona w odskraplacz oraz tace ociekowa na skropliny wpietg do kanalizacji poprzez za-
syfonowanie.

5.5.2 Urzadzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace czysz-
czenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mig¢ instalacje do odpro-
wadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznosé wymiany wkia-
du filtrujacego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed zabru-
dzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawia-
nia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszczaC w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy)
majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sieC przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadziC jak najkrétszg trasa, bez
zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 4 m.
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6) Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacije oraz wymiang
jego elementdw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

7)  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

9) Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepisow BHP.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy umozli-
wiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien
mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia fopatek w petnym zakresie regulacji.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

3) Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

4)  Szczelnosé obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu

1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu.
2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

Kontrola jako$ci robét.
Kontrola dziatania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a)
b

o O

)
)
)
)

()

e

=

Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku przeptywu
powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych
parametrow eksploatacyjnych;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac
1. Wymagania ogoéine

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejno$ci od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji, przez poszcze-
gbine uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli
dziatania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji
wentylacii.

—_——— =
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=

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Kierunek obrotow wentylatorow;

Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;

Wigczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.
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3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b)  Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy cinienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

6. Kontrola dziatania klap pozarowych

QO

) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepno$é do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Prdba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegél-
nych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych war-
tosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:
) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
)  Dziatania wigcznika rozruchowego;
) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
Dziatania regulacji strumienia powietrza;
) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

a
b

D O O

« >

6.2  Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymaganiami.

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:

- Pobbr pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;

- Opbr przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:

- Strumien objetoSci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).
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6.2.2  Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan
nalezy stosowac¢ poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i
rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

7 Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw sktadowych instalacii
obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)
- szt (sztuka)
- kg (kilogram)

- m3 (metr szescienny)

8 Odbiér robot

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Pordéwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie ma-
teriatow, jak i iloSci oraz je$li jest to konieczne w zakresie wiadciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;
e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji wentylacii ;
8.1.1 Badania ogodlne
a) Dostepnos¢ dla obstugi;
b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostepno$¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodéw;
d) Kompletno$¢ znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
f)  Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.
8.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposab;
b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci;
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f)  Sprawdzenie zamocowania silnikéw;
g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdw w obudowie;
h)  Sprawdzenie naciggdéw pasow klinowych;
i)  Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

=

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.



91 Przebudowa pomieszczen hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu

8.1.3  Badanie wymiennikéw ciepta

Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzer;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zaworow regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.
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8.1.4 Badanie filtréw powietrza

Sprawdzanie zgodno$ci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.

o O T
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8.1.5 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.6  Badanie klap pozarowych

)  Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
)  Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

o QO

8.1.7  Badanie sieci przewodow

) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

o Q

8.1.8  Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.9 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacii;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji ;

- 0znaczenia;

- typdw kabli;

- uziemiania;

- schematow potaczen w obudowach.

20

8.1.10 Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

) Klasa filtréw;

) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

k) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

m) Ci$nienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

—_—— ==
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n) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.1.11  Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikdw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bez-
pieczenstwa);

f)  Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.1.12 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacji wenty-
lacji w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacii;

d) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory,
styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

9  Podstawa ptatnosci

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren bu-
dowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10  Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wy-
miary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wia$ciwosci mechaniczne;
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace cze$ci sktadowych sieci przewoddw
utatwiajace konserwacje sieci przewodéw;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzaci;

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania wytrzymato$ciowe.
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INSTALACJA KLIMATYZACJI (CHLODZENIA/OGRZEWANIA)

(kod CPV:45331220-4 - instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych)

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa Gora nr
1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto

_ Gmina Miasto Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji klimatyzacji (dostawa, montaz i uruchomienie jednostek klimatyzacyjnych wentylacji komfortu i
jednostek klimatyzacyjnych do uzdatniania powietrza w centralach wentylacyjnych na potrzeby wentylacji
mechanicznej pomieszczen ) w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 w Strzegomiu,

obreb ewid. Krzyzowa Goéra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowej ikontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji

klimatyzacji w tym instalacje czynnika chtodniczego i instalacje odprowadzenia skroplin, montazu nasciennych jednostek
wewnetrznych typu split oraz jednostek zewnetrznych. Rodzaje i ilosci robot do wykonania zawiera przedmiar robdt
stanowiacy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji. Przedmiar jest elementem pomocniczym, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania autorskiego kosztorysu, uwzgledniajacego wszystkie niezbedne prace dla osiggniecia oczekiwanych

parametrow techniczno-eksploatacyjnych.
W zakres tych robét wehodzg czynno$ci wyszczegélnione ponizej:

a) Roboty montazowe instalacji klimatyzacji. - obejmujace:

- montaz jednostek zewnetrznych

- montaz modutdéw sterujacych i zawordw rozpreznych przy chtodnicach/nagrzewnicach z bezposrednim

odparowaniem
- montaz jednostek wewnetrznych
- montaz instalacji chtodniczej freonowej

- montaz instalacji odprowadzenia skroplin,
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- montaz jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych,

- proby i regulacje instalacji klimatyzacii

b) Roboty wykofczeniowe obejmujace:

- montaz zabudowy instalacji elektroinstalacyjnych umozliwiajgcych swobodny dostep
do elementdw zlokalizowanych w zabudowach

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Pojecia ogolne
Chfodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Klimatyzator typu VRV, VRF - klimatyzator sktadajacy sie z jednostek wewnetrznych zawierajacych filtr, chtodnice,
nagrzewnice, wentylator oraz jednostki zewnetrznej zawierajacej agregat chiodniczy ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem, przy czym jednostki te s potaczone uktadem rur czynnika chtodniczego.

Zastosowane skroty:

SST- - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ST -Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z Dokumentacja, ST zawierajacq
ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002"

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoci. Wszelkie zmiany i

odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow ielementéw okre$lonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;. Roboty

montazowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem wykonawczym, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002" Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w Specyfikacji Technicznej -

Wymagania ogélne”

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm, a w
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przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane
materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom, oraz posiadaé atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne, wydane przez COBRTI INSTAL. Wykaz urzadzen zamieszczono w

Przedmiarze Robét. Szczegoétowe parametry urzadzen zamieszczone sg w katalogach producentow.

2.2 Przewody
Przewody chtodnicze freonowe klimatyzatorow nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych taczonych metodg

lutowania. Nie dopuszcza sie rur miedzianych stosowanych w ogrzewnictwie. Do izolacji przewoddw chtodniczych, nalezy

zastosowac izolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, z materiatéw typu otulina kauczukowa.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur elastycznych (PE) lub PVC. Konstrukcje wsporcze dla

jednostki zewnetrznej z ksztattownikdw stalowych.

23 Klimatyzatory

Urzadzenia i elementy okre$lone w projekcie, powinny mie¢ $wiadectwa kontroli technicznej producentéw,
stwierdzajace zgodno$¢ z podanymi charakterystykami technicznymi. Urzadzenia klimatyzacyjne (chtodzenia) powinny
by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem, elementami montazowymi, kompletng automatyka, ze sterownikiem.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami, w tym Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢
wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej, w tym zamontowanie konstrukcji dla
posadowienia zewnetrznej jednostki klimatyzatora. Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich

rozruchu, poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbednych czynno$ci i prac przygotowawczych.

2, Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,A.00.00.00- Wymagania ogéine” pkt 5.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Przechowywanie sprzetu nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.) Miejsce i sposdb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.
W czasie przechowywania sprzet powinien byé zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym

dziataniem warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.
4. Transport i skladowanie

4.1. Qgdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢

wykonanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Transport powinien si¢ odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
oraz z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i sktadowaniu. Sktadowanie
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W

czasie przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem
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warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione

5.

Wykonanie robét

5.1. Chiodzenie pomieszczen

Do chtodzenia pomieszczen przewidziano zastosowanie, niezaleznych, freonowych urzadzen chtodzacych (klimatyzatorow)
systemu SPLIT z czynnikiem chtodniczym R-410A. Jednostka zewnetrzna potaczona jest z jednostkami wewnetrznymi
przewodami czynnika chfodniczego, oraz przewodami sterowniczymi i zasilajacymi. Jednostke zewnetrzng nalezy
zamontowa¢ na konstrukcjach wsporczych. Jednostki wewnetrzne nalezy montowac do $cian pomieszczen przy pomocy

typowych elementow.

5.2. Instalacje czynnika chtodniczego

53.

Instalacje czynnika chtodniczego — freonu, nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, tgczonych metoda lutowania,
z tukami gietymi, wykonywanymi w trakcie montazu instalacji. Przewody w budynku prowadzi¢ po $cianach pomieszczen,
mocujac za pomocg typowych uchwytéw z obejmami, w odstepach 1,0 — 1,50 m. Po wykonaniu wszystkich potaczen
instalacji chtodniczej freonowej, nalezy wykona¢ dwukrotnie sprawdzenie szczelno$ci a nastepnie dokonac jej osuszenia,
zgodnie ze szczegbtowymi wytycznymi producenta urzadzen, zamieszczonymi w instrukcji montazowej i w DTR urzadzen.
Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac izolacja termiczng szczelna. W miejscach podwieszen obejmy

izolowanych przewodéw chtodniczych powinny obejmowacé rure wraz z izolacja.

Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej w chtodnicy jednostki wewnetrznej, nalezy wykona¢ przewdd odwadniajacy z

odptywem grawitacyjnym, doprowadzajacym do istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnej. Podej$cia odptywowe wykonaé z

przewodu elastycznego PE. Przewdd skroplin nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,0%.

6.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

Kontrola jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6lne”
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, w tym:

- posadowienia i montazu urzadzen klimatyzacyjnych (SPLIT),

- jakosci wykonywanych elementow instalaci,

- montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegto$ciach poziomych,

- spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji czynnika chtodniczego i instalacji odwadniajace;j;
- mocowania i podwieszania przewodow, elementow instalaciji klimatyzacyjnych,

- potaczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego.

W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia niezgodnosci

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania og6lne”

Jednostki i zasady obmiarowania
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Jednostkami obmiarowymi robot sa;

-[szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,
-[mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
7.3. Obmiar robét okre$la sie na podstawie rzeczywistych ilo$ci w powigzaniu z wytycznymi

projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych
w naturze .

8. Odbior robot

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Techniczne; ,Wymagania ogdlne”

8.2 Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1 Odbiér materiatow i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub

producentéw $wiadectwami jako$ci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu i urzadzen z
zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie

dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
8.2.2  Odbiér robot

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czes$ciowych, miedzyoperacyjnych oraz robét zanikajacych, a
protokoty ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koficowego. Przed przystapieniem do ruchu prébnego nalezy na
podstawie obowigzujacych przepiséw i norm, projektu powykonawczego oraz DTR urzadzeh klimatyzacyjnych i
regulacyjnych, wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji i urzadzen, oraz instrukcje BHP. Instrukcje obstugi
powinny zawiera¢ opisy instalacji, zasady ich dziatania i sterowania, zalecenia do obstugi, okresowych przegladéw
urzadzen, wymiany lub czyszczenia filtrbw powietrza, kontroli instalacji, wykaz czesci eksploatacyjnych itp. Po

zakoriczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania rob6t dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowiet  dotyczacych usunigecia usterek,
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aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnoSci instalacii.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

oceng wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.
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INSTALACJA HYDRANTOWA

(kod CPV:4532000-3 - roboty instalacyjne wodne)

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa Gora nr
1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto

_ Gmina Miasto Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowy instalacji hydrantowej w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 w Strzegomiu, obreb
ewid. Krzyzowa Géra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji hydrantowej w zakresie obejmujacym przeniesienie istniejacych hydrantéw ze
wzgleddw uzytkowych w zwigzku z przebudowg obiektu.

1.3.1  Wykonanie instalacji hydrantowej:

- wigczenie w istniejacy system przytacza wodociggowego,

- utozenie rur stalowych instalacji hydrantowej,

- montaz zaworéw hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem,

- montaz armatury odcinajacej, pomiarowej i kontorlno-pomiarowej, ocinajace;,

- proby szczelno$ci instalacji hydrantowej,

- plukanie instalacji hydrantowej,

- roboty malarskie rur i izolacyjne,

- roboty budowlane towarzyszace: wykucie otwordéw pod trasowanie instalacji p. pozarowej, roboty odtworzeniowe,
- izolacja rurociggdw instalaciji przeciwpozarowej,

1.3.2 Roboty towarzyszace:

- odtworzenie tynkow oraz roboty malarskie

1.4 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Polskimi Normami.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania doko-
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nywanych odbiordw rob6t, przekazywania polecer i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg, i Projektantem.

- Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoro-
wania robdt i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar rob6t

- Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich iloSci w kolejnoci technologicznej ich wykonania.

- Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywa-
nia przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych za-
tacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tole-
rancji nie zostat okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budow-
lanych,

- Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pi-
semnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technolo-
giczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

- Instalacja hydrantowa — Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode do
gaszenia pozaru.

- Przewdd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.

- Przylacze hydrantowe (potaczenie hydrantowe) — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.

- Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacije
instalacii.

Armatura instalacji hydrantowej:

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- zestaw pompowy — zestaw do podnoszenia ci$nienia wody wraz ze sterowaniem,
Pozostate okreslenia sg pojeciami ogdlnie znanymi, zdefiniowanymi i zgodnymi z z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami szczegdlnymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST,
poleceniami Inspektora nadzoru a takze z obowigzujgcymi przepisami i ustawami w szczegolnosci Dz.U. nr 75.690 z
12.04.2002 r. wraz z pdzniejszymi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogéine

Do wykonania technologii instalacji hydrantowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow iflub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej
specyfikacji technicznej.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
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pdzniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé
te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru , az do chwili, kiedy
zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Uzytkownikiem obiektu lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.2 Wymagania szczegotowe
Materialy uzyte do wykonania instalacji hydrantowej:

- rury stalowe ocynkowane na PN 16 DN 25, 32, 40, 50 mm wykonanych wg normy PN/H-74200, powinny by¢ dostar-
czane na budowe proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozja
lub innymi uszkodzeniami. Laczenie rur za pomoca tacznikéw gwintowanych z zeliwa ciggliwego i/lub taczona na
szybkoztaczki typu gruvlok.

- zawory kulowe PN16 DN40 i DN50

- hydranty DN25 z wezem potsztywnym 25 m ( zasieg 30 m) w szafce natynkowej , podtaczenie zaworu uniwersalne
lewe lub prawe, z miejscem na gasnice, typ 25HP+GP-950-B.20 firmy Boxmet z wyposazeniem weza potsztywnego,
pradownicy oraz gasnicy proszkowej ( opcjonalnie ),

- izolacja z pianki polietylenowej dla rur uktadanych w bruzdach $ciennych grubo$ci 6 mm,

2.3 Skiadowanie materiatow
2.31 Urzadzenia

Urzadzenia powinny byé przechowywane w sposéb zabezpieczajacy przed zniszczeniem w pomieszczeniach lub na zewnatrz.
24 Rury

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o Srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.
Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

2.5 Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczenia zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakoSci i projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét instalacyjnych
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja,

przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy
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wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniac wymagania bhp i p.poz.
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementdw instalacji, nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

421 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
$rodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

422  Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu , w opakowaniach producenta , zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunku i roztadunku dokonywac¢ zgodnie z przepisami bhp sprzetem mechanicznym lub
recznie z zachowaniem ostroznosci tak, by nie uszkodzi¢ urzadzen.

4.2.3  Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

424 Izolacje termiczne i antykorozyjne rurociagow

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozyciji poziomej samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lub rekawach
foliowych.

Do transportu uzywaé tylko samochoddw krytych.

Otuliny nie mogg wystawac¢ poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie moze powodowac jego odksztatcen i uszkodzen.

W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi.

Farby przewozi¢ mozna w opakowaniach fabrycznych samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach zatadunku i
roztadunku dokonywa¢ recznie dbajac, by nie doszto do powstania uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia trasy rur, wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.21 W zakresie robot budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy wykonac:

- Po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych probach cisnieniowych , zamurowanie otworéw $ciennych, odtworzenie
$cian z ptyt G-K oraz zamurowanie otworéw po nieczynnych hydrantach, przygotowanie powierzchni do malowania i
dwukrotne malowanie w istniejacym kolorze Scian.

- wykona¢ zabezpieczenia p-poz. przepustéw Sciennych dla rurociggéw i instalacji elektrycznej masg ognioochronna,

- cato$C rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

52.2  Roboty montazowe instalacyjne
Montaz rur

Instalacje hydrantowg montowac¢ na $cianach ( piwnica) oraz w bruzdach $ciennych. Instalacje w bruzdach $ciennych izolowaé
za pomocg otuliny grubo$ci 6 mm. Rury taczy¢ za pomoca ztaczek gwintowanych lub zaciskowych. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw z proby szczelnoSci przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego celu wode z wodociagu.

Po wykonaniu préby ( z wynikiem pozytywnym) rurociagi instalacji przeznaczone do malowania nalezy zmy¢ roztworem
detergentu rozciericzonym wodg w stosunku od 1: 1 do 1: 10 w zalezno$ci od zattuszczenia i zabrudzenia rur a nastepnie
malowa¢ — w celu ochrony przed korozja- 2- krotnie farba. Instalacje prowadzong po $cianach malowaé w kolorze
czerwonym/zielonym.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace
spowodowac uszkodzenie przewoddw np. wystajace elementy murow, zaprawy betonowej , prety itp. Nalezy sprawdzi¢ czy
przeznaczone do montazu rury nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. W
miejscach przej$¢ przez przegrody stosowac rury ostonowe stalowe lub z pianki poliuretanowej. Przej$cia przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego ( miedzy korytarzem a pomieszczeniem zestawu do podnoszenia ci$nienia) zastosowaé
zabezpieczenia ppoz. Dla rur niepalnych zastosowac elastyczng masg uszczelniajaca oraz otuling z wetny mineralnej gr.50mm i
gestosci 80-100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w $cianach wewnetrznych pomieszczenia, zabezpieczy¢ elastycznymi
opaskami ognioochronnymi. PrzejScia kablowe zabezpieczy¢ masg ognioochronna.

Montaz hydrantow

Hydranty wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym na kazdej kondygnacji naziemnej, w $rodkowej czesci
budynku. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci 1.35+0.05m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢
skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe
przytaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielko$ci zgodnej z wielkoSciami nasady klucza do facznikéw wg PN-M-
51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzef do rozwinigcia linii gasniczej. Cisnienie przy
zaworze hydrantowym nie moze by¢ mnigjsze niz 20 m H20, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokona¢ przy czynnym
hydrancie. Nominalna wydajnos¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 I/s. Nalezy zastosowac szafki hydrantowe natynkowe z
wyposazeniem tj wezem potsztywnym diugosci 25 m i z pragdownica. Dodatkowo przewidziano szafki z miejscem na gasnice

( opcjonalnie ).

5.2.3 Roboty wykonczeniowe

- wykonanie otworowan w stropach w miejscu trasowania projektowanych piondw instalacji przeciwpozarowe,
Roboty tynkowe - Przy wykonywaniu robot tynkowych nalezy przestrzega¢ podstawowych wymagan: roboty tynkowe nalezy
wykonywac w temp. nie nizszej niz +50C, podioze powinno by¢ oczyszczone, scianka murowana powinna by¢ wykonana ,pod
tynk” j.na tzw. puste spoiny, powierzchnia muru bezposrednio przed tynkowaniem powinna by¢ zmyta woda.
Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie oddzielenia pozarowego (pomieszczenie wodomierza) powinny mie¢ odporno$¢
ogniowq tego oddzielenia. Dlatego tez nalezy je zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych zabezpieczen
elastyczng masa ognioochronng oraz wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 100kg/m3.

5.3 Proéby szczelnosci

5.3.1 Préba szczelno$ci w stanie ,na zimno” i ptukanie instalacji

Proby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze nizszej od 0°C.
Prébe czelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
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termicznej.

Przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacje dwukrotnie wyptuka¢ wodg przez napuszczenie i spuszczenie wody. Po
stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do préby szczelnosci nalezy za pomoca recznej pompy tokowej podtaczonej w najnizszym
punkcie instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,6MPa. Wynik préby szczelno$ci nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20
minut manometr nie wykaze spadku cisnienia; na potaczeniach nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami norm i z zasadami ogélnymi. Kontrola jako$ci rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagari nie
zostato spetnione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

6.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace kontroli jakosci

Kontrola jakoSci rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa w zakresie poréwnania wykonywanych badz juz wykonanych ro-
bét oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,

- badanie materiatéw przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentacji projek-
towej, na podstawie dokumentow okreslajacych jako$é materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

- badanie stanu przygotowania powierzchni rurociagéw przeznaczonych do zamontowania w tym ich czyszczenia,

- odtluszczania i gruntowania poprzez bezposrednie ogledziny na budowie,

- badanie prawidtowo$ci zamontowania armatury w tym zawordw hydrantowych i zaworu elektromagnetycznego oraz
prawidtowosci ich zadziatania,

- badanie poprawnosci zamontowania i ustawienia parametréw pracy zestawu pompowego,

- kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociagdw,

- badanie szczelno$ci: w czasie trwania proby szczelno$ci,

- badanie jako$ci przeprowadzonych prac antykorozyjnych, malarskich i izolacyjnych rurociagéw,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0gdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét okreslono w OST 00 00 ,Wymagania Ogoine”
7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt,
ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdinych czesci sktadowych instalacii.
Wycena musi uwzglednia¢ koszty uruchomienia, regulacji pracy poszczegélnych urzadzen, niezbednych odbiordw przez
przedstawicieli stosownych instytucii itp., koszty przeprowadzenia szkolenia dla obstugi, koszty odpowiedniego oznakowania
instalacji i hydrantow.

Przy wycenie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub iloSci poszczegdlnych elementdw instalacii
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wiasciwe parametry instalacji.

7.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostkg obmiarowg dla hydrantow jest 1 szt.,
Jednostkg obmiarowg dla armatury jest 1 szt.
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Jednostkg obmiarowg dla instalacji hydrantowej jest 1 m.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Przyjecie robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez
wykonania prac.

8.1 Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiorom podlegajg instalacja hydrantowa prowadzona w budynku.

Ponadto odbiorowi podlegajq rurociggi w zakresie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego przed montazem izolacji
cieptochronnej. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
rob6t i elementéw do prawidlowego montazu. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.2 Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér
koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia Rob6t i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw i umozliwiajacych przekazanie obiektu do
uzytkowania.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego
Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne zadania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong,
warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagari przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania ro-
bét wraz z pisemna akceptacjg zmian autora projektu oraz inspektora nadzoru,

- o$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r o zgodnosci wykonania prac z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiardw kontrolnych prob oraz badar zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie
z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Protokoty z ptukania instalacji i proby szczelno$ci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. okre$lone dla tej roboty w ST i
w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy.

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laborato-
rium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdo-
wych itp.), koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wytaczeniem podatku VAT.

inne koszty.

Ptatnosci za wykonane roboty odbywac sie bedg zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi

zmianami, tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

PN-91/M-54910 Montaz zestawdw wodomierzowych

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-05519 Prdba szczelnosci .

PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodocia-
gowa i przeciwpozarowa.
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ

(kod CPV:4532000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa Gora nr
1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto
_ Gmina Miasto Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacii
sanitarnej przy ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 w Strzegomiu, obreb ewid. Krzyzowa Goéra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid.
Strzegom-Miasto.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegoinosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreSlenia zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne wewnatrz budynku w zakresie instalacji
wod-kan,

w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujacymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych instalacii:

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robét, ze wzgledu na nowoprojektowane funkcje pomiesz-
czeh oraz zuzycie istniejacej instalacji, obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wy-
konania robdt instalacji wod-kan i ppoz. zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany za-
kres robot

1.3.1 Roboty demontazowe

*  wykucie bruzd na instalacje

*  kucie posadzki

» demontaZ pionéw i pozioméw wody zimnej i cieptej wraz z armaturg,
» demontaz kanalizacji sanitarnej

» demontaZz urzadzen sanitarnych z osprzetem
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1.3.2 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

»  wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych lub rur warstwowych polietylenowych z wktadkg
aluminiowa i z rur ocynkowanych wraz z armaturg,

»  wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

*  wymiana piondéw z rur PVC

»  montaz czyszczakdw i wywietrznikéw na pionach kanalizacyjnych

»  wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

*  montaz umywalek, zlewozmywakéw, misek ustepowych i brodzikéw wraz
z osprzetem

e montaz hydrantéw

*  wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.4 Okre$lenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimna, i cieptg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo — sanitarne
Z budynku

1.5 Ogo6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow,
ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym terenem w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane’. Wykonawca nie moze
wykorzystac btedow
lub opuszczen w ofrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacja i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, Ze roboty sq realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzig¢ to szczegdlnie pod uwage, a zwlaszcza w
jaki sposob wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przebywajacych tam dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robdt spetniat
podstawowe wymagania dotyczace:

*  bezpieczenstwa uzytkowania

»  odpowiednich warunkdw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
»  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegréd

*  warunkoéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:
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»  zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczern w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen technicznych
lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniemurzadzenia Placu Budowy — w zakre-
sie niezbednym do wykonania praci wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu bu-
dowlanego jak i dla 0séb postronnych

»  sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajc:

czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

zapewnienie BHP

) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot re-

montowych
h)  zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzor Kierownika Robot, jako osoby odpo-

wiedzialnej za te prace

eoccgse

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacje budynku przedszkola nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdinosci w wyniku:

*  wydzielania si¢ gazow toksycznych

»  obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu

*  niebezpiecznego promieniowania

*  nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

» nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych (rury prowadzone pod stropem w budynku A
oraz rozprowadzenie wody do hydrantéw) oraz z PE (zimna woda) i PEx (ciepta woda uzytkowa) natomiast pod posadzkg w
budynku B przewody wykona¢ z rur preizolowanych PE. Instalacie wyposazy¢é w armature, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowe;
grubosci 9 mm lub 20 mm.
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2.2 Instalacja kanalizac;ji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg $cieki z urzadzen i kratek podiogowych projektuje sie wykonaé z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakoriczy€ rurg wywiewna.

W sanitariatach dzieciecych nalezy stosowaé miski ustepowe kompaktowe dzieciece, w sanitariatach dla personelu — normalne.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i
Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet powinien byC uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie rob6t dobrej jakoci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym
dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, kidre pozwolg unikngC uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatdw i nie wptyng, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.
llo§¢ uzywanych $rodkdw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt =zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury musza byé¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoSci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na
specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

e przewoz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
»  wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
»  rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |I
»  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
»  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL



72 Przebudowa pomieszczen hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Robhoty rozhiérkowe

W zakresie robét rozbiérkowych nalezy zdemontowaé stare rurociggi instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej oraz
kanalizacji.

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, przebicia przez $ciany i
stropy. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbiérkowych, a nastepnie wywiez¢, z
zachowaniem przepiséw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej. Przewody nalezy mocowaé do
elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw,w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
$rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Na podej$ciach cieptej wody uzytkowej, zasilajacej umywalki dla dzieci nalezy zamontowa¢ mieszacze termostatyczne wody w
celu obnizenia temperatury cieptej wody uzytkowej do 40 st. C

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) dane;
instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.
Préba szczelnoSci instalacii:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze
\obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykonacprébe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej i gtownej instalacje nalezy poddaé prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢
okoto 15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacii.

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy utozeniu instalacii
sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdinych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie
z dokumentacjg, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac¢ podejécia pod poszczegdlne urzadzenia
sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w
odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Scianyi w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy
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wykonaé za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego fuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur
przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem
gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza;: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie
poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozonej.

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnoSci na eksfiltracjei infiltracje w czasie swobodnego
przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana
instalacje zasypa¢ piaskiem.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen | wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych  zakryciu - polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje
odbioru.

» odbidr czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt

e odbiér  ostateczny -  polega na finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapoznasie
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z realizacjg ustalen przyjetychw trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wy-

konania rob6t uzupetniajgcych [ poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wiw  robot komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét

w poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednie-
niem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja do-
kona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumen-
tach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — je$li zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokét wszystkich préb, uruchomier i badan, wyniki pomiardw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg, i ustalonymi warunkami oraz przepi-
sami oraz 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycii
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem

robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z
28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE.J -
OSiR STRZEGOM

58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa Gora nr
1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-Miasto

_ Gmina Miasto Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STE-1

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
KOD CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie przewodéw, montaz osprzetu i opraw, zasilanie urzadzen
oraz montaz tablic bezpiecznikowych) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuije robét elektrycznych niskopradowych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieC¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:

» ukfadaniem przewodoéw elektrycznych

» montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegoinosci montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacii,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,
przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektrycznej.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:
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Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu,
w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu
lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacii elekirycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie s cze$cig czynna).

Potaczenia wyrdwnawcze - elekiryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do przewodoéw - zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do przewodéw:

- przepusty iostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- korytaikorytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,

przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiato,
ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet Swiatta w formie:
klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalaciji elektrycznej
oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdra zapewnia odpowiednia
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obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespét elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrddiem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (4. takiego, na ktdrym cziowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
srodkoéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod
nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzer lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg
jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacq
czeScia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujq sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementdéw w czesci dostepnej, na ktorych
moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i
wody, je$li sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalno$ci ich zastosowania, wykonuije sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gofa a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw instalacji uziemienia,
majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynno$ci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
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- kucie bruzd,

- o0sadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- o0sadzanie klockéw w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskéw drutu, tadmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg by¢ chronione np. czesci metalowe
instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.6.  Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowia;

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgod-
nie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robot zanikowych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii

technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i

okreslenia wtasciwo$ci | wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzarn.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akcep-
tacji projektanta).

21. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wyma-
gania ogoine".

2.2. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowaé prze-
wody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komi-
sje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgod-
niona,

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.3. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.31.  Przewody elektryczne
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,

klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowaé
obowigzkowo przewody miedziane.

2.3.2.  Osprzet instalacyjny do przewodow
Przepusty i ostony krawedzi - Przewody uktadane bezpo$rednio na podtodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury

instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepujq jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 KV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spemia¢ nastepujace
wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub kofcowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejSciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny byC przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocg ,pazurkdw" i / lub wkretdw.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow: oznaczniki
przewodow, diawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4, Sprzet instalacyjny
taczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

» taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub
Jpazurkow".

 taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podiozu ($cianie) za pomoca
wkretow lub przyklejane.

» Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2,

»  Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:
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» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach
( 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow".

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do insta-
lowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszgq byC przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podigczenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm?2 w zalezno$ci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

2.6. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny byé przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj

przewoddw utozonych na state nie moze by¢é mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 450/750
Y

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga byé przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szcze-
gbtowej) SST

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wy-
tyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnoSci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"), korice
przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegbinie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.8. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegbinosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
korce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnafrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekrdj).
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Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine".

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia
izolacj.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzer transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- Zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez pod-
kucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podto-
zach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabeto-
nowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt 2.2.2.),

- faczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek ,

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréw-
nana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrodta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i z6ttej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje
potaczer wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacii.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykonac¢ najblizej tablicy bezpiecznikowej

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspoinego punktu - gtdwnej szyny uziemiajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST ,,Wymagania ogélne".

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych uziemien zawarty jest w normach PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatéw
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badar

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno byé
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
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wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacj,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegoinych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancii instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6ine".

71.  Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuije sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i

tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dlakablii przewoddw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.2. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla kon-
kretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmioto-
wych robét

W szczeg6lno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich

robot.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodline zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine".

8.2.  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych

prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakoriczenia rob6t instalacii elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe rob6t zanikowych oraz elementdw urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np.

wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot
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elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

9.1.  Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacii elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg,

rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m (je$li taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na

wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych.
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PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen zyt
przewoddw oraz ogdine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody po$redniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Whytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana
A1).

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Whytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  réznicowopragdowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badari odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i
230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy infor-
macyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie po-
winny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowla-
nych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie |l
OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



