

**Sprostowanie**  
**INFORMACJA zgodna z art.86 ust.5 ustawy Pzp**  
**z otwarcia ofert**  
**z dnia 09.05.2019 r. godz. 12<sup>30</sup>**  
**nr sprawy: OCZ/ZP-2/2019**

„Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego wraz ze sfinansowaniem dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie przy Al. Wolności 4 – realizowanego w ramach projektu :

„*Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne*”  
 Nr sprawy – OCZ-ZP-2/2019

**Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia**

Pakiet nr 1:                   1.754.278,00 zł  
 Pakiet nr 2:                   795.578,00 zł  
 Pakiet nr 3:                   183.294,00 zł

Otwarcie ofert:

Oferta nr 1 :

**ANCHOR pwb**  
**Spółka z o.o.**  
**ul. Zastawie 111**  
**16-070 Choroszcz**

**CZEŚĆ I: PAKIET I**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
				Stawka	Wartość	
1	Dostawa		1.691.012,79 zł	8%		1.826.293,81 zł
2	Dostawa			23%		
<b>Wartość ogółem:</b>			<b>1.691.012,79zł</b>			<b>1.826.293,81 zł</b>

**CZEŚĆ II: PAKIET II**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
				Stawka	Wartość	
1	Dostawa		731.104,85 zł	8%		789.593,24 zł
2	Dostawa		11.803,13 zł	23%		14.517,85 zł

<b>Wartość ogółem:</b>	<b>742.907,98 zł</b>	<b>804.111,09 zł</b>
------------------------	----------------------	----------------------

**CZEŚĆ III: PAKIET III**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
				Stawka	Wartość	
1	Dostawa		0	8%		0
2	Dostawa		199.902,00 zł	23%		245.879,46 zł
<b>Wartość ogółem:</b>			<b>199.902,00 zł</b>			<b>245.879,46 zł</b>

**3. Termin realizacji dostawy: 03.06.2019r.**

**4. Kierownik projektu ” w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował 10 projektami obejmującymi dostawę lub inwestycję w służbie zdrowia, w której finansowanie było realizowane w ramach dotacji i uczestniczył on procesie przygotowania dokumentów do jej rozliczenia**

**5. Termin gwarancji 24-miesiące**

Prezes Zarządu OCZ  
Marek Nowiński

PREZES ZARZĄDU  
*Marek Nowiński*