
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. StawiszaPakiet: L. Stawisza

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Stawisza 03-13-1-07-354   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  4,00 116 CP-W

Stawisza 03-13-1-07-356   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,40 116 CP-W

Stawisza 03-13-1-07-369   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  6,00 116 CP-W

Stawisza 03-13-1-07-372   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 116 CP-W

Stawisza 03-13-1-07-372   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  6,00 116 CP-W

CW Stawisza 03-13-1-07-354   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 112 CW-W

H-POZ

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Stawisza 03-13-1-07-329   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Stawisza 03-13-1-07-361   -b   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ Stawisza 03-13-1-07-356   -n   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,40  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Stawisza 03-13-1-07-356   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 2 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Stawisza 03-13-1-07-356   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Stawisza 03-13-1-07-356   -n   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,20  58 PRZ-TALSA

Stawisza 03-13-1-07-356   -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  3,20  94 SADZ 1R

Stawisza 03-13-1-07-356   -n   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  3,20  55 WYK-TALOK

PIEL

Stawisza 03-13-1-07-321   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Stawisza 03-13-1-07-325   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Stawisza 03-13-1-07-359   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,30 108 KOSZ UB

Stawisza 03-13-1-07-362   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Stawisza 03-13-1-07-368   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Stawisza 03-13-1-07-373   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Stawisza 03-13-1-07-377   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

ŁR

D-UPRŁ
Stawisza 03-13-1-07-356   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,23 189 ŁR-WYKŁW

Stawisza 03-13-1-07-368   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,46 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS Stawisza 03-13-1-07-320   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,19 189.01 ŁR-KOSZRB

OCHRL

O-GRODZR

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-330   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-330   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,50 145 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-357   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-357   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Stawisza 03-13-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 146 K GRODZEŃ

Stawisza 03-13-1-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF
Stawisza 03-13-1-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 130 PUŁF

Stawisza 03-13-1-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Stawisza 03-13-1-07-321   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,80 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-325   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-327   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-327   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-351   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-354   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-359   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-359   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-360   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-361   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Stawisza 03-13-1-07-362   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-363   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-368   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-369   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-372   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-377   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Stawisza 03-13-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK
Stawisza 03-13-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  7,00 128 KOR-P

Stawisza 03-13-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

POZ

IVD

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  730,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  730,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-355   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-355   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-361   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  646,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-361   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  646,00   1 CWD-P

IVDU

Stawisza 03-13-1-07-329   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  378,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  378,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   1 CWD-P

PM Stawisza 03-13-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR
Stawisza 03-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTP
Stawisza 03-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

TPP

Stawisza 03-13-1-07-325   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  645,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  645,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-356   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-356   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-357   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-357   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-358   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  417,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-358   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  417,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-358   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-358   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-371   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-371   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-373   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  993,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-373   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  993,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-377   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  878,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-377   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  878,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-378   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-378   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00   1 CWD-P

TWP
Stawisza 03-13-1-07-371   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-371   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

ZS

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR
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POZ
ZS Stawisza 03-13-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Stawisza 03-13-1-07-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  2 500,00 398 DR-KOSZM

Stawisza 03-13-1-07-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 399 DR-ODSNIE

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

UT-MEL-UE
Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23
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