



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

IRP. ZP.271.8.2022

Przechlewo, dnia 12 sierpnia 2022r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa skateparku w Przechlewie – Część II dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku i małej architektury”.

Działając na podstawie art. 255 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Gmina Przechlewo z siedzibą w Przechlewie unieważnia część II postępowania , ponieważ nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Działając na podstawie art. 255 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku kiedy w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Przyczyną unieważnienia postępowania dotyczącego zadania pn.: „**Budowa skateparku w Przechlewie – Część II dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku i małej architektury**” jest fakt, iż w terminie składania ofert tj. do dnia 11.08.2022 roku do godz.10:00 nie została złożona żadna oferta .

W związku z powyższym zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy, obligujące Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego w/w części.

WÓJT
Krzysztof Michałowski
mgr Krzysztof Michałowski

.....
Kierownik Zamawiającego