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A. CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc14795]I. 	PODSTAWA OPRACOWANIA 
Opracowanie wykonano na podstawie wizji lokalnej, pomiarów z natury i określonych oczekiwań Zamawiającego.
[bookmark: _Toc14796]II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
	W ramach zadania pn.:
Remont elewacji, wymiana stolarki wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku komunalnego –świetlica wiejska- w miejscowości Rąb gmina Przodkowo
należy wykonać:
· Remont elewacji cokołu kamiennego
· Remont elewacji ceglanej
· Wymiane i renowacje stolarki otworowej
· Naprawę istniejących schodów wejściowych
· Drenaż opaskowy wokół budynku
· Malowanie okapu dachu

Załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania. Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Zawarte w niniejszych opracowaniach pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym.

W rozliczeniu końcowym uwzględni się ilości obmiarowe, które po przemnożeniu przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym będą podstawą do wyliczenia końcowej wartości zadania.

Wszystkie koszty dodatkowe nie ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego traktuje się obligatoryjnie jako ryczałtowe.

Dzięki planowanej inwestycji znacznej poprawie ulegnie komfort korzystania z budynku. Inwestycja ma na celu powstrzymanie dalszej destrukcji substancji budynku i stanowi podstawę do dokonywania kolejnych prac remontowych na obiekcie . 

[bookmark: _Toc14798]III. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący stan zagospodarowania terenu

1. Istniejący obiekt to budynek piętrowy murowany w technologii tradycyjnej z cegły. Elewacja budynku ceglana. W części cokołowej kamień ciosany.
2.  Budynek pełni funkcję izby pamięci, świetlicy wiejskiej oraz miejsca spotkań koła gospodyń wiejskich 


Stan techniczny obiektu budowlanego

Budynek jest w stanie ogólnym dobrym dzięki doraźnym remontom bieżącym.
Jednak elewacja zarówno w części przyziemia (cokół) jak i nadziemia (elewacja ceglana)) wymaga renowacji i scalenia kolorystycznego.
Stolarka otworowa wymaga wymiany lub renowacji.

Po dokonaniu planowanego remontu będzie można przystąpić do kolejnych prac remontowych wewnątrz  obiektu.

IV. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu robót zgodnie z przedmiarem i opisem zawartym w pkt. II OPZ stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.



V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


1. Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu. 
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedłoży zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy robót wraz z kosztorysem ofertowym. W przypadku braku akceptacji Wykonawca dokona koniecznych korekt dokumentu w terminie trzech dni od zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu.

3. Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

4. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizacji ruchu. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

7. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.

8. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

9. Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni (90 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 tygodni (60 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”. W przypadku wyboru dwóch różnych wykonawców na wykonanie poszczególnych części zamówienia wykonawcy uzgodnią miedzy sobą koordynację terminów wykonania robót.

10. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, pomiarów, badań, prób szczelności i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

11. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu wnioski materiałowe z załączonymi certyfikatami i kartami produktów które zamierza wbudować i uzyska od Zamawiającego akceptację. Materiały które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego nie mogą być wbudowane ani w żaden inny sposób wykorzystane na budowie.

12. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - robót elewacyjnych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji wykonywanych przez nie czynności). Powyższe wymagania zostały określone w SWZ i umowie. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres ich realizacji) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/kierownika robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownik budowy/kierownika robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 
13. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy.
14. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym.



Opracował:
inż. Mariusz Wojewódka
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