



Piwniczna-Zdrój, 25.11.2022 r.

Zn. spr.: Z.270.1.2.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022. poz. 1710 z późn. zm.), pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piwniczna w roku 2023” w części dotyczącej Pakietu nr: VII, X, XII.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Nadleśnictwo Piwniczna informuje o unieważnieniu **Pakietu nr: VII, X, XII** postępowania.

Pakiet (Część) nr VII, X, XII

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia zamówienie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia:

- na Pakiet nr VII **1 141 348,20 zł brutto** (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy),

- na Pakiet nr X **1 184 179,14 zł brutto** (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy),
- na Pakiet nr XII **1 356 247,69 zł brutto** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).

Cena zaoferowana przez Wykonawców w ofercie

- na Pakiet nr VII przewyższa o **107 547,74 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr X przewyższa o **64 689,06 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
- na Pakiet nr XII przewyższa o **74 487,31 zł** kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

W chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia, co skutkuje koniecznością unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem,
Stanisław Michalik
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/